COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE PERNAMBUCO
GERENCIA DE OPERACOES

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO
CONAB/SUREG-PE N° 06/2019

EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

PROCESSO N°: 21203.000186/2017-47
TIPO DE LICITACAO: MENOR PRECO

A Companhia Nacional de Abastecimento — CONAB, no ambito da Superintendéncia
Regional de Pernambuco — SUREG/PE, mediante o Pregoeiro designado pela Ato de
Superintendéncia CONAB/SUREG-PE n°33, de 17/01/19 , torna publico para conhecimento
dos interessados que na data, horario e local abaixo indicados realizara licitagdo na modalidade
de PREGAO ELETRONICO, do tipo MENOR PRECO no regime de execucdo indireta de
empreitada integral por preco global, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

O procedimento licitatério se dara na forma da Lei no 13.303/2016 e do Regulamento de
Licitacgbes e Contratos da Conab - RLC, disponivel no endereco eletrénico
https://www.conab.gov.br/index.php/institucional/normativos/normas-da-organizacéo, bem como,
subsidiariamente, de outras leis e normas aplicaveis ao certame, inclusive Lei Complementar n°
123, de 2006, e mediante as condi¢des estabelecidas neste Edital.

DA SESSAO PUBLICA DO PREGAO ELETRONICO

DATA: 29/11/19

HORARIO DE ABERTURA: 10:00 horas — Horéario de Brasi lia
ENDERECO ELETRONICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
CODIGO UASG: 135285

1. DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada em servicos de engenharia para promover a
reparacao da parede lateral da Unidade Armazenadora de Recife.

1.1.1. As especificacbes do objeto da contratacdo sdo aquelas descritas no Projeto Basico,
anexo | desse Edital.

1.1.2. Em caso de discordancia existente entre as especificacbes deste objeto descritas no
Catalogo de Servico — CATSER do Compras Governamentais e as especificacdes constantes
neste Edital, prevalecerdo estas ultimas.

2. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA PARTICIPACAO N O PREGAO ELETRONICO

2.1. Poderao participar deste Pregao Eletrénico os interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitacdo, e que estiverem previamente credenciados no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores — Sicaf, bem como perante o sistema eletronico
provido pela Secretaria de Gestdo do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestédo (SGE),
por meio do sitio www.comprasgovernamentais.gov.br.

2.2. O Credenciamento € o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participacdo dos interessados na modalidade licitatoria Pregdo, em sua forma eletrénica.

2.2.1. O cadastro no SICAF podera ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no
sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitagdo de login e senha pelo interessado.



2.2.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das
transacoes inerentes a este Pregao Eletronico.
2.2.3. O uso da senha de acesso pelo licitante € de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
gualquer transacéo por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a CONAB responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.
2.2.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.
2.3. Além do credenciamento mencionado, para se ter acesso ao sistema eletrdnico, 0s
interessados em participar deste Pregéo Eletrénico deverdo dispor de chave de identificacdo e
senha pessoal, obtidas junto a SGE, onde também deverdo informar-se a respeito do seu
funcionamento e regulamento e receber instrucdes detalhadas para sua correta utilizacéo.
2.4. Como condicédo para participacédo no Pregao Eletrénico, a licitante credenciada assinalara
“sim” ou “n@0” em campo proprio do sistema eletrénico, relativo as seguintes declaragdes:
a) que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49;

a.1l) Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006.

a.2) Assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de a licitante nao ter direito
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que seja
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

b) que esta ciente e concorda com as condi¢bes contidas no Edital e seus anexos, bem
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no Edital,
Cc) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;
d) que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicdo;
e) que a proposta foi elaborada de forma independente;
f) que ndo possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forcado;
g) que esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atende as regras de
acessibilidade previstas na legislacao.
2.5. Nao poderéo patrticipar deste Pregao Eletrénico:
a) o empresario suspenso de participar de licitagdo e impedido de contratar com a CONAB,
durante o prazo da sancao aplicada;
b) o empreséario declarado inidéneo para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua
reabilitacéo;
c) o empresario impedido de licitar e contratar com a Unido, durante o prazo da sancao
aplicada;
d) a sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;
€) 0 empresario cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto deste Pregao;
f) o empresario que se encontre em processo de dissolucéo, recuperacao judicial, recuperacao
extrajudicial, faléncia, concordata, fusédo, cisédo, ou incorporacao;
g) as sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sOcios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que ndo agem representando
interesse econdmico em comum;
h) o consorcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituicao.



3. DA PROPOSTA DE PRECOS

3.1. O licitante deverd registrar proposta de pregos eletrbnica,concomitantemente com o0s
documentos de habilitacdo exigidos no edital, exclusivamente por meio do sistema Compras
Governamentais, até a data e horario marcados para abertura da sessdo, quando entéo
encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento de propostas.

3.1.1. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao
o horério de Brasilia — DF.

3.2. O licitante devera informar em sua proposta de precos eletrbnica, mediante o
preenchimento no sistema eletrénico, o valor total proposto para a execucdo do objeto, bem
como a especificacdo clara e completa dos servicos a serem executados, em conformidade
com o Projeto Basico.

3.2.1. O licitante devera cotar o preco do objeto licitatério em moeda nacional.

3.2.2. O licitante devera consignar o valor da proposta ja considerados inclusos os custos
operacionais, tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios, comerciais e quaisquer outras
despesas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto desta
licitacdo e que influenciem na formacéao do preco da proposta.

3.2.3. Por ocasido do registro de sua proposta de precos no site Compras Governamentais, 0
licitante devera realizar as declaracbes previstas no item 2.4 deste Edital, assinalando, para
tanto, os campos especificos do sistema eletrébnico em apreco.

3.2.4. Quando couber, o licitante devera declarar, para cada item, em campo proprio do sistema
Compras Governamentais, se 0 servico ofertado se enquadra em algum critério de margem de
preferéncia, caso haja indicacdo, neste aspecto, no Projeto Basico.

3.2.5. A declaragéo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo, a conformidade
da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitara
o licitante as sancfes previstas neste Edital.

3.3. As propostas eletrénicas ficarao disponiveis no sistema eletronico.

3.3.1. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificacdo da proposta,
sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital.

3.3.2. Até a abertura da sessdo, o licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.

3.3.3. As propostas terdo validade de no minimo 60 (sessenta) dias contados da data de
abertura da sesséao publica estabelecida no preambulo deste Edital.

3.4. A proposta elaborada em desacordo com este Edital e Anexos podera ser desclassificada,
apos observado o disposto no subitem 22.6 deste Edital.

3.5. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

3.6. O licitante sera responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

3.7. O encaminhamento eletrénico da Proposta de Precos do licitante vencedor, devera conter,
em especial, as seguintes informacdes:

a) As planilhas descritas no Item 4;

b) os precos unitarios e global da empreitada, em algarismos e por extenso (havendo
discordancia entre os valores expressos em algarismos e por extenso, serdo considerados
estes ultimos, devendo o Pregoeiro proceder as correcdes necessarias);

c) o prazo de validade da proposta, de no minimo 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data
de sua apresentacdo. Na auséncia de indicacao expressa do prazo de validade, considerar-se-a
tacitamente indicado o prazo de 60 dias;

d) a declaracdo expressa de que nos precos cotados estdo incluidos todos o0s custos
necessarios a prestacdo dos servigos objeto deste pregéo, inclusive, todos os impostos (IOF e
outros), tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, comerciais, fiscais e quaisquer outras
despesas que incidam ou venham a sobre ele incidir, nada mais sendo licito pleitear a esse
titulo;

e) a declaracdo expressa de que se responsabiliza pela prestacdo dos servicos no prazo
estabelecido no Projeto Béasico;

f) os seguintes dados da licitante: Raz&o Social, endereco, telefone/Fax, nimero do CNPJ/MF,
banco, agéncia, niumero da conta-corrente e praca de pagamento.



3.7.1. A proposta de pregcos descrita no subitem anterior deverd ser redigida em lingua
portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, em papel timbrado da licitante, redigida em
linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas que impegam sua perfeita compreenséo,
devidamente datada, assinada na ultima folha e rubricada nas demais pelo representante legal
da licitante.

3.8. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagao para assinatura do
Contrato, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

4. PLANILHA ORCAMENTARIA

4.1. A proposta de precos devera ser elaborada conforme o modelo de Planilhas apresentadas
nos anexos do Projeto Basico (Anexo | desse Edital), indicando o preco global proposto para a
execucgao do objeto;

4.2. O valor global de referéncia, o valor de cada servigo da Planilha Orcamentéaria Sintética
(Orcamento de Referéncia) e os valores das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro
de referéncia sao considerados como limites maximos aceitaveis e em nenhuma hipétese seréao
aceitas propostas com valores acima destes limites;

4.3. As composicdes foram formuladas tendo por base o banco de dados do SINAPI, SICRO,
ORSE, outros precos oficiais (referenciados na planilha) e cotacdes de mercado;

4.4. Para servicos que ndo constavam nos bancos de dados pesquisados, dadas suas
especificidades em relagdo as composicbes usuais de obras, a construcdo de suas
composicbes baseou-se, mesmo que ndo semelhantes no todo, em composi¢cdes do proprio
SINAPI, adequando-se insumos e coeficientes;

4.5. Estdo inclusos nos custos de cada servi¢co: material, mao de obra, equipamentos e outros
custos correlatos;

4.6. Em consonéncia com o RLC, as despesas relativas a administracdo local da obra,
mobilizacdo e desmobilizacdo e instalacdo e manutencdo do canteiro devem constar como
custos diretos;

4.7. A proposta orcamentéria devera vir acompanhada de planilha de composicao de beneficios
e despesas indiretas —BDI, conforme modelo apresentado nos anexos;

4.8. Os valores constantes da planilha de composicéo de beneficios e despesas indiretas — BDI
ndo se configuram em limites maximos aceitaveis;

5. AVALIACAO DO CUSTO
5.1. O critério de avaliagdo do custo sera o de menor valor global.
6. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

6.1. O cronograma fisico-financeiro devera integrar a proposta vencedora, detalhando as etapas
mensais (fases), com indicacdo percentual das etapas e desembolso mensal, o qual sera o
instrumento de planejamento, medicéo, faturamento e acompanhamento dos servicos.

7. VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

7.1. Em conformidade com a planilha de custos, o valor estimado para a obra é de R$
46.182,59 (Quarenta e seis mil, cento e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos).

8. DA ABERTURA DA SESSAO E DA CLASSIFICACAO PRELIMI NAR DAS PROPOSTAS

8.1. A abertura da sesséao publica deste Pregado, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrera na data e
na hora indicada no preambulo deste Edital, no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br.

8.2. Durante a sessao publica, a comunicacdo entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrera
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo préprio do sistema eletrénico.



8.3. O Pregoeiro, anteriormente ao inicio da fase de lances, verificarq, previamente, as
propostas apresentadas e desclassificara, motivadamente, aquelas que ndo estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis ou ndo
apresentem as especificagdes técnicas principais, exigidas no Projeto Basico.

8.3.1. A ndo desclassificacdo preliminar da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrério, levado a efeito na fase de aceitacao.

8.4. Somente os licitantes com propostas preliminarmente classificadas participardao da fase de
lances.

8.5. Quando do registro das propostas no Sistema Eletrénico, os licitantes deverdo observar a
orientacdo estabelecida pelo Ministério do Planejamento, Orgcamento e Gestdo, no sentido de
incluir o detalhamento do objeto ofertado no campo “Descricdo Detalhada do Objeto”.

8.5.1. A auséncia do detalhamento do objeto no citado campo n&o acarretara a desclassificacao
da proposta da licitante, podendo tal falha ser sanada mediante realizacdo de diligéncia
destinada a esclarecer ou complementar as informacdes.

9. DA FORMULACAO DOS LANCES E DO MODO DE DISPUTA

9.1. Classificadas as propostas, o pregoeiro dard inicio a fase competitiva, oportunidade em que
os licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletronico.

9.1.1. O licitante sera imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado
no registro.

9.1.2.0s licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horério fixado para
abertura da sesséo publica e as regras estabelecidas no edital.

9.1.3. O licitante somente podera oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao
altimo lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo
minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relacao
aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

9.1.4. Nao serao aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecera aquele que for recebido e
registrado primeiro.

9.1.5. Durante a sesséo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

9.2. Sera adotado para o envio de lances o modo de  disputa aberto e fechado.

9.3. No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessao publica tera
duracéo de quinze minutos.

9.3.1. Encerrado o prazo previsto no item 9.3, 0 sistema encaminhara o aviso de fechamento
iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado,
a recepcao de lances sera automaticamente encerrada.

9.3.2. Encerrado o prazo de que trata o item 9.3.1, o sistema abrira a oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

9.3.3. Na auséncia de, no minimo, trés ofertas nas condi¢cdes de que trata o item 9.3.2, 0s
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés,
poderdo oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o
encerramento do prazo.

9.3.4. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 9.3.2. e 9.3.3., 0 sistema ordenara os
lances em ordem crescente de vantajosidade.

9.3.5. Na auséncia de lance final e fechado classificado nos termos dos 9.3.2. e 9.3.3., havera o
reinicio da etapa fechada para que os demais licitantes, até o maximo de trés, na ordem de
classificacdo, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso
até o encerramento deste prazo, observado, apds esta etapa, o disposto no item 9.3.4.

9.3.6. Na hipotese de néo haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda as
exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro podera, auxiliado pela equipe de apoio, mediante
justificativa, admitir o reinicio da etapa fechada, nos termos do disposto no 9.3.5.

10. DO BENEFICIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQ UENO PORTE



10.1. Encerrada a etapa de lances sera efetivada a verificagcdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as licitantes
qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, procedendo a comparagao
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n°123, de
2006, regulamentado pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

10.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no art. 34 da Lei n°® 11.488, de 2007 e
para o microempreendedor individual — MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123,
de 2006.

10.3. Apds a fase de lances, se a proposta mais bem classificada nao tiver sido apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta de microempresa ou
empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior a proposta
melhor classificada sera considerado empate ficto, ao que se procedera da seguinte forma:
10.3.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada podera, no
prazo de 5 (cinco) minutos contados do envio da mensagem automatica pelo sistema,
apresentar uma ultima oferta, obrigatoriamente inferior & proposta do primeiro colocado,
situacdo em que, atendidas as exigéncias habilitatérias e observado o valor estimado para a
contratacao, podera ser adjudicado em seu favor o objeto deste Pregéo;

10.3.2. Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, na forma do subitem anterior, o
sistema, de forma automatica, convocara os licitantes remanescentes que porventura se
enquadrem na situagdo descrita neste item, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior;

10.3.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido neste item, o sistema fara um
sorteio eletrénico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o0
encaminhamento da oferta final do desempate;

10.3.4. O convocado que ndo apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos,
controlados pelo Sistema, decaira do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n.°
123/2006;

10.3.5. Na hipotese de ndo contratagdo nos termos previstos neste item, o procedimento
licitatério prossegue com os demais licitantes.

11. DA NEGOCIACAO

11.1. ApoGs o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, o Pregoeiro devera, via
sistema, encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance
mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratacao.

11.2. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

12. DA DESCONEXAO

12.1. Incumbira ao licitante acompanhar as operacfes no sistema eletrénico durante a sessao
publica do Pregao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de qualguer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

12.2. Se ocorrer a desconexao do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema
eletrdnico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem
prejuizo dos atos realizados.

12.3. No caso da desconexao do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessdo do Pregdo sera suspensa e tera reinicio somente decorridas vinte e quatro horas apos
comunicacao expressa do Pregoeiro, aos participantes, no sitio
WwWw.comprasgovernamentais.gov.br.

13. DO ENVIO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PRE COS



13.1. O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverd encaminhar
eletronicamente sua Proposta de Precos, na forma dos itens 3 e 4 desse edital, bem como as
planilhas e documentos apresentados nos anexos do Projeto Basico devidamente preenchidas,
no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, por convocacao d o(a) Pregoeiro(a) pelo
Sistema Eletronico (“Convocacao de anexo”)

13.1.1. Em conjunto com a Proposta de Pregcos , a licitante detentora da melhor oferta
também deverd encaminhar eletronicamente os documentos qu e comprovem sua
condicdo de habilitacdo , nos moldes do que determina o titulo 14 deste Edital, no mesmo
prazo e forma estipulados no item 13.1, qual seja, via sistema, por meio do campo “Anexo de
Proposta” e em até 24 (vinte e quatro) horas da convocagado do anexo.

13.1.2. Em caso de aceitacdo da proposta e habilitacdo do fornecedor, os originais ou copias
autenticadas dos documentos, remetidos por meio do sistema Compras Governamentais,
poderdo ser solicitados expressamente pelo pregoeiro para envio fisio a Conab, na forma
estabelecida no item 14.1.1 deste Edital.

13.1.3. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacgéo solicitada,
sera desclassificado e sujeitar-se-a as sancoes previstas neste Edital.

13.2. Encaminhada a proposta, 0 pregoeiro, pelo critério de menor preco global, a examinara,
em conjunto com a area demandante, quanto a compatibilidade do preco ofertado com o valor
estimado constante no Projeto Basico, a sua exequibilidade e ao seu cumprimento as
especificagcbes técnicas do objeto.

13.2.1. Com vistas a analise da proposta de precos e dos documentos habilitatérios, o
Pregoeiro podera suspender a sessao do certame, informando no “chat” a nova data e horario
para a sua continuidade.

13.2.2. O Pregoeiro podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da
CONAB ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar a sua decisao.
13.2.3. Sera considerada aceita a proposta de precos do licitante que oferecer o menor preco
conforme disposto no caput do item 9.2 e que atender as exigéncias editalicias.

13.2.4. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nado prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

13.2.5. Nao serdo aceitas propostas com valores superiores ao estimado no Projeto Basico ou
com precos manifestamente inexequiveis.

13.2.5.1. O valor global de referéncia, o valor de cada servico da Planilha Orcamentaria
Sintética (Orcamento de Referéncia) e os valores das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro de referéncia sdo considerados como limites maximos aceitaveis e em nenhuma
hipbtese seréo aceitas propostas com valores acima destes limites.

13.2.5.1.1. Os valores constantes da planilha de composicao de beneficios e despesas indiretas
— BDI (SECAO V do TR) néo se configuram em limites maximos aceitaveis. Contudo, deve-se
respeitar as leis vigentes e acérdaos estabelecidos pelo TCU.

13.2.5.2. Considerar-se-a4 inexequivel a proposta que ndao venha a ter demonstrada sua
viabilidade, por meio de documentacédo que comprove que 0s custos envolvidos na contratacao
sao coerentes com os de mercado do objeto deste Pregéo.

13.2.5.3. Considera-se inexequivel a proposta que apresente pre¢os global ou unitérios
simbalicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os precos de mercado, exceto quando
se referirem a materiais e instalacbes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.

13.2.5.4. Para todos os efeitos legais e de direito, serdo consideradas nulas e sem nenhum
efeito as insercbes as propostas de anexos ou dados ndo exigidos neste Edital, tais como:
“condicfes gerais”, “clausulas contratuais” etc.

13.2.6. Se o lance ou a proposta de menor valor ndo forem aceitos ou se o licitante desatender
as exigéncias habilitatérias, o pregoeiro examinara o lance ou proposta subsequente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitacdo, na ordem de classificacéo, e
assim sucessivamente, até a apuracao de um lance ou proposta que atenda ao Edital.

13.2.7. Ocorrendo a situacdo a que se refere o item anterior, 0 pregoeiro poderd encaminhar,
por meio do sistema eletrbnico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais
vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor preco, vedada a negociagcdo em
condicOes diversas das previstas neste Edital.



13.2.8. Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente,
devera ser procedida nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitacdo da proposta subsequente.

13.2.9. No caso de haver empate entre propostas comerciais que atendam integralmente as
condicdes/exigéncias editalicias sera procedido sorteio, observado o disposto no art. 45, § 2.°,
da Lei n.° 8.666/93.

14. DA HABILITACAO

14.1. Encerrada a etapa de lances da sessao publica e a negociacéo, a licitante detentora da
melhor proposta ou lance encaminhara a CONAB/PE a documentacdo assinada e digitalizada
referente a habilitacdo, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, por convocacéo
do(a) Pregoeiro(a) pelo Sistema Eletronico (“Convoc  acéo de anexo”) .

14.1.1. A documentacdo assinada e digitalizada referente a habilitacdo também podera ser
remetida por meio de mensagem para o e-mail pe.cpl@conab.gov.br, nos casos de
solicitacdo do(a) Pregoeiro(a) , para fins de agilizar o envio da documentacao a area técnica
da CONAB/PE, sem prejuizo da disponibilizagdo pelo Sistema Eletrdnico, ou de comprovada
inviabilidade ou dificuldade de envio ou recebimento pelo Sistema Eletrénico, sendo que, nesta
ltima hipotese, sera providenciado, em momento posterior, o uso da funcionalidade “Convocar
anexo”, de forma que a documentacdo seja inserida no Sistema Eletrénico e, assim, fique a
disposicéo das demais licitantes.

14.1.2. Dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas poderdo ser remetidos, por iniciativa da
licitante, tantos quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos a sua
documentacdo de habilitacdo. Na hipdtese da proposta ja ter sido incluida no Sistema
Eletronico, faz necessario que a licitante formalize ao(a) Pregoeiro(a), via mensagem (e-mail) o
desejo de envio de nova documentacdo. Nesse caso, o(a) Pregoeiro(a) fara novo uso da
funcionalidade “Convocar anexo”.

14.1.3. A fim de aplicar o principio da isonomia entre as licitantes, apds transcorrido o prazo de
24 (vinte e quatro) horas, néo serdo considerados, para fins de analise, sob qualquer alegacéo,
0 envio da documentacdo de habilitacdo ou de qualquer outro documento complementar ou
retificador ou que deveria/poderia ter sido remetido juntamente com a mesma, sendo realizado,
pelo(a) Pregoeiro(a), o registro da inabilitacdo, e a convocacgéo da proxima licitante.

14.1.4. Na hipotese prevista no subitem 14.1.1, a documentacdo remetida via mensagem (e-
mail) devera corresponder exatamente aquela inserida no Sistema Eletronico. O envio de
documento ndo inserto no Sistema Eletrdnico resultard na desconsideragcdo do mesmo, para
fins de analise por parte da area técnica, salvo na hipotese de pedido expresso da licitante,
formalizado dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para a inclusao de tal documentacéao,
situacdo na qual sera aplicado o0 mesmo procedimento previsto no subitem 14.1.2, qual seja, o
novo uso, pelo(a) Pregoeiro(a), da funcionalidade “Convocar anexo”.

14.1.5. No encaminhamento da documentacao a licitante ainda devera observar o seguinte:

a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;

b) Se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles
para os quais a legislacao permita ou exija a emissédo apenas em nome da Matriz;

c) Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome e com 0 humero do
CNPJ da matriz ou da filial da licitante; e

d) Em se tratando de matriz ou filial, na hiptese em que a empresa que efetivamente vai
executar o objeto ndo for a mesma que participou da sessdo publica, os documentos de
habilitacdo da empresa que constara na Nota de Empenho emitida pela CONAB/PE também
deverdo ser apresentados, ressalvadas as hipoteses de excecao citadas na letra “b” acima.
14.1.6. As ME e EPP deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de
comprovacéao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restric&ao.

14.2. Toda a documentacao exigida devera ser apresentada por uma das seguintes formas:

a) Em original;

b) Por qualquer processo de cOpia, autenticada por servidor da Administragdo, devidamente
qualificado, ou por Cartério competente;



c) Publicacdo em orgéo da Imprensa Oficial.

14.3. A comprovacao das habilitacbes previstas nos subitens 14.5.1, 14.5.2 e 14.5.3 deste
Edital, bem a verificacdo das demais certiddes/informacdes, podera ser realizada por meio de
consulta on-line ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF e aos sitios
respectivos na Internet.

14.4. Devera ser encaminhada/anexada a seguinte documentacdo complementar ao SICAF:

a) Documentagédo constante no item 10 do Projeto Basico;

b) Declaracdo da LICITANTE de que o objeto ofertado atende integralmente a todos os
requisitos especificados neste Edital e seus anexos;

c) Documento extraido da Base de Dados do Sistema CNPJ da Receita Federal do Brasil
discriminando o(s) Cdédigo(s) CNAE ou copia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou
Contrato Social, para fins de verificacdo da pertinéncia da(s) atividade(s) da LICITANTE com o
objeto deste Edital;

d) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou Positiva com efeito de Negativa, em
cumprimento ao disposto na Lei n.° 12.440, de 07/07/2011. Para fins de habilitacdo, seré
considerada a CNDT mais atualizada, conforme entendimento do Tribunal Superior do Trabalho
— TST, ratificada pela orientacdo do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestao.

e) demonstracdo de Patrimonio Liquido minimo, para efeito de comprovacao da boa situacao
financeira, quando a licitante apresentar em seu Balanco resultado igual ou menor do que 1
(um) em qualquer dos indices abaixo explicitados:

LG =  Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
LC = _Ativo Circulante_

Passivo Circulante

e.1l) A licitante que apresentar em seu Balanco resultado igual ou menor do que 1 (um)
em qualquer dos indices acima fica obrigada a comprovar, na data de apresentacdo da
documentacdo, Patrimonio Liquido minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor total
da contratacdo para o item constante da proposta comercial apresentada.

14.4.1. A Declaracdo de Inexisténcia de Fatos Impeditivos, a Declaragcdo de Elaboracao
Independente de Proposta e a Declaracdo de que ndo possui em seu Quadro de Pessoal
empregados menores de idade, serdo disponibilizadas mediante preenchimento de campo
especifico do sistema eletrénico.

14.4.2. Em atendimento a determinacéo do Tribunal de Contas da Unido, constante do Acérdéo
n° 1.793/2011 do Plenario, também serdo realizadas consultas: a) ao Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas - (Ceis) do Portal da Transparéncia; b) ao Cadastro Nacional
de Condenacdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa disponivel no Portal do CNJ; e c)
a composicao societaria das empresas no sistema SICAF, a fim de se certificar se entre os
sécios ha servidores do proprio 6rgao contratante.

14.5. As licitantes que ndo se encontrem com o cadastramento atualizado no SICAF deverao

encaminhar, além da documentacédo prevista no subitem 14.4 acima, o seguinte:

14.5.1. Relativamente a HABILITACAO JURIDICA da licitante:

a) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por acdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores;

b) Inscricdo do ato constitutivo em Cartério de Registros de Pessoas Juridicas, no caso de
sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercicio.

14.5.2. Relativamente a REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA da licitante:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Divida com a Unido e Receita Federal) e
Estadual e Municipal, de acordo com o disposto no inciso lll, do art. 29, da Lei n° 8.666/93,
dentro do prazo de validade;



c) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econémica Federal, conforme
alinea "a", do art. 27, da Lei n® 8.036/1990, devidamente atualizado;

d) Certiddo Negativa de Débito — CND ou Positiva com Efeito de Negativa, relativa as
contribuicdes sociais, fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS (Lei n°
8.212/1991), devidamente atualizada.

14.5.2.1. A prova de regularidade da licitante considerada isenta dos tributos estaduais ou
municipais, para fins de habilitacdo na presente licitacdo, serd& comprovada mediante a
apresentacdo de declaracdo da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal do domicilio ou
sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

14.5.3. Relativamente & QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA da licitante:

a) Certidao negativa de faléncia, concordata ou execucao patrimonial, expedida pelo distribuidor
da sede da licitante;

b) Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situacéo financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios.

14.5.3.1. Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balanco patrimonial e
demonstra¢des contabeis assim apresentados:

1) Sociedades regidas pela Lei n® 6.404/76 (sociedade andnima): por fotocOpia registrada ou
autenticada na Junta Comercial;

2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocOpia do livro Diario,
inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgéao equivalente; ou

3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006:

3.1) Por fotocopia (do balanco e demonstracdes contébeis) registrada ou autenticada na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgao equivalente; ou

3.2) Por fotocopia do Balangco e das Demonstracbes Contabeis devidamente registrados ou
autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;

4) Sociedade criada no exercicio em curso: fotocopia do Balanco de Abertura, devidamente
registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;

5) O balango patrimonial e as demonstracdes contabeis deverdo estar assinadas por Contador
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

14.6. Em se tratando de ME ou EPP, e havendo alguma restricAdo na comprovacéo da
regularidade fiscal, a licitante sera declarada vencedora do certame no sistema eletrénico, nos
termos do 81°, do art. 43, da lei Complementar n® 123/2006.

14.6.1. Nessa hipétese, o(a) Pregoeiro(a) dara ciéncia as demais licitantes dessa deciséo e
intimard a licitante declarada vencedora para, no prazo de 2 (dois) dias uteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento da declaracao citada neste subitem, prorrogavel por igual periodo, a
critério da Administracdo Pdublica, promover a devida regularizacdo da documentacdao,
pagamento ou parcelamento do débito, e emisséo de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa.

14.6.2. A nao regularizacdo da documentagcdo, no prazo e condicOes disciplinadas neste
subitem, implicard decadéncia do direito & contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas no
art. 81, da Lei n° 8.666/93, e no art. 28, do Decreto n° 5.450/2005, sendo facultado a
Administragdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, ou revogar a
licitacao.

14.6.3. Na hipotese da nao-contratacdo da ME ou EPP, sera analisada a documentacao de
habilitacdo da licitante que originalmente apresentou a menor proposta ou lance e, se regular,
sera declarada vencedora.

14.7. As licitantes que, embora cadastradas no SICAF, estejam com situacdo irregular neste
Sistema, poderdo apresentar os documentos que comprovem sua regularidade, relativamente
aos dados vencidos ou ndo atualizados.

14.8. Caso a licitante ndo esteja regular no SICAF e comprove, exclusivamente, mediante
apresentacdo do formulario de Recibo de Solicitagdo de Servico - RSS, a entrega da
documentacéo a sua Unidade Cadastradora, no prazo regulamentar, qual seja, até o terceiro dia



atil anterior a data prevista para abertura da sessdo publica, o(a) Pregoeiro(a) procedera a
diligéncia, na forma estabelecida no 8 32 do art. 43 da Lei n? 8.666/93.

15. DA IMPUGNACAO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

15.1. Até 03 (trés) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica, qualquer
pessoa poderd impugnar o ato convocatorio do presente Pregdo, protocolizando a peca
impugnatoria no endereco discriminado no subitem 16.7 deste Edital, ou mediante peticdo a ser
enviada para o endereco eletronico (e-mail): pe.cpl@conab.gov.br.

15.1.1. A impugnacdo ndo possui efeito suspensivo e caberd ao pregoeiro, auxiliado pelos
responsaveis pela elaboracéo do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnacédo no prazo de
dois dias uteis, contado da data de recebimento da impugnacéo

15.1.2. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitacéo.

15.1.3. Acolhida a impugnacdo contra o edital, sera definida e publicada nova data para
realizacdo do certame.

15.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverdo ser enviados ao
pregoeiro, até 3 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para a abertura da sessao publica,
preferencialmente por meio eletrébnico via Internet, para 0 endereco de e-mail:
pe.cpl@conab.gov.br, cujas respostas serdo disponibilizadas nos avisos referentes a este
Pregéao, no site www.comprasgovernamentais.gov.br

15.2.1. O pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias uteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderd requisitar subsidios formais aos
responsaveis pela elaboracao do edital e dos anexos.

16. DOS RECURSOS

16.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante podera, durante a sesséo publica, de forma
imediata e motivada, em campo proprio do sistema eletrébnico, manifestar sua intencdo de
recorrer.

16.2. A licitante que manifestar motivadamente a intengéo de interpor recurso sera concedido o
prazo de 3 (trés) dias corridos para apresentacdo das respectivas razdes, ficando as demais
licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazbes no mesmo prazo, a contar do
término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

16.2.1. As razdes de recurso, além de manifestadas por escrito no sistema eletrénico, também
deverdo ser disponibilizadas em meio magnético (CD/DVD) ou através do endereco eletrénico
pe.cpl@conab.gov.br, em face da obrigatoriedade da publicacéo, no
COMPRASGOVERNAMENTAIS, do recurso juntamente com a decisdo emitida pelo(a)
Pregoeiro(a) e/ou pelos setores responsaveis e/ou pela autoridade superior.

16.3. A falta de manifestacdo imediata e motivada das licitantes quanto a intencao de recorrer
importara decadéncia do direito de recurso, ficando o(a) Pregoeiro(a) autorizado(a) a adjudicar
0 objeto a licitante declarada vencedora.

16.4. O recurso contra a decisdo do(a) Pregoeiro(a) tera efeito suspensivo, no tocante ao item
ao qual o recurso se referir, inclusive quanto ao prazo de validade da proposta, o qual somente
recomecara a contar quando da deciséo final da autoridade competente.

16.5. O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

16.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicara o objeto e homologara o procedimento licitatério.

16.7. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados na
CONAB/PE, situada na Estrada do Barbalho, n° 960, Iputinga - Recife — PE — Fone: (81) 3271-
1343, em dias Uteis, no horéario de 08:00 as 12:00 e 13:00 as 16:00. N&o serdo reconhecidos os
recursos enviados com os respectivos prazos legais vencidos.

17. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO



17.1. A adjudicagdo do objeto do presente certame sera viabilizada pelo pregoeiro sempre que
nao houver recurso ou quando este ndo aceitar a intencdo de manifestacao de recurso.

17.2. A homologacéo da licitacdo € de responsabilidade da autoridade competente e s6 podera
ser realizada depois da adjudicacdo do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou,
guando houver recurso, pela propria autoridade competente.

17.2.1. A autoridade competente poder4d encaminhar o processo ao setor que solicitou a
aguisicdo com vistas a verificacdo da aceitabilidade dos produtos cotados, antes da
homologacéo do certame.

17.2.2. O responsavel pelo setor solicitante podera pedir amostra dos materiais ofertados, para
verificagdo do atendimento as especificacbes e devera elaborar parecer informando sobre a
aceitacdo dos mesmos.

18. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. As sancdes administrativas referentes a execucdo contratual sdo aquelas previstas no
Projeto Basico, Anexo | do Edital.

18.2. Compete ao licitante também verificar, no anexo mencionado, quais sdo as sancdes
administrativas cabiveis no caso de irregularidades na fase licitatoria, perpetradas pelos seus
participantes.

19. DO PAGAMENTO

19.1. O pagamento pelos servicos descritos neste Edital e seus anexos sera processado na
forma estabelecida no Projeto Basico, disposto no Anexo | deste Edital.

20. DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

20.1. As despesas decorrentes da contratacdo objeto desta Licitacdo, estimada em R$
46.182,59 (Quarenta e seis mil, cento e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos),
correrdo a conta dos recursos orcamentarios da CONAB, no PTRES 086352, Fonte de
Recursos 0250022135, PI ADM UNIDADE.

21. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

21.1. A fiscalizacdo da prestacdo do servigo sera realizada por intermédio de empregado
designado para tal finalidade, nos termos do art. 67 da Lei n°® 13.303/2016, o qual registrara
todas as ocorréncias e deficiéncias verificadas e encaminhara a ocorréncia a CONTRATADA,
objetivando a imediata correcdo das irregularidades apontadas, conforme estabelecido no
Projeto Basico, anexo | desse edital.

22. DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, fardo parte
integrante do Contrato, independentemente de transcricao.

22.2. E assegurada & CONAB, no interesse da Administracéo, revogar ou anular, no todo ou em
parte, a presente licitacdo, dando ciéncia aos participantes, na forma da legislacao vigente.

22.3. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecidos, desde que néo
haja comunicag&o em contrario por parte da CONAB.

22.4. Qualquer pedido de esclarecimento em relacdo a eventuais duvidas na interpretacdo do
presente Edital e seus Anexos, devera ser encaminhado, por escrito, ao pregoeiro, no seguinte
endereco : Estrada do Barbalho, 960, Iputinga, Recife-PE, CEP 50690-000, ou por meio do e-
mail pe.cpl@conab.gov.br, observado o prazo fixado no subitem 10.2 deste Edital.



22.5. As normas que disciplinam este Pregdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre as empresas, sem comprometimento da seguranca do futuro
contrato.

22.6. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento do
licitante, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a exata compreensao da sua
proposta, durante a realizacdo da sessao publica de Pregdao.

22.7. Os proponentes séo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacfes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitag&o.

22.8. Os proponentes assumirdo todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
Propostas de Precos.

22.9. Todos os horarios estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessdo publica,
observardo, para todos os efeitos, o horario de Brasilia, Distrito Federal, inclusive para
contagem de tempo e registro no sistema eletronico e na documentacgéao relativa ao certame. Na
contagem dos prazos serao considerados os horarios corridos, sem interrupcao.

22.10. A homologacéao do resultado desta licitacdo ndo implicara em direito a contratacao.

22.11. Se o licitante vencedor recusar-se a retirar/assinar o Contrato, sera convocado outro
licitante, observada a ordem de classificacdo, sujeitando-se o licitante desistente as sanc¢des
administrativas descritas neste Edital.

22.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente
na CONAB.

22.13. A autoridade competente podera revogar a licitacdo por razbes de interesse publico
decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade de oficio ou por provocacao de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

22.14. Aos casos omissos aplicar-se-ao as demais disposicdes constantes da Lei n° 10.520/02,
Decreto n° 10.024/19, e demais legislacdes pertinentes.

23. DOS ANEXOS
23.1. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

Anexo | - Projeto Bésico e seus anexos
Anexo Il - Termo de contrato
Anexo Il - Matriz de Risco

24. DO FORO

24.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal - Secao Judiciaria do Estado de Pernambuco, para
dirimir quaisquer davidas ou controvérsias oriundas desta licitagcdo, que ndo puderem ser
solucionadas administrativamente.

Recife - PE, 29 de Novembro de 2019.

Flavio Salviano M. Filho
Setor Administrativo
Eng.° Civil



’J) Conab Companhia Nacional de Abastecimento

ANEXO | - PROJETO BASICO

1. OBJETO

1.1. O presente Projeto Basico tem como objetivo a contratac@geesa de engenharia especializada
em recuperacao e reforco estrutural para realizacdo dagsegservicos nos elementos componentes da
parede lateral da UA-Recife:

- Demolicao de paredes;

- Demolicao de brises em concreto armado;

- Escavacéo e reforgo estrutural para fundacadaep existentes;

- Execucéo de novas paredes e respectivas fundapdepilares e cintas de amarracao;

- Substituicdo dos brises por cobogos;

- Revestimento e pintura das novas paredes.

2. OBJETIVO E JUSTIFICATIVA

2.1. A parede lateral da UA-Recife apresenta inUmeras fisstniasas e rachaduras, havendo, inclusive,
desprendimento dos brises de concreto armado. A confiordg quadro fissuratorio leva a crer que a
causa do referido problema é o recalque diferencial dasafifies. Desse modo, faz-se necessério
recuperar os elementos estruturais e de vedacao, pois rceudé futuras intervencdes podera acarretar
novos desprendimentos/descolamentos de elementos oueatéamo colapso estrutural. Além disso, ha
circulacdo de pessoas e veiculos na area, expandgassiveis danos.

3. CARACTERIZACAO DO OBJETO

3.1.0 objeto a ser licitado enquadra-se como sernogouen de engenharia;

3.2.Adotar-se-4 o regime de contratacao indireta pgio e empreitada por preco global;

3.3.Empreitada por preco global:

Caracteriza-se pela execucéo da obra por preco certo eNatatedida em que forem sendo executadas as
etapas definidas no cronograma fisico, efetivam-se osypag@s estipulados pelo cronograma financeiro.
Ao final de cada etapa e mediante atestacdo de seu respeuatiyarimento, havera a contraprestacéo
financeira. Logo, ndo é verdadeira a sintese de que, nagisgerde execucdo, sdo irrelevantes os valores
orcados para cada etapa, importando apenas o valor glabs! fsto porque a cada etapa deve
corresponder valor condizente com seu respectivo cusdtoptao previsto nas planilhas que integram o
projeto basico;

3.4. A modalidade licitatoria a se utilizar sera pregéronico.

4. ESPECIFICACOES DO OBJETO

4.1.A obra seré dividida em trés etapas: servicosmpirghres, execucao e limpeza da obra;
4.2.Integram 0s servicos preliminares
4.2.1.Placa da obra:
a) A CONTRATADA devera confeccionar placa de zinco, confermodelo fornecido pela Conab, e
fixar em barrote de madeira serrado e alinhadd@"3'&m local determinado pela Fiscalizacéo.
4.2.2.Almoxarifado:
a) A CONTRATADA devera confeccionar as instalacdes pravésdem local definido em comum
acordo com a Fiscalizacdo, de forma a permitir facil acessarga e descarga de material e que nao
cause transtorno as areas em funcionamento namentor
b) A instalacédo provisoria mencionada sera destigadeposito de materiais e equipamentos;
c) Poder-se-a utilizar contéineres para esse #sge que, seja mais viavel economicamente.




4.2.3.Demoli¢cdes e remocdes:
a) As demolicdes deverdo ser executadas dentro da maistgpégfnica, com equipamento adequado,
tomando-se todas as precaucdes no sentido de ficaremtamdaie garantidas a estabilidade das pecas
e a seguranga dos operarios;
b) Os materiais indicados pela Fiscalizacdo deverao senatgados, retirados ou demolidos com
cuidados especiais e transportados em cagamba,;
c) Todos os materiais imprestaveis para a execucao das@®beagicos ou provenientes de servigos de
movimento de terra serdo removidos do recinto da obra pelT&RATADA para local indicado pela
Fiscalizacdo. Na hipotese de néo interessar a Conab, es@GNTRATADA liberada para fazer a
remocao a seu critério.

4.3.Integram os servicos da fase de execucédo

4.3.1.Escavagao e reaterro:
a) Escavacédo de vala (secdo 60x80 cm) e reaterro compactacknicamente em camadas de no
maximo 20 cm.

4.3.2.Fundacao:
a) Alvenaria dobrada assentada com argamassa de cimerdia €teaco 1:4), profundidade minima de
80 cm, chapiscada com argamassa de cimento g@ag@a 1:3);
b) Viga baldrame (cinta), se¢cdo 10x20 cm, com armacéao ladigial CA-50, 8 mm, e estribo CA-60,
5.0 mm, a cada 10 cm. Para concretagem, sera utilizado ¢oricke= 15 MPa, traco 1:3,4:3,5 (cim:
areia med: brita n°l1).

4.3.3.Paredes:
a) Alvenaria singela em blocos ceramicos, assentada coamasga de cimento, cal e areia (traco
1:2:8), chapiscada com argamassa de cimento e areia (trag® Inassa Unica com argamassa de
cimento, cal e areia (traco 1:2:8).

4.3.4.Pilares:
a) Pilares de amarracéo a cada 3,00 m, secdo 10x20 cm, aaawigitudinal CA-50, 10 mm, e estribo
CA-60, 5.0 mm, a cada 20 cm. Para concretagem, sera utilzaureto fck = 15 MPa, traco 1:3,4:3,5
(cim: areia méd: brita n°1).

4.3.5.Cintas:
a) Cintas de amarracao, secao 10x20cm, armadura longit@50, 8 mm, e estribo CA-60, 5.0 mm,
a cada 15 cm. Para concretagem, sera utilizado concreto I&kMPa, traco 1:3,4:3,5 (cim: areia méd:
brita n°1).

4.3.6.Cobogoés:
a) Cobogos de cimento ou concreto assentados gamassa de cimento e areia (trago 1:4).

4.3.7.Pintura:
a) Emassamento com massa acrilica (2 demaos), fundo saladao (1 demao) e aplicagcdo manual de
pintura com tinta acrilica (2 demaos), com cor escolhida pescalizacdo. Deve-se lixar entre as
sequéncias da aplicacéo.

4.4.Integram os servicos de limpeza da obra

4.4.1.Retirada de entulho:
a) Todos os servicos de retirada deverao ser edmaitonforme indicacédo da Fiscalizacao;
b) Todo material inservivel devera ser depositado em cagsratiequadas e carregado para fora do
local de obra;
c) Durante todo o tempo da obra, fica a cargo da CONTRATADApé&za de todo o quadro da obra e
destinacdo dos materiais inserviveis;
d) A armazenagem, antes da destinacdo, deve garantir queatsiais nao oferecam risco aos
operarios, bem como néo atrapalhem o funcionananonab;
e) O local de trabalho devera ser mantido, durante todo onaenta da obra, tanto quanto possivel,
livre de obstaculos, detritos, entulhos, enfim, tudo quérirga a liberdade de trabalho ou contrarie as
“Normas de Higiene e Seguranca no Trabalho”.

4.4.2 Limpeza final:
a) A obra sera, apos a sua conclusdo, completaiimapte, de modo a permitir o seu uso imediato;
b) Antes da entrega, devera ser procedida umaigistompleta, a fim de se verificar o seu estadalfi




c) A CONTRATADA sera responsavel por todo e qualquer danorr@im nos acabamentos dos
ambientes decorrentes dos seus trabalhos ou do seu péaseatio as suas custas toda a recuperacao
necessaria;

d) As instalacdes provisorias, assim como qualquer mitedqaipamento ou ferramenta, deverdo ser
retirados da obra.

5. PRAZO DE EXECUCAO

5.1.A obra devera ser executada no prazo maximo de 03 (trés) rmespsitando-se o cronograma fisico-
financeiro;
5.2.0 prazo para inicio da obra sera de até 15 (qudias ap0s a assinatura do contrato.

6. VIGENCIA CONTRATUAL

6.1.0 contrato deverd ter vigéncia de 09 (nove) meses, contaddatd limite para inicio da execucao da
obra.

7. DAVISTORIA

7.1.0 licitante PODERA realizar vistoria nas instalacées dalae execucio dos servicos até o segundo
dia util anterior ao da apresentacéo das propastasipanhado por servidor designado para esse fim;
7.2. As visitas poderdo ocorrer de segunda a sexta-feira, dase®3817 h, devendo o agendamento ser
efetuado previamente pelo telefone (81) 3271-1343

7.3.Para a vistoria, o licitante, ou o0 seu represéetalevera estar devidamente identificado;

7.4. Tendo em vista a faculdade da realizagdo da vistoria, osanigis ndo poderdo alegar o
desconhecimento das condicdes e grau de dificuldade mbasteomo justificativa para se eximirem das
obrigacfes assumidas em decorréncia da execugégeto;

7.5. E altamente recomendado que a vistoria seja realizada para ticitante tenha total conhecimento
das obrigac6es e responsabilidades que podera assumig gueapossa participar do processo licitatério
com valores compativeis e com a realidade da obra.

8. CRITERIOS DE SIMILARIDADE

8.1. Todas as marcas e fabricantes citados poderdo ser sulistitpdr equivalentes, desde que sejam
comprovados por laudos técnicos e aprovacao pdévidscalizagao;

8.2. Entende-se por materiais, produtos e/ou processos eguigalaqueles com certificagdo 1ISO-9000 ou
INMETRO e cujos testes especificos, realizados em labdoatGdéneos e especializados, tenham
apresentado resultados equivalentes quanto aos divesestas de desempenho, durabilidade, dimensoes,
resisténcias diversas e confiabilidade.

9. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

9.1. A CONTRATADA deve apresentar a Anotacdo de Responsab#éidatnica (ART) da obra, emitida
pelo CREA da regido onde serd executado o objet@té 15 dias apds a assinatura do contrato;

9.2. Os custos para as emissdes das Anotacdes de Responsabiliéladca (ART) serdo de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA,;

9.3. A CONTRATADA deve apresentar a baixa da Anotagdo de Respditsale Técnica (ART) em até

15 dias ap0s a finalizacdo da obra ou servico.

10. HABILITACAO — QUALIFICACAO TECNICA E OPERACIONA L

10.1.Qualificacéo técnico-operacional:
10.1.1.Certiddo de registro de pessoa juridica no Conselho Rdgiten&ngenharia e Agronomia —
CREA, em nome do LICITANTE, com validade na data de recebimdaos documentos de habilitagé&o
e classificagdo, comprovando habilitacdo para o desempdobl servicos constantes do objeto de
contratacao, emitida pelo CREA da jurisdicdo da skrLICITANTE;



10.1.2.No caso do LICITANTE ter a sua sede fora da jurisdicdo de Peébnao, o mesmo devera
providenciar registro no CREA-PE, na hipotese dgasase vencedor da licitacéo;
10.1.3.As certiddes de registro no CREA, emitidas via internet, esue serdo aceitas se houver a
possibilidade de confirmacédo de veracidade pelomoaseio (internet);
10.1.4. Apresentacdo de um ou mais Atestados de Capacidade Téemmitidos por entidade da
Administracdo Federal, Estadual, Distrital ou Municipdireta ou indireta e/ou empresa privada,
comprovando que a empresa tenha prestado servicos deecitards técnicas e de tecnologia de
execucao equivalente ou superior ao objeto desjetBiBasico;

10.2.Qualificacao técnico-profissional:
10.2.1.Prova de que a empresa LICITANTE possui (ou em seu quadrogpeme, ou por contrato de
prestacéo de servico, ou por declaracao de contratacda,fetn caso de vencer a licitagéo), na data de
entrega da documentacdo de habilitacdo, profissionaldaisivel superior, legalmente habilitado(s)
detentor(es) de Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, digpés) pelo CREA, que comprove(m)
responsabilidade técnica pela execucdo de servico detedsticas técnicas e de tecnologia de
execucao equivalente ou superior ao objeto desfetBrBasico;
10.2.2.Comprovacao da condicdo de integrante do quadro da empli€ERAINTE de um Engenheiro
Civil, pertencente ao quadro permanente da empeaesdata prevista para a entrega da proposta;
10.2.3.A prova da condicao de integrante do quadro daesad ICITANTE sera feita:
a) No caso de socio, por meio de contrato so@abediltima alteracéo;
b) No caso de empregado permanente, através de cépia dag@ewtda Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social — CTPS, de Contrato de Trabalho por Temgbeterminado ou de qualquer outro
documento comprobatério de vinculo empregaticigipt@ na legislacado de regéncia da matéria,
c) No caso de profissional contratado nos termos da legislagmum, mediante apresentacéo da copia
do contrato (Acérddo TCU n°597/2007);
d) No caso de responsavel técnico, pela certid&edistro;
e) No caso de contratacOes futuras, pela declaracdo deatamdto futura do(s) profissional(ais) para
prestacéo do servico, firmada entre as partes.

11. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

11.1.A contratada deve, sempre que necessario, adotar boasaprdé otimizacao de recursos, reducéo de
desperdicios e menor poluicdo, tais como:
11.1.1.Racionalizacéo do uso de substancias potenciagni@xitos poluentes;
11.1.2.Substituicdo de substancias toxicas por outragcai®ou de menor toxicidade;
11.1.3. Treinamento/capacitacado periodicos dos empregados dwime praticas de reducdo de
desperdicios/poluicéo;
11.1.4.Utilizacao racional de agua e energia;
11.1.5.Utilizacao de tecnologias e materiais que reduaampacto ambiental;
11.1.6.Fornecimento de produtos cujas embalagens sejam prefdmante fabricadas com materiais
gue possam ser reciclados;
11.1.7.Adocéo dos principios e instrumentos introduzidos peldtiPalNacional de Residuos Sélidos
(PNRS), Lei n° 12.305/10, e seu regulamento; Decreto n°47180Q na qual se destacam a
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos yiozde a logistica reversa e Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, establelpela Resolugdo CONAMA N° 307, de 5
de julho de 2002;

12. DA FISCALIZACAO, MEDICAO DOS RESULTADOS E ACEIT ACAO DO OBJETO

12.1. A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos sesyigponograma simplificado dos
servigos, definindo claramente a data da entregidbpito licitado;

12.2. A fiscalizacdo sera exercida, em carater permanente, pemiddio de pessoal especializado da
CONAB;

12.3.A Fiscalizacao tera plena autoridade para suspender dg@grtotal ou parcialmente, sempre que o
julgar conveniente por motivos técnicos, de segurancajpliizares ou outros. Em todos os casos, 0s
servigos s6 poderao ser reiniciados por outra omkefiscalizacao;



12.4. A CONTRATANTE e/ou seus prepostos terdo livre acesso a todaadguer instalacdo e/ou aos
funcionarios da CONTRATADA que estejam ligados ao objetitddo, incluindo setor de engenharia,
almoxarifado etc.;

12.5.A CONTRATADA deve se empenhar ao maximo para atender adtaghes da Fiscalizacdo o mais
breve possivel,

12.6.Cabera exclusivamente a CONTRATADA refazer osisesvnao aprovados pela Fiscalizacao;

12.7. Todas as instrucdes, reclamacdes e quaisquer entendsmemttre a Fiscalizacdo e a
CONTRATADA far-se-a sempre por escrito, através do LivroQtlwas, assinada por seus representantes
credenciados nas devidas oportunidades, ndo sendo lewadasonsideracdo quaisquer alegacdes
fundamentadas em ordens ou declaracdes verbais;

12.8. Todas as solicitagOes feitas pela Fiscalizacdo ao(s) Eegels) condutor(es) dos servicos seréo
consideradas como se fossem dirigidas diretamente a CONARA, por outro lado, todo e qualquer ato
efetuado ou disposicado tomada pelo(s) referido(s) Engeflle ou ainda, omissao do(s) mesmo(s), serao
considerados para todo e qualquer efeito como teiddoda CONTRATADA;

12.9. Os materiais ou equipamentos fornecidos, como também, o@cae executados pela
CONTRATADA que ndo atenderem as especificacdes ou corsligbencadas serdo recusados pelo
CONTRATANTE e deverao ser substituidos ou refeitos no pdeamté 15 (quinze) dias, com nova
notificacdo ao CONTRATANTE quando do término;

12.10.A presenca da Fiscalizacdo, durante a execucao dos semgisquer que sejam os atos praticados
no desempenho de suas atribuicbes, ndo implicara solidalkee ou corresponsabilidade com a
CONTRATADA, que respondera unica e integralmente pela @@t dos servigos, inclusive pelos
servigos executados por suas subcontratadas, gerhou

12.11.A CONTRATADA sera obrigada a afastar imediatamente do sergido canteiro de obras todo e
qualquer elemento julgado pela Fiscalizagdo como condetaniveniente e que possa prejudicar o bom
andamento dos servicos;

12.12. Os servicos e 0s materiais fornecidos serdo objetos de &awediara efeito de pagamento,
observando os prec¢os estabelecidos na planilha orcanaedtrproposta vencedora e os respectivos
quantitativos verdadeiramente executados ou falneaio periodo considerado da medi¢cdo mensal,
12.13.A medicéo seguira, para todos os efeitos, o cramog fisico-financeiro da proposta vencedora,
12.14. Nao havendo ressalvas ou restricbes, 0s servicos que antegr planilha orcamentaria serao
gradualmente aceitos e efetivamente pagos;

12.15. As decisbes e providéncias que ultrapassarem a compet@adiSCALIZACAO deverdo ser
solicitadas ao agente publico competente, em tdrapi, para a adocdo das medidas convenientes.

13. RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1. Concluidos os servigos, que englobam todas as adequagi®esaclCONTRATADA notificara o
CONTRATANTE por meio de oficio e enviara um Manual de Uso, @Qp&o e Manutencao dos servigos
realizados, conforme normas brasileiras vigentes;

13.2. Recebida a notificagdo da conclusdo do servico e o Manuahatgdo, 0 CONTRATANTE
realizard vistoria para verificar o cumprimento dos s@vigde acordo com os elementos constantes no
edital e seus anexos;

13.3. Caso, apos a vistoria e leitura do Manual, seja constatadedeguacdo ou ndo do objeto, o
CONTRATANTE lavrara relatorio de verificagdo circunstauo, no qual relatard o que houver
constatado;

13.4. O CONTRATANTE, verificando adequado cumprimento de todascandigcbes do contrato,
promovera o recebimento provisorio dos servicos, lavraanptrés vias de igual teor o Termo de
Recebimento Provisorio, o qual sera assinado peldss;

13.5. 0 prazo para recebimento provisério do objeto sera de até&uibzg) dias, contados a partir do
recebimento da comunicacéo escrita da CONTRATADA, mediastvistorias e correspondente Termo de
Recebimento Provisorio;

13.6.Ap0s o recebimento provisério, 0 CONTRATANTE verificaraungprimento pela CONTRATADA

de todas as condi¢cbes do contrato e técnicas, além do cuemdrde todas as exigéncias referentes a
incompatibilidade dos servicos, bem como qualquer alderagie se fizer necesséria e seja pertinente ao
objeto da presente contratacao;



13.7.Verificado o adequado cumprimento de todas as condi¢cesrdoato, 0 CONTRATANTE recebera
definitivamente o objeto, lavrando em trés vias de igual tedermo de Recebimento Definitivo, o qual
sera assinado pelas partes;

13.8.0 prazo para recebimento definitivo do objeto sera de até®@efta) dias, contados a partir da data
do recebimento provisorio;

13.9.0 Termo de Recebimento Definitivo ndo exclui a respongidiilie da CONTRATADA pela perfeita
execucdo dos servicos executados, cabendo-lhe sanagupraisregularidades ou incompatibilidades
detectadas posteriormente, em conformidade corn 618 do Cddigo Civil;

13.10.Apés a conclusao dos servicos, os locais deverdoosnpletamente limpos.

14. OBRIGACOES DA CONAB

14.1.Permitir acesso dos empregados da licitante vencedorgasdincias da CONAB/PE a fim de que
o fornecedor possa cumprir suas obrigacoes deagrmarmas e condi¢des deste Projeto Basico;
14.2.Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamentepeio de pessoa por ela indicada;
14.3.Prestar todas as informacdes e esclarecimentess@®s ao bom desempenho das atividades;
14.4.Nomear um servidor ou comissao para realizar a fiscalizagi@companhamento da execucao dos
servi¢os, o(a) qual devera fazer anotagfes e registrosdds s ocorréncias, determinando o que for
necessario a regularizacdo das falhas;

14.5. Atestar a execucao dos servicos, rejeitando o que néo redévacordo por meio de notificacdo a
CONTRATADA;

14.6. Autorizar quaisquer servigos pertinentes a obra, decmsee imprevistos durante a sua execucao,
mediante orcamento detalhado previamente submetido & ®ONaAprovado pela Administragdo, desde
gue comprovadas as necessidades deles;

14.7.Efetuar os pagamentos a CONTRATADA conforme previsto, apésmprimento das formalidades
legais;

14.8. Exigir, a qualquer tempo, a comprovacao das condicdes daTBRBNADA que ensejaram sua
contratagao;

14.9.Cumprir e fazer cumprir o disposto nas clausutasahtrato;

14.10.Aplicar sanc¢des ou rescindir o contrato no caso de inobsei@ela CONTRATADA de quaisquer
das clausulas e condi¢cfes estabelecidas nestanestio;

14.11.Impedir que terceiros realizem o objeto destedodpasico.

15. OBRIGACOES DA CONTRATADA

15.1.Iniciar os servigos somente apds a assinatura mtoato;

15.2. Submeter a aprovacao prévia da CONAB todas as substitud@®esateriais e equipamentos de
referéncia existentes na especificacdo que tenham sidoorderiados, por outros materiais e
equipamentos equivalentes, de mesma funcao e desempenitmi¢odendo a Companhia determinar a
troca de material ou equipamento instalado, por@maprovado previamente;

15.3.Realizar o objeto deste Projeto Basico em consma&om o cronograma fisico-financeiro;

15.4.E vedado & CONTRATADA que seus empregados solicitem sesyvigateriais ou equipamentos as
empresas terceirizadas que prestam servicos a CONAB

15.5.Proteger adequadamente todos os bens da CONAB que estineriamal de execucao do servico, a
fim de que néo sejam deteriorados em funcao dodekémento dos trabalhos;

15.6.Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todalkgugr assunto de interesse da CONAB
ou de terceiros de que tomar conhecimento em razdo da exedogaservicos, devendo orientar seus
empregados nesse sentido;

15.7.A CONTRATADA devera seguir normas oficiais vigentes, bermoaas praticas usuais consagradas
para a perfeita execucdo das obras ou servicaosgedmlearia;

15.8. Na utilizacdo de equipamentos e materiais, a CONTRATADA ed&vobedecer sempre as
recomendacgdes dos fabricantes, cabendo & CONTRATADA, etqugr caso, a responsabilidade técnica
e 0 6nus decorrentes de sua ma aplicagéao;

15.9.Devera fornecer, além dos materiais especificados e mabrdeegpecializada, todas as ferramentas
e equipamentos necessarios e apropriados a execucao do, dicgndo responsavel por sua guarda e
transporte;



15.10.A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisqaetgs e danos causados em bens
ou pessoas, decorrentes de omissdes e atos praticadosupdumseionarios e prepostos, fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infracdes ou indrsea de leis, decretos, regulamentos,
portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indeniz&ONTRATANTE por quaisquer pagamentos
que seja obrigado a fazer a esse titulo, inclumdtias, corregcdes monetarias e acréscimos de mora;
15.11.A CONTRATADA nao podera prevalecer-se de qualquer erro ois®8o para eximir-se de suas
responsabilidades, obrigando-se a satisfazer @ w&leequisitos constantes nas especificacoes;
15.12.Nao transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidadeoutras entidades, sejam fabricantes,
técnicos e outros;

15.13. Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, de@srdont cumprimento das obrigagbes
assumidas, sem qualquer 6nus a Companhia Naciergbastecimento;

15.14. Manter os seus empregados sujeitos as normas disciplidar€ONAB, porém, sem qualquer
vinculo empregaticio com o 6rgéo;

15.15.Manter os empregados identificados por cracha, quandoantteeda CONAB, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado vieii@mte a boa ordem e as normas
disciplinares da CONAB;

15.16.Assumir inteira e total responsabilidade pela execucadgiiay incluindo a solidez e seguranca da
construcao;

15.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,uassexpensas, no todo ou em parte, 0s
servicos efetuados referentes a obra em que se verificai@as, vdefeitos ou incorre¢des resultantes da
execucao ou dos materiais utilizados, no prazdé&m(quinze) dias, contados da notificacao;

15.18. Providenciar, por conta propria, toda a sinalizacdo nécesa execucdo da obra, no sentido de
evitar qualquer tipo de acidente;

15.19.Instalar placa de identificacdo da obra com o®slagcessarios e na forma da legislacao pertinente;
15.20.Remover a metralha e todos os materiais que sobrarem, pemuo\a limpeza do local da obra,
durante todo o periodo de execucao e, especialpangeu final;

15.21.Prestar a garantia em relacdo aos materiais EG&rv

15.22.Submeter a relacdo nominal de seu pessoal téardpoovacao da Fiscalizacao;

15.23.Permitir aos técnicos da Fiscalizacdo o acesso as suaagid&s e a todos os locais onde estiverem
sendo estocados materiais;

15.24. Comunicar a Companhia, por escrito, qualquer anormalidbelearater urgente e prestar os
esclarecimentos que julgar necessario;

15.25.Responsabilizar-se pelas despesas da rejeicdo/sutititde equipamentos, materiais e servicos,
quando da solicitacdo pela Fiscalizagao;

15.26.Responsabilizar-se por todo o transporte necessario tapiiesdos servicos contratados, bem como
por ensaios, testes ou provas, inclusive os malados;

15.27.Providenciar, a suas expensas, atestado de equivaléndesdmpenho dos materiais emitido por
instituicées ou fundagdes capacitadas para estetiendo do uso de similares;

15.28. Exigir de seus subcontratados, se for o caso, copia da ARTsedoscos a serem realizados,
apresentado-a a Fiscalizacao;

15.29. Submeter o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) slaectva capacidade técnica do
responsavel técnico que, porventura, venha(m) substitugriginalmente indicado a aprovagédo da
Fiscalizacéo;

15.30.Submeter as amostras de todos os materiais aodaifFiscalizacdo antes de sua aplicacao;
15.31.Cumprir cada uma das normas regulamentadoras Bt#alieina e Seguranca do Trabalho;
15.32.Remanejar quaisquer redes ou empecilhos porveexistentes no local da obra,

15.33. Manter-se em compatibilidade, durante toda a execucdo dm ocbm todas as condi¢cOes de
habilitacdo e qualificacéo exigidas;

15.34.A CONTRATADA providenciara e mantera diario de obras (lid® capa resistente) com paginas
numeradas em sequéncia e rubricadas pela Fiscalizacaajahserdo anotadas todas as ocorréncias,
conclusao de eventos, atividades em execuc¢des formastasgiles e informacdes diversas que, a critério
das partes, devam ser objeto de registro;

15.35. 0 diario de obras devera ser reproduzido em 03 (trés) viaber&ao responsavel técnico da
licitante vencedora o seu preenchimento. Diariamente dada ciéncia do preenchimento do diério a



Fiscalizacdo, a qual anotara as ocorréncias e determingu& éor preciso a regularizacdo das faltas ou
defeitos observados;

15.36.A0 final da obra, 02 (duas) vias ficardo sob pass€ONAB;

15.37. Na existéncia de servicos ndo descritos, mas necessariGNITRATADA somente podera
executa-los apds a aprovacéo da autoridade CONTRAEA

15.38.A CONTRATADA ficara obrigada a executar fielmente os sepgiprogramados no Projeto Basico,
nao se admitindo modificagcdes sem prévia consudtmeordancias da CONAB;

15.39. Considerar que acdo da fiscalizacdo da CONTRATANTE nao ereoa CONTRATADA de
responsabilidades contratuais;

15.40.Acatar todas as orientacdes da CONAB, sujeitando-se a asnptastrita fiscalizagdo, prestando
todos os esclarecimentos solicitados e atendendekasnacdes formuladas.

16. PAGAMENTO

16.1. O pagamento sera efetuado em moeda corrente nacional, tponé@dio de ordem bancaria, e de
acordo com as condi¢des constantes na propostapatasa e aceitas pela CONAB,;
16.2.0 pagamento, em favor da CONTRATADA, ocorrera em parcelasoodrdo com o avanco fisico de
cada etapa do cronograma fisico-financeiro, e somente apoenclusdo de cada etapa, no valor
correspondente ao somatério dos diversos itens efetiienoemcluidos, mediante apresentacdo de nota
fiscal devidamente atestada pelo setor competente;
16.3.A CONTRATADA devera apresentar, junto com a nota fiscal,fasgdes efetuadas, por meio de um
boletim de medi¢cdo com a discriminagéo dos itens a serensgags respectivos percentuais de execugao
fisico-financeira, além de um breve relatoério téore laudo;
16.4.0 pagamento ocorrera até o 10° (décimo) dia util apos o meegtto da documentacao fiscal habil de
cobranca, entregue pela CONTRATADA, que sera devidameméstagla pela Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, quando verificard o regular cumprimento dela® as obrigacdes por parte da
CONTRATADA,
16.5.Para execucédo do pagamento, a CONTRATADA devera emitirfismial sem rasuras e com o prazo
de validade vigente, em que conste como benefitidfiente a CONAB;
16.6.Deveréao constar na nota fiscal as seguintes irdodes:
16.6.1.Endereco, CNPJ, numero da nota de empenho, valor dos seprgstados, numero do banco,
da agéncia e da conta-corrente da empresa e a descricAalctaiservicos prestados e materiais e
fornecidos;
16.6.2. A aliquota do imposto sobre servicos (ISS) incidente sobnealor da nota fiscal e seu
fundamento legal;
16.6.3. A aliquota correspondente, bem como o cédigo da receita, fias de retencéo tributaria
relativa aos tributos federais (IR, CSLL, COFINS, PIS/PRBEconforme Anexo | da Instrucdo
Normativa SRF n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012,;
16.7.N&o poderéo recolher os impostos e contribuicdes na forn&rdples Nacional a microempresa ou
empresa de pequeno porte que realize cessao ou locacdo akermbm, de acordo com o inciso Xll, art.
17, da Lei Complementar n°® 123/2006;
16.8.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que REDADA néo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrest@dencargos moratérios proporcionais aos
dias de atraso, apurados desde a data limite prevista pargamento até a data do efetivo pagamento, a
taxa de 6% (seis por cento) ao ano, mediante eagflb das seguintes férmulas:

I=[(TX/100)/365]

EM=1x N x VP, onde:

I= indice de atualizac&o financeira;

TX= Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM= Encargos moratorios;

N= Numero de dias entre a data prevista para onpagi@ e a do efetivo pagamento;

VP= Valor da parcela em atraso.

16.9.Nenhum pagamento sera efetuado & CONTRATADA enquanto pende liquidacdo ou qualquer
obrigacéo financeira que Ihe for imposta, em vetdd penalidade ou inadimpléncia contratual;



16.10.Ao CONTRATANTE, fica reservado o direito de nao efetuar ogragnto se, no ato de entrega e
aceitacdo, a execucao do objeto ndo estiver enornitfade com as especificacdes estipuladas;
16.11. O atraso na apresentacdo, por parte da empresa, da faturasododumentos exigidos como
condicdo de pagamento importard em prorrogacdo automaticarazo em igual nimero de dias de
vencimento da obrigagdo do CONTRATANTE;
16.11.1.A prorrogacéo do prazo de pagamento ndo exime a CONTRATADgral@over o pagamento
dos empregados nas datas regulamentares, nemrags;0bs sociais e trabalhistas;
16.12. A consulta relativa a regularidade fiscal, exigida na htsgfio, sera feita previamente a cada
pagamento, devendo seu resultado ser juntado aos autosasgo proprio e ficando o efetivo pagamento
a ela condicionado;
16.12.1.A CONTRATADA devera encaminhar, com a nota fiscal, os comantes de regularidade
fiscal, quando a comprovacdo ndo puder ser feita por censut SICAF, independentemente de
solicitacdo da CONTRATANTE;
16.12.2.A CONTRATADA devera encaminhar, com a nota fiscal, para cawgcdo da qualificacdo
econdmico-financeira, quando esta ndo puder darger meio de consulta ao SICAF:
a) O comprovante de entrega do Balan¢o Patrimonial e Denag@st do Resultado do Exercicio (DRE)
do ultimo exercicio social na unidade cadastradora do SI€Aépia do Balango Patrimonial e DRE do
altimo exercicio social registrado na junta conmar@u;
b) O Balanco Patrimonial e DRE do ultimo exerciaiaial registrado na junta comercial, ou;
c) O comprovante de entrega do Balanco Patrimonial e DREt@nalexercicio social para registro na
junta comercial.
16.13. Quando a comprovacao da qualificagcdo econdmico-finamdeir feita por meio de Balanco
Patrimonial e DRE do ultimo exercicio social registradour#a comercial, ou, comprovante de entrega do
Balanco Patrimonial e DRE do ultimo exercicio social patasteo na junta comercial, a CONTRATADA
tera 30 dias para comprovar a regularizacdo pecaS8t€AF;
16.14.Constatada a situacao de irregularidade da CONTRATADA, simaesera notificada, por escrito,
para, num prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogaveis pal igeriodo, regularizar tal situagdo ou, no
mesmo prazo, apresentar defesa;
16.14.1.Em caso de irregularidade, 0 pagamento sera suspenso as&jguoe sanadas as pendéncias,
sem Onus para o0 CONTRATANTE. N&o serdo efetuados tambémsqueai pagamentos a
CONTRATADA enquanto houver pendéncia de liquidacdo degaigdo financeira em virtude de
penalidade ou inadimpléncia contratual.

17. DO REAJUSTE

17.1.0 preco inicialmente contratado podera ser reajustadaamiedsolicitacdo da CONTRATADA, pela
variacdo do Indice Nacional de Custos da Constru¢cdo —INCGV,Fou em conformidade com outros
dispositivos legais que venham a ser editados pelo Poddéic®,(lbservada a periodicidade minima de 01
(um) ano, contada da data da apresentacdo da appos

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo midienom ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste;

17.3. No calculo do primeiro reajuste sera utilizado como indiceial o do més anterior ao da
apresentacao da proposta. O indice final seramédoanterior ao pedido de reajuste;

17.4.Nos reajustes subsequentes, o indice inicial ser4 o do ne#oamo do inicio dos efeitos financeiros
do ultimo reajuste e o indice final sera o do nméereéor ao pedido de reajuste;

17.5. Nas solicitacbes de reajuste, os efeitos financeiros e@wra partir da data da solicitacdo da
CONTRATADA;

17.6. Os efeitos financeiros referentes ao periodo transcomiutoe a data em que se completou a
anualidade e a data da efetiva solicitacdo destegjserdo objeto de precluséao;

17.7.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha atsdo @u, de qualquer forma, ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o irglieevier a ser determinado pela legislacao entao
em vigor;

17.8.Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substitsitBARTES elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.



18. PRAZO DE GARANTIA DA OBRA OU DO SERVICO DE ENGE NHARIA

18.1.A CONTRATADA devera garantir, pelo prazo minimo de 05 (cinanos, a solidez e seguranca de
todos os servigcos executados, contados a partir da emissEerisho de Recebimento Definitivo, conforme
disposto no Art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro;

18.2. Também deveréao ser atendidos os prazos de garantia minoaasstemas, elementos, componentes
e instalacdes, consoante a Tabela D da NBR 15.6¥5/@ ABNT,;

18.3.Durante o periodo de garantia, a CONTRATADA devera atendercaamados da CONAB em até
15 (quinze) dias, contados da comunicacao ofiCiaso ndo atenda, ficara sujeita a penalidades.

19. GARANTIA CONTRATUAL

19.1.A CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestaca@madmntia de 5% (cinco por cento)
sobre o valor global do contrato, mediante a opigdalguma das seguintes modalidades:

19.1.1.Caucéo em dinheiro ou titulos de dividas publicas;

a) A garantia em apreco, quando em dinheiro, devera seraefetna Caixa Econémica Federal, em

conta especifica, com corre¢cdo monetaria, em @a@ONAB,;

19.1.2.Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Cdostrdo Fornecedor e do Prestador de

Servi¢o”, ou fianca bancéria, onde ambas deverneoguiarr, sem excecao, os eventos do item 19.2;
19.2.A garantia, qualquer que seja a modalidade es@lhgkegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do don¢ralo ndo adimplemento das demais

obrigagGes nele previstas;

b) Prejuizos diretos causados & CONAB ou a terceiros detesree culpa ou dolo durante a execucéo

do contrato;

c) Multas contratuais aplicadas pela CONAB a CONTREA,;

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquatureza, ndo adimplidas pela

CONTRATADA, quando couber;
19.3.A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se quateidos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislacédo que rege a matéria
19.4. A CONTRATADA devera entregar o comprovante de prestacdoadangja a CONAB em até 15
(quinze) dias, contados da assinatura do contrato. A icrittlr CONTRATANTE, este prazo podera ser
prorrogado por igual periodo;
19.5. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da gamcdrretarq a aplicacdo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato pardéi atraso, até o maximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriZareb a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento de suas clausulas, conforme disp@®so | do art. 569 do RLC;
19.6.Com base no item 19.2, a CONTRATADA, a qualquer tempo, posleb&tituir a retencéo efetuada
por quaisquer das modalidades de garantia, cau¢cdo em rdinheititulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianca bancéria;
19.7. A prestacdo de garantia, qualquer que seja a modalidad¢hielscodevera ter validade de 90
(noventa) dias apos o término da vigéncia do ctmtra
19.8.No caso de prorrogacao da vigéncia do contrato ou reademubcdeu valor em decorréncia de
repactuacado, reajuste, reequilibrio econémico-finaoceicréscimo ou supressao, a garantia devera ser
renovada ou ajustada a nova situagdo, seguindessos parametros utilizados quando da contratagéao;
19.9. A garantia somente sera liberada ante a comprovacdo de qugresa pagou todas as verbas
rescisérias decorrentes da contratacdo, e que, caso €ssagudo Nao ocorra até o fim do segundo més
apos o encerramento da vigéncia contratual, a garantiautéizada para o pagamento dessas verbas
trabalhistas, incluindo suas repercussdes prevideasi@rrelativas ao FGTS, observada a legislacdo que
rege a matéria;
19.10.Por ocasido do encerramento da prestacdo dos servicoatedos, a CONAB podera utilizar o
valor da garantia prestada para o pagamento direto aothadbaes vinculados ao contrato no caso da nao
comprovacao:

a) Do pagamento das respectivas verbas rescisguas;

b) Da realocacéo dos trabalhadores em outra atieida prestacao de servicos;
19.11.Seré considerada extinta a garantia:



a) Com a devolucdo da apolice, carta fianca ou autorizacé gdevantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompantadadaracdo da CONAB, mediante Termo
Circunstanciado, de que a Contratada cumpriu tasi@ausulas do contrato; ou

b) Com a sua total utilizag&o por parte da CONABtiedo prazo de validade previsto no item 19.7;
c) Com a expiracéo do prazo de validade da garpreiasto no item 19.7.

20. DA ALTERACAO SUBJETIVA

20.1.E admissivel a fuso, cisdo ou incorporacéo da contratadéeoo outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os tequisi habilitacdo exigidos na licitagdo original;
sejam mantidas as demais clausulas e condi¢cdes do coméaiohaja prejuizo a execucdo do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da Administéag@ntinuidade do contrato.

21. SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1.Pelo cometimento de quaisquer infragdes previstas no W@apk do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da CONAB — RLC, disponivel no sitesww.conab.gov.Bt vigente a partir de 12/12/17, a
CONAB podera, garantida a prévia defesa da firma contrateela prejuizo da reparacdo dos danos
causados a CONAB aplicar as san¢des, dentre & quai

a) Adverténcia;

b) Multa moratéria, compensatdria e rescisoria;

c) Suspenséo do direito de participar de licitacdo e impedimde contratar com a CONAB, por até 02
(dois) anos;
21.2.As sancdes descritas nas letras "a" e "c" poderao ser agdicad conjunto com as multas descritas
na letra "b";
21.3. A sancdo de adverténcia € cabivel sempre que o ato pratiGmceja suficiente para acarretar
prejuizo a Conab, suas instalacdes, pessoas, imaggmambiente, ou a terceiros.
21.4.A penalidade denulta sera aplicada nos seguintes casos e proporcoes:
a) Recusa injustificada da contratada em assinar o instange contrato ou equivalente no prazo
estabelecido: 5% (cinco por cento) do valor homadlagpara a licitagdo em questéo;
b) Atraso na execuc¢édo do servi¢co, em relacdo ao prazo extigpud,33% (zero virgula trinta e trés por
cento) do valor material, por dia de atraso, a ser cobradageiodo maximo de 30 (trinta) dias. A
partir do 31° (trigésimo primeiro) dia de atrasopatratacao podera ser anulada;
c) Inexecucao parcial, 5% (cinco por cento) sobre o valoratagba ndo executada ou sobre o saldo
remanescente do Contrato quando néo for possilcell@aa parcela ndo executada;
d) Inexecucdo total e rescisdo contratual unilgt&€86 (dez por cento) sobre o valor total do cotr
e) Ocorréncia de qualquer outro tipo de inadimpléncia n@araido pelas alineas anteriores: 5% (cinco
por cento) do valor estimado dos servigos para eaéato;
21.5.Cabe a sancao de suspensao do direito de participar dedicinimpedimento de contratar com a
Conab em razdo de acdo ou omissdo capaz de causar, ou quecaeishdo, prejuizo a Conab, suas
instalagOes, pessoas, imagem, meio ambiente alg,am decorréncia de determinacéo legal;
21.6.A sancao de suspensédo do direito de licitar e impedimentocikeatar com a Conab podera também
ser aplicada, dentre outros casos, as empresas quaissionais que, em razdo dos Contratos @alebr
a) Tenham sofrido condenacédo definitiva por praticarenrt, peios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frusisaobjetivos da licitacao;
c) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com rabCem virtude de atos ilicitos
praticados;
d) Tenham frustrado ou fraudado, mediante ajuste, coméinag qualquer outro expediente, o carater
competitivo de procedimento licitatorio publico; ter int@o, perturbado ou fraudado a realizacao de
qualquer ato de procedimento licitatorio publico; ter &fde ou procurado afastar licitante, por meio de
fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; tad&do licitacdo publica ou Contrato dela
decorrente; ter criado, de modo fraudulento ou irregulagspa juridica para participar de licitacdo
publica ou celebrar Contrato administrativo; ter obtidontagem ou beneficio indevido, de modo
fraudulento, de modificacdes ou prorrogacfes de Conttebrados com a Administracdo Publica,



sem autorizacdo em lei, no instrumento convocatério daadidb publica ou nos respectivos
instrumentos contratuais; ter manipulado ou fraudado dibga econémico-financeiro dos Contratos
celebrados com a Administracdo Publica; ter dificultadeiddde de investigacao ou fiscalizacdo de
orgdos, entidades ou agentes publicos, ou ter intervindcs@amnatuacado, inclusive no ambito das
agéncias reguladoras e dos 6rgéaos de fiscalizacao.

21.7.Nenhuma penalidade sera aplicada sem o devidegso@dministrativo;

21.8. A aplicacédo das penalidades ocorrera ap0s defesa préviatetlessado, nos prazos e condi¢cdes

descritas no Regulamento de Licitacdes e Contd#dSONAB.

22. PLANILHA ORCAMENTARIA

22.1. A proposta de precos devera ser elaborada conforme o modddadilha apresentado nos anexos
(que seré fornecido em formato digital), indicandareco global proposto para a execucéo do objeto;
22.2.0 valor global de referéncia, o valor de cada servico da PR@rcamentéaria Sintética (Orcamento
de Referéncia) e os valores das etapas previstas no cramdiaico-financeiro de referéncia sao
considerados como limites maximos aceitaveis e em nenhipatebe serdo aceitas propostas com valores
acima destes limites;

22.3. As composicdes foram formuladas tendo por base o banco des dedSINAPI, SICRO, ORSE,
outros precos oficiais (referenciados na planitheptacdes de mercado;

22.4.Para servicos que ndo constavam nos bancos de dados pdsguikadas suas especificidades em
relacdo as composicdes usuais de obras, a construcdo deosopssi¢cdes baseou-se, mesmo que néo
semelhantes no todo, em composi¢des do proprio BINAlequando-se insumos e coeficientes;

22.5. Estdo inclusos nos custos de cada servico: material, madmde equipamentos e outros custos
correlatos;

22.6. Em consonéancia com o RLC, as despesas relativas a adngéstiacal da obra, mobilizacéo e
desmobilizacao e instalacdo e manutencdo do cawtevem constar como custos diretos;

22.7.A proposta orcamentéria devera vir acompanhada de plaélltamposicao de beneficios e despesas
indiretas — BDI, conforme modelo apresentado nes@s)

22.8.0Os valores constantes da planilha de composicdo de bersefalespesas indiretas — BDI ndo se
configuram em limites maximos aceitaveis.

23. AVALIACAO DO CUSTO

23.1.0 critério de avaliacao do custo sera o de mealor global.

24. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

24.1.0 cronograma fisico-financeiro devera integrar a propestecedora, detalhando as etapas mensais
(fases), com indicacdo percentual das etapas e desemba@ssalno qual serda o instrumento de
planejamento, medicdo, faturamento e acompanhardestservicos.

25. VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

25.1. Em conformidade com a planilha de custos, o valor estimada paobra é deR$ 46.182,59
(Quarenta e seis mil, cento e oitenta e dois reaisquenta e nove centavos).

26. DA SUBCONTRATACAO

26.1.Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto éesjeto Basico.

Flavio Salviano M. Filho Siddhartha Lira de O. Gusde




Setor Administrativo Setor Administrativo
Eng.° Civil Encarregada

Recife, 07 de junho de 2019




ANEXO I (PROJETO BASICO)

PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA SINTETICA

@ Conab Companhia Nacional de Abastecimento PLANILHA ORGAMENTARIA
Agricultura e abastecimento em boa companhia
Cliente: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
Projeto: RECUPERAGAO DA PAREDE LATERAL DA UA- RECIFE DATA: 06/2019
PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA [ 3 meses
ITEM | REFERENCIA | CODIGO ESPECIFICAGAO UNID | QUANT

1. SERVIGOS PRELIMINARES E DE APOIO

11 SINAPI 7420911 |PLACA DE IDENTIFICAGAO DA OBRA Cm® | 3,00

ALUGUEL DE CONTAINER PARA DEPOSITO, INCLUSAS |,

12 COMP.1 ' - IMOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO | més | 3.0

13 COMP.2 -  |ARTDE OBRAOU SERVICO Cund | 1,00
ACOMPANHAMENTO DA OBRA POR ENGENHEIRO

1.4 SINAPL | 80777 IGIViL JUNIOR (RESPONSAVEL TECNICO) h | 9600
LOCAGAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE
15 SINAPI 10527 |ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE  m/més 21,00
1,5 M E ALTURA DE *1,00* M

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR
16 SINAPI 97064 |T1p0 TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) 21,00

2. DEMOLIGOES

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO
22 SINAPI 97627 |ARMADO DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, m? 1,73
SEM REAPROVEITAMENTO (BRISES)

21 SINAPI 97624 m? 16,14

3. ESCAVACAO E REATERRO

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE

31 SINAPI | 93358 MENOR OU IGUAL A 1,30M m3 | 10,80
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO

3.2 SINAPI 93382 MECANICA m? 7,20

4. ALVENARIA E COBOGO

ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO DE

4.1 SINAPI | 83518 CONCRETO m? | 3,60
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS

42 SINAPI 87503 FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19(ESPESSURA m2 98,00

9CM) SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA.
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO),
43 SINAPI 73937/1 |[7X50X50 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO m2 | 3473
1:4 (CIMENTO E AREIA)
5. ARMAGAO E CONCRETO
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
5.1 SINAPI 96547 |UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM-MONTAGEM kg | 70,00
(REFORGO PILAR)

CONCRETO FCK=30MPA ,TRAGO 1:2,1:2,5
5.2 SINAPI 94972  |[(CIMENTO/AREIA/BRITA)-PREPARO MECANICA COM m? 0,50
BETONEIRA 600L (REFORCO PILAR)

LOCAL: RECIFE/PE

PREGO UNITARIO
R$ 314,77
R$ 583,33

R$ 226,50
R$ 72,96

R$ 7,50

R$ 19,06

R$ 69,21

R$ 216,40

R$ 56,01

R$ 26,21

R$ 297,08

R$ 49,30

R$ 102,82

R$ 7,02

R$ 306,35

REFERENCIA: SINAPI PE 04.2019 (DESONERADO)

PRECO TOTAL

R$ 10.797,73
R$ 944,31

R$ 1.750,00
R$ 226,50
R$ 7.004,16

R$ 472,50

R$ 400,26
R$ 1.491,42
R$ 1.117,05
R$ 374,37

R$ 793,62
R$ 604,91

R$ 188,71
R$ 9.471,83
R$ 1.069,49

R$ 4.831,40

R$ 3.570,94
R$ 2.382,42

R$ 491,40

R$ 153,18



53 SINAPI

54 SINAPI

55 SINAPI

.REVESTIMENTO

6.1 SINAPI

6.2 SINAPI

92759

92762

94969

87879

87894

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO ,UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0MM-
MONTAGEM

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO ,UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0MM-
MONTAGEM

CONCRETO FCK=15 MPA, TRACO 1:3,4:3,5
(CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600L.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA

kg

kg

m3

mZ

mZ

44,00

132,00

1,54

163,84

51,34

6.3 SINAPI

6.4 SINAPI

.PINTURA
7.1 SINAPI

7.2 SINAPI

7.3 SINAPI
7.4 SINAPI

7.5 SINAPI

7.6 SINAPI
.LIMPEZA

87529

87792

88497

88483

88487

96135

88415

88489

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.

EMBOCO OU MASSA gJNICA EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE

FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE

25 MM

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX PVA EM
PAREDES INTERNAS, DUAS DEMAOS

APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM
PAREDES INTERNAS, UMA DEMAO

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
PVA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMAOS
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM
PAREDES EXTERNAS DUAS DEMAOS, INCLUSIVE
LIXAMENTO

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO
EM PAREDES EXTERNAS

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS

mZ

m2

mZ

m2

m2

mZ

m2

m2

163,84

51,34

163,84
163,84

163,84

51,34

51,34

51,34

8.1 SINAPI

8.2 SINAPI
83 | COMP.3

72897

72900

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3

LIMPEZA FINAL DA OBRA

m3

m3

mZ

17,86

17,86
90,00

R$ 9,38

R$ 6,96

R$ 263,90

R$ 2,67

R$ 4,39

R$ 25,55

R$ 26,32

R$ 9,43
R$ 2,47

R$ 8,37

R$ 16,70

R$ 2,10

R$ 10,51

R$ 19,93

R$ 6,22
R$ 1,98

R$ 412,72

R$ 918,72

R$ 406,41

R$ 6.200,22

R$ 437,45

R$ 225,38

R$ 4.186,11

R$ 1.351,27

R$ 4.825,81
R$ 1.545,01

R$ 404,68

R$ 1.371,34
R$ 857,38

R$ 107,81

R$ 539,58
R$ 645,24
R$ 355,95
R$ 111,09
R$ 178,20

SUBTOTAL (SEM BDI)
BDI

R$ 36.608,29
R$ 9.574,30

TOTAL (COM BDI)

R$ 46.182,59




ANEXO I (PROJETO BASICO)

PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA ANALITICA

<J> Conab Companhia Nacional de Abastecimento
Agricultura e abastecimento em boa companhia
Cliente: | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

Projeto:

PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA[

REFERENCI
A

ITEM cODIGO

RECUPERAGAO DA PAREDE LATERAL DA UA- RECIFE

3 meses

ESPECIFICAGAO

1. SERVICOS PRELIMINARES E DE APOIO

1.1 SINAPI | 74209/1
1.2 COMP. 1 -
13 comP.2 | -
1.4 SINAPI 90777
15 SINAPI 10527
16 SINAPI 97064
2. DEMOLIGOES
2.1 SINAPI 97624
22 SINAPI 97627

3. ESCAVACAO E REATERRO

3.1 SINAPI 93358

3.2 SINAPI 93382
4. ALVENARIA E COBOGO

4.1 SINAPI 83518

42 SINAPI 87503

43 SINAPI 73937/1

5. ARMAQI\O E CONCRETO

5.1 SINAPI 96547

52 SINAPI 94972

PLACA DE IDENTIFICAGAO DA OBRA

ALUGUEL DE CONTAINER PARA DEPOSITO, INCLUSAS |
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

ART DE OBRA OU SERVICO

ACOMPANHAMENTO DA OBRA POR ENGENHEIRO
CIVIL JUNIOR (RESPONSAVEL TECNICO)

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULARDE
ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE
1,5 M E ALTURA DE *1,00* M

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR
TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA)

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO
ARMADO DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
SEM REAPROVEITAMENTO (BRISES)

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30M |
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO
MECANICA

ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO DE
CONCRETO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19(ESPESSURA
9CM) SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA.

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO),
7X50X50 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO
1:4 (CIMENTO E AREIA)

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM-MONTAGEM
(REFORCO PILAR)

CONCRETO FCK=30MPA ,TRAGO 1:2,1:2,5
(CIMENTO/AREIA/BRITA)-PREPARO MECANICA COM

BETONEIRA 600L (REFORCO PILAR)

PLANILHA ORGAMENTARIA

DATA: 06/2019

UNID QUANT
m* | 3,00
més 3,00
| und | 1,00
h 96,00
m/més 21,00
m 21,00
m? 16,14
m? 1,73
m? 10,80
m? 7,20
m? 3,60
m? 98,00
m? 34,73
kg 70,00
m? 0,50

PREGO UNITARIO

MAO DE

MATERIAL OBRA

R$ 281,94 R$ 32,59
R$ 350,00 R$ 0,00

R$0,00 R$0,00
R$ 036 R$7260

R$ 7,50 R$0,00

R$ 361 R$ 1542

R$ 21,03 R$ 47,82

R$ 50,96 R$ 156,63

R$ 17,37 R$ 38,35

R$ 6,28 R$ 19,02
R$ 207,32 R$ 89,15

R$ 2392 R$ 2523

R$ 83,16 R$ 19,56

R$ 588 R$1,14

R$ 258,79 R$ 44,13

EQUIPA
MENTO

R$ 0,24
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,03

R$ 0,36

R$ 8,81

R$ 0,29

R$ 0,91

R$ 0,61

R$ 0,15

R$ 0,10

R$ 0,00

R$ 2,20

LOCAL: RECIFE/PE

OUTROS

R$ 0,00
R$ 700,00
R$ 226,50

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1,23

REFERENCIA: SINAPI PE 04.2019 (DESONERADO)

MATERIAL
R$ 845,82
R$ 1.050,00

R$ 0,00
R$ 34,56

R$ 472,50

R$ 75,81

R$ 339,42

R$ 88,16

R$ 187,60

R$ 45,22

R$ 746,35

R$ 2.344,16

R$ 2.888,15

R$ 411,60

R$ 129,40

PRECO TOTAL
MAODE EQUIPAM
OBRA ENTO
R$ 97,77 R$ 0,72
R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 6.969,60 R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 323,82 R$ 0,63
R$ 771,81 R$ 5,81
R$ 270,97 R$ 1524
R$ 414,18 R$ 3,13
R$ 136,94 R$ 6,55
R$ 320,94 R$ 2,20
R$ 2.472,54 R$ 14,70
R$ 679,32 R$ 3,47
R$ 79,80 R$ 0,00
R$ 22,07 R$ 1,10

OUTROS

R$ 0,00
R$ 700,00
R$ 226,50

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,62

PREGO DO
ITEM

R$ 10.797,73
R$ 944,31

R$ 1.750,00
R$ 226,50
R$ 7.004,16

R$ 472,50

R$ 400,26
R$ 1.491,42
R$ 1.117,05

R$ 374,37

RS 793,62
R$ 604,91

R$ 188,71
R$ 9.471,83
R$ 1.069,49

R$ 4.831,40

R$ 3.570,94
R$ 2.382,42

R$ 491,40

R$ 153,18




53

SINAPI

92759

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO ,UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0MM-
MONTAGEM

kg

44,00

54

55

SINAPI

SINAPI

6. REVESTIMENTO

6.1

6.2

6.3

6.4

7. PINTURA
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6
8. LIMPEZA
8.1

8.2
8.3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
COMP. 3

92762

94969

87879

87894

87529

87792

88497

88483

88487

96135

88415

88489

72897

72900

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO ,UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0MM-

IMONTAGEM

CONCRETO FCK=15 MPA, TRACO 1:3,4:3,5
(CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600L.

[CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA

|CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM

PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM

[BETONEIRA |
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM

ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE

120MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.

EMBOCO OU MASSA gJNICA EM ARGAMASSA TRAGCO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE

FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE

25 MM

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX PVA EM
PAREDES INTERNAS, DUAS DEMAOS

IAPLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM

PAREDES INTERNAS, UMA DEMAO

|APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
PVA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMAOS

APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM
PAREDES EXTERNAS DUAS DEMAOS, INCLUSIVE
LIXAMENTO

|APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO

EM PAREDES EXTERNAS

/APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3

LIMPEZA FINAL DA OBRA

kg

m?2

m?2

m?2

m2

m?2

132,00

1,54

163,84

51,34

163,84

51,34

163,84

163,84

163,84

51,34

51,34

51,34

17,86

17,86
90,00

R$ 6,49

R$ 6,05

R$ 216,34

R$ 1,29

R$ 1,71

R$ 14,25

R$ 14,46

R$ 4,21
R$ 2,03

R$ 6,23

R$ 7,88

R$ 1,25

R$ 7,42

R$ 3,80

R$ 4,16
R$ 0,00

R$ 2,89

R$ 0,91

R$ 44,13

R$ 1,38

R$ 2,68

R$ 11,22

R$ 11,77

R$ 5,22
R$ 0,44

R$ 2,14

R$ 8,79

R$ 0,85

R$ 3,09

R$ 12,03

R$ 0,74
R$ 1,98

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 2,20

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,05

R$ 0,06

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,03
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 4,10

R$ 1,32
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1,23

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,03

R$ 0,03

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00

SUBTOTA

L (SEM R$17.487,23 R$ 18.019,03

BDI)

R$ 285,56

R$ 798,60

R$ 333,16

R$ 211,35

R$ 87,79

R$ 2.334,72 R$ 1.838,28

R$ 742,38

R$ 689,77
R$ 332,60

R$ 1.020,72

R$ 404,56

R$ 64,18

R$ 380,94

R$ 67,87

R$ 74,30
R$ 0,00

R$ 127,16

R$ 120,12

R$ 67,96

R$ 226,10

R$ 137,59

R$ 604,27

R$ 855,24
R$ 72,09

R$ 350,62

R$ 451,28

R$ 43,64

R$ 158,64

R$ 214,86

R$ 13,22
R$ 178,20

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 3,39 R$ 1,89

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 8,19 R$ 4,92

R$ 3,08 R$ 1,54

R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 1,54 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 73,23 = R$0,00

R$ 23,58 = R$0,00
R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 166,56 R$ 935,46

BDI

R$ 412,72

R$ 918,72

R$ 406,41

R$ 6.200,22

R$ 437,45

R$ 225,38

R$ 4.186,11

R$ 1.351,27

R$ 4.825,81
R$ 1.545,01

R$ 404,68

R$ 1.371,34

R$ 857,38

R$ 107,81

R$ 539,58
R$ 645,24
R$ 355,95

R$ 111,09
R$ 178,20

R$ 36.608,29

R$ 9.574,30

TOTAL (COM BDI)

R$ 46.182,59




ANEXO 1II (PROJETO BASICO)

COMPOSICOES

@ Conab Companhia Nacional de Abastecimento
Ay

e boa

COMPOSIGOES

Cliente: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO \
Projeto: RECUPERAGAO DA PAREDE LATERAL DA UA-RECIFE DATA: 06/2019 LOCAL: RECIFE/PE REFERENCIA: SINAPI PE 04.2019 (DESONERADO)
ITEM ‘ REFERENCIA cODIGO ‘ ESPECIFICAGAQ ‘ UNID ’ QUANT ‘ COEF ‘ PREGO UNITARIO PREGO TOTAL PREGO DO ITEM

1. SERVIGOS PRELIMINARES

BRAVO

LOCAGAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO,

11 EQUIPAMENTOS INCLUSAS MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO més | 300 | -
1 CONTANER ) LOCAGAQ DE CONTAINER MARITIMO 20 PESPARA | .| o0 | _
2 RECIFE ALMOXARIFADO :

OBJECTIVE
EQUIPAMENTOS

LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO,
INCLUSAS MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MOB.  DESMOB. ALUGUEL
R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00

R$ 500,00 R$ 500,00 RS 500,00

R$ 350,00 R$ 350,00 RS 400,00

R$ 226,50

MOB.
R$ 350,00

R$ 500,00

R$ 350,00

DESMOB.  ALUGUEL
R$ 350,00 R$ 1.050,00

R$ 500,00 RS 1.500,00

R$ 350,00 RS 1.200,00

R$ 226,50

R$ 1.750,00
R$ 2.500,00

R$ 1.900,00

R$ 226,50




ANEXO III (PROJETO BASICO)
COMPOSICAO DO BDI

@ Conab Companhia Nacional de Abastecimento COMPOSICAO DO BDI
Agricultura e abastecimento em boa companhia
Cliente: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
Projeto: RECUPERAGAO DA PAREDE LATERAL DA UA-RECIFE DATA: 06/2019 LOCAL: RECIFE/PE REFERENCIA: SINAPI PE 04.2019 (DESONERADO)

REGIME DE INCIDENCIA CUMULATIVA DE PIS E COFINS — OBRAS
E SERVICOS DE ENGENHARIA

, DESCRICAO __ EQUIPAMENTO 2. TABELA REFERENCIA - % DE CADA COMPONENTE DO BDI - ACORDAO
/1. ADMINISTRAGAO CENTRAL | 3,00% 2622/2013 - TCU - PLENARIO
2. SEGURO + GARANTIA 0,80%
3 RISCO | 097% ADMINISTRACAO SEGURO + GARANTIA RISCO
t . ? CENTRAL
4. DESPESAS FINANCEIRAS | 1,23% TIPOS DE OBRA  [TQuartl | Médio [~ Quartl | " Quartl | Médio |3 Quartl| 1" Quartl | Médio P Quartl
5. TRIBUTOS 10,75%
5.1.1SS [ 260% ICONSTRUCAO DE| 3,00% | 400% | 550% | 080% |080% | 100% | 097% |127% | 1.27%
I T ’ :DIFICIOS
.5'2' PIS ] 0,65% "ONSTRUCAO DE| 380% [ 4,01% | 4,67% 032% | 0,40% | 0,74% 0,50% | 0,56% | 0,97%
5.3. COFINS 3,00% RODOVIAS E FER-
54. CPRB 4.50% fgwﬁu JCAO DE
I T NS / | 3,43% 4,93% 6,71% 0,28% 0,4%% 0,75% 1,00% 1,39% 1,74%
6.LUCRO 6,16% REDES DE ABAS-
TECIMENTO  DE
BDI | 26.15% JUA, COLETA DE
’ ) E CONS-
TRUCOES CORRE-
LATAS
FORMULA PARA CALCULO DO BDI, CONFORME ACORDAO 2.369/2011 — ICONST / le 529% | 592% | 7,93% 025% | 051% | 0,56% 1,00% 1,48% | 1,97%
PLENARIO: MANUNTECAO DE
. ESTACOES E RE-
DES DE DISTRIBUI-
CAO DE ENERGIA
:LETRICA
DBRAS  PORTUA-| 400% | 5.52% | 7.85% | 081% | 1,22% | L9% | 146% |232% | 3.16%
RIAS, MARITIMAS
: FLUVIAIS
DESPESA FINANCEIRA LUCRO
TIPOS DE OBRA 1°Quartil Médio 3* Quartil 1° Quartil Médio 3* Quartil
ICONSTRUCAO DE EDIFICIOS 0,5%% 1,23% 1,3%% 6,16% 7,40% 8,96%
"ONSTRUCAO DE RODOVIAS | 1,00% 1% 121% 6.64% 7.30% 8.6%%
- ROVIAS
yATOR'S DOUDIFORIFODE (_)BRA RUCAO DEREDESDE | 0,94% 0,99% 1,17% 6,74% 8,04% 9,40%
TIPOS DE OBRA 1"Quarti Médio 3° Quard IMENTO DE AGUA,
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 320,34% 23.12% 35.00% e
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 19,60% 20,97% 24.23% > N T01% T07% TT% 500% 3% 951%
CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO 20,76% 24,18% 26,44% ICAO DE ESTACOES E REDES
DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E l)_l-i I)!SI_MR]BUI(“I\() DE ENER-
CONSTRUCOES CORRELATAS iIA ELETRICA
- . = _ — s T =wrs )BRAS PORTUARIAS, MARI- | 0,94% 1,02% 1.33% 7.12% 8.40% 10,43%
CONSTRUCAO E MAN(\T[:I\CAO DE ESTACOES 24,00% 25,84% 27,86% TIMAS E FLUVIAIS
E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 22,.80% 27,48% 30,95%




ANEXO IV (PROJETO BASICO)

MEMORIA DE CALCULO
@ Conab Companhia Nacional de Abastecimento MEMORIA DE CALCULO
Agricultura e abastecimento em boa companhia
DEDUGAO
ITEM ESPECIFICAGAO ALTURA (m) COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) LARG. (m)| QUANT. AREA (m2)|VOLUME (m?)
1 ALVENARIA SINGELA 3,40 15,10 51,34
2 ALVENARIA SINGELA 7,50 7,50 3,20 3,00 46,65
3 _ESCAVA(;AO 0,80 22,50 0,60 10,80
4 |REATERRO 7,20
5 ALVENARIA FUNDACAO 0,80 22,50 0,20 3,60
6 |CINTA BALDRAME 0,20 22,50 0,10 0,45
7 |CINTAAMARRAGCAO 0,20 22,50 0,10 0,45
8 CHAPISCO FACHADA _ 3,40 15,10 1,00 51,34
9 CHAPISCO PAREDE INTERNA (FACHADA) 3,40 15,10 1,00 51,34
10 |CHAPISCO 7,50 7,50 2,00 112,50
11 |REBOCO 3,40 15,10 2,00 102,68
12 REBOCO 7,50 7,50 2,00 112,50
13 PILARES DE AMARRACAO 0,20 5,70 0,10 3,00 0,34
14 |PILARES DE AMARRACAO 0,20 7,50 0,10 2,00 0,30
15 _COBOGOS 2,30 15,10 34,73
16 PINTURA _ 215,18
REFORCO PILAR COM CONCRETO
17 ARMADO 0,50 1,00 . 1,00 0,50
18 DEMOLICAO ALVENARIA 3,40 15,10 0,15 7,70
19 _DEMOLI(;AOALVENARIA 7,50 7,50 0,15 8,44
DEMOLICAO BRISES (CONCRETO
20 ARMADO) 0,20 2,30 0,05 75,00 1,73
21 2/I0I§TRALHA (SOMA DOS ITENS 18; 19 E 17.86
22 |LIMPEZA FINAL DA OBRA 30,00 3,00 90,00




ANEXO V (PROJETO BASICO)

& anhia Nacional de Abas nent
Q) Conab Companhia Nacional de Abastecimento CURVA ABC
Agricultura e abastecimento em boa companhia

Cliente: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

Projeto: RECUPERAGAO DA PAREDE LATERAL DA UA- RECIFE DATA: 06/2019 LOCAL: RECIFE/PE REFERENCIA: SINAPI PE 04.2019 (DESONERADO)
| PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA | 3 meses

ITEM | REFERENCIA | CODIGO ESPECIFICAGAO UNID | QUANT PREGO UNITARIO PREGO TOTAL \VALORACUMULADO %
ACOMPANHAMENTO DA OBRAPOR
14 SINAPI 90777  ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (RESPONSAVEL h 96,00 R$ 72,96 R$ 7.004,16 R$ 7.004,16 19,13%

TECNICO)
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
42 SINAPI 87503  9X19X19(ESPESSURA 9CM) SEM VAOS E m? 98,00 RS 49,30 R$ 4.831,40 R$ 11.835,56 32,33%
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGCAO DE TALISCAS.

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO),
43 SINAPI 73937/1  7X50X50 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA m? 34,73 R$ 102,82 R$ 3.570,94 R$ 19.592,61 53,52%
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

ALUGUEL DE CONTAINER PARA DEPOSITO,

6.3 SINAPI 87529 m? 163,84 R$ 25,55 R$ 4.186,11 R$ 16.021,67 43,77%

12 COMP. 1 - INCLUSAS MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO més 3,00 R$ 1.050,00 R$ 1.750,00 R$ 21.342,61 58,30%
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX

741 SINAPI 88497 PVA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMAOS m? 163,84 R$ 9,43 R$ 1.545,01 R$ 22.887,62 62,52%
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

7.3 SINAPI 88487  LATEX PVA EM PAREDES INTERNAS, DUAS m? 163,84 R$ 8,37 R$ 1.371,34 R$ 24.258,96 66,27%

DEMAOS
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
6.4 SINAPI 87792  BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM ~ m? 51,34 RS 26,32 R$ 1.351,27 R$ 25.610,23 69,96%
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA
DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO,

2.4 SINAPI T e R e A P | G RS 69,21 R$ 1.117,05 R$2672728  7301%
41 SINAPI 83518 ponamig oA SAMENTO E=20 CMBLOCODE s 360 R$ 297,08 R$ 1.069,49 R$27.796,77  7593%
11 SINAPI 74209/ PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA m? 3,00 R$ 314,77 RS 944,31 R$2874108  7851%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
5.4 SINAPI 02762 L AN ASD CAs0 o2 13 O kg 132,00 RS 6,96 R$ 918,72 R$20650.80 | 81,02%
MONTAGEM
APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM
74 SINAPI 96135  PAREDES EXTERNAS DUAS DEMAOS, m | 5134 RS$ 16,70 RS 857,38 R$30.517,18 | 8336%
INCLUSIVE LIXAMENTO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
3.1 SINAPI 93358 R CFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1 301 m 1080 RS 56,01 RS 604,91 R$31.12208 | 8501%
76 SINAPI 8g4go [PLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA m | 5134 RS 10,51 RS 539,58 R$31661,67 | 8649%

ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAQS
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
5.1 SINAPI 96547  |SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM- kg 70,00 RS 7,02 RS 491,40 R$ 32.153,07 87,83%
MONTAGEM (REFORCO PILAR)

LOCAGAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE
15 SINAPI 10527  |ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURADE 1 | m/més | 21,00 RS 7,50 RS 472,50 R$ 32.625,57 89,12%
ATE 1,5M E ALTURA DE *1,00* M

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO ,UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0MM-
MONTAGEM

CONCRETO FCK=15 MPA, TRACO 1:3,4:3,5

55 SINAPI 94969  (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) PREPARO me 1,54 R$ 263,90 RS 406,41 RS 33.882,15 92,55%
MECANICO COM BETONEIRA 600L.

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM
PAREDES INTERNAS, UMA DEMAO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME

16 SINAPI 97064  TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E m 21,00 R$ 19,06 RS 400,26 RS 34.687,09 94,75%
LIMPEZA)

6.1 SINAPI 87879 m? 163,84 R$ 2,67 R$ 437,45 R$ 33.063,02 90,32%

53 SINAPI 92759 kg 44,00 R$ 9,38 RS 412,72 R$ 33.475,74 91,44%

7.2 SINAPI 88483 m? 163,84 R$ 2,47 R$ 404,68 R$ 34.286,83 93,66%




22

8.1
1.3

6.2

3.2
8.3

5.2

8.2

75

SINAPI

SINAPI
COMP. 2

SINAPI

SINAPI
COMP. 3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

97627

72897

87894

93382

94972

72900

88415

DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM
CONCRETO ARMADO DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO
(BRISES)

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3

ART DE OBRA OU SERVIGO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA

REATERRO MANUAL DE VALAS COM
COMPACTAGAO MECANICA

LIMPEZA FINAL DA OBRA

CONCRETO FCK=30MPA ,TRAGO 1:2,1:2,5
(CIMENTO/AREIA/BRITA)-PREPARO MECANICA
COM BETONEIRA 600L (REFORGO PILAR)
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3

APLIQACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS

m3

und

m?

m?

ml

m3

m3

1,73

17,86
1,00

51,34

7,20
90,00

0,50

17,86

51,34

R$ 216,40

RS 19,93
R$ 226,50

R$ 4,39

R$ 26,21
R$ 1,98

R$ 306,35

R$ 6,22

R$2,10

SUBTOTAL (SEM
BDI)

R$ 374,37

R$ 355,95
R$ 226,50

R$ 225,38

R$ 188,71
R$ 178,20

R$ 153,18

RS 111,09

R$ 107,81

R$ 36.608,29

R$ 35.061,46

RS 35.417 41
R$ 35.643,91

R$ 35.869,30

R$ 36.058,01
R$ 36.236,21

R$ 36.389,38

R$ 36.500,47

R$ 36.608,29

95,77%

96,75%
97,37%

97,98%

98,50%
98,98%

99,40%

99,71%

100,00%



ANEXO VI (PROJETO BASICO)

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

@ Conab Companhia Nacional de Abastecimento

Agricultura e abastecimento em boa companhia

Cliente:
Projeto:

ITEM

O N D O W N

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
RECUPERAGAO DA PAREDE LATERAL DA UA- RECIFE

PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA

ESPECIFICAGAO

SERVIGOS PRELIMINARES
E DE APOIO
DEMOLICOES
ESCAVAGAO E REATERRO
ALVENARIA E COBOGO
ARMAGAO E CONCRETO
REVESTIMENTO
PINTURA
LIMPEZA

| 3meses
PREGO DO ITEM PESO
R$ 10.797,73 29,50%
R$ 1.491,42 4,07%
R$ 793,62 2,17%
R$9.471,83 2587%
R$ 2.382,42 6,51%
R$ 6.200,22 16,94%
R$ 4.825,81 13,18%
R$ 645,24 1,76%
5 (SEM BDI) 100,00%
3 (COM BDI)
SUBTOTAL
ACUMULADO
(SEM BDI)
TOTAL
ACUMULADO

(COM BDI)

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

DATA: 06/2019

STATUS
PREVISTO

PREVISTO
PREVISTO
PREVISTO
PREVISTO
PREVISTO
PREVISTO
PREVISTO

%
41,64%

100,00%
100,00%
11,29%
50,00%

0

0
72,38%
25,98%

25,98%

LOCAL: RECIFE/PE

1° MES
VALOR
R$ 4.496 45

R$ 1.491,42
R$ 793,62
R$ 1.069,49
R$ 1.191,21

R$ 467,04
R$ 9.509,23
R$ 11.996,21

R$ 9.509,23

R$ 11.996,21

REFERENCIA: SINAPI PE 04.2019 (DESONERADO)

%
27,56%

0

0
44,35%
50,00%
50,00%

0

0

31,33%

§7,30%

2° MES

VALOR
R$ 297564

R$ 4.201,17
R$ 1.191,21
R$ 3.100,11

R$ 11.468,13
R$ 14.467,43

R$ 20.977,36

R$ 26.463,65

%
30,80%

0
0
44,35%
0
50,00%
100,00%
27.62%
42,70%

100,00%

3°MES

VALOR
R$ 3.325,64

R$ 4.201,17

R$ 3.100,11
R$ 4.825,81
R$ 178,20

R$15.630,93

R$ 19.718,95

R$ 36.608,29

R$ 46.182,59




ANEXO VIl (PROJETO BASICO)
MODELO DE DECLARACAOQ DE VISTORIA

A
Companhia Nacional de Abastecimento — CONAB
REF.: Pregéo Eletrbnicon® [/

Declaramos que em atendimento ao previsto no Pregdo Htmran? /| que eu,
, portador(@) do RG n°

e do CPF n° sporAvel pela empresa
, estabelecida no(a) , COMo seu

representante legal para os fins da presente declaragapaoeci a Superintendéncia Regional da Conab
em Pernambuco, situada na Estrada do Barbalho, n° 960ndautRecife-PE, e vistoriei os locais onde
serdo executados os servigos objeto da licitacdo em apoagando plena ciéncia das condigbes e graus de
dificuldade existentes.

Local e data

Assinatura e carimbo
(Responsavel Técnico da Empresa)

Visto:

(Responsével pela Conab)



ANEXO VIII_(PROJETO BASICO)
MINUTA — TERMO DE GARANTIA

PREAMBULO

Empresa: XXXXXXX

CNPJ: XX XXX XXXIXXXX-XX

Endereco:

Representante legal: <NOME> - <CARGO>

RG: XXXXXXX — SSS/SS CPF: XXX XXX XXX. XX

1. OBJETO

1.1. A empresa qualificada no preambulo deste instrumeetadamente representada por quem abaixo o
subscreve, declara a Superintendéncia Regional da Con&eerambuco situada na Estrada do Barbalho,
n°960, Recife—PE, que se obriga a corrigir, por sua contlwsix¥a, dentro do prazo de garantia oferecido e
aceito, disposto neste instrumento, independentemernieade diverso previsto na legislacao civil, todo e

qualquer vicio, defeito ou incorrecdo, seja de fabricagidl® instalacdo, dos materiais e equipamentos
instalados, responsabilizando-se, integralmentesye qualidade, solidez e seguranca;

2. CONDICOES

2.1. O presente Termo abrange qualquer conserto/subadttdie materiais ou equipamentos, bem como a
mao de obra especializada para sua execucao, sem 6nus panata €xceto se a ocorréncia do dano se
der por dolo, impericia ou mau uso por parte de seus sergidmreprepostos, desde que devidamente
comprovado;

2.2. A empresa atendera aos chamados, sem limite quasijtdtirante o periodo da garantia, arcando
com todas as despesas relativas a execucdo do presente, Temm impostos, taxas, emolumentos,
encargos sociais, seguro, administracdo dos servicosdma@bra, ferramentas, recolhimento, entrega e
transporte de materiais e pessoas, fornecimentuatkriais, pecas e equipamentos, dentre outros;

2.3. Caso algum material, peca ou equipamento, dentrespunisialado pela CONTRATADA, possua um
periodo de garantia fornecida pelo fabricante, superio? #dbze) meses, prevalecera para este item a
garantia do fabricante, sendo que a CONTRATADA sera regpahspor acionar e acompanhar o
atendimento a esta garantia junto ao fabricant@seque solicitado pelo CONTRATANTE;

2.4. Os periodos de garantia serdo suspensos, a partir statagdo de defeito pela Conab até a efetiva
correcao pela CONTRATADA;

2.5. Na hipotese de substituicdes de pecas, componentegamegntos, um novo periodo de garantia sera
iniciado somente para o item substituido, contando-se zopagpartir da aceitacao pela Conab da peca,
componente ou equipamento novo;

2.6. O prazo de garantia serd conforme o servico realizesfreitando a NORMA DE DESEMPENHO
NBR 15.575/2013, com o prazo minimo de 12 (dozejem@ara todos 0s servigos realizados.

2.7. O atendimento sera realizado no local, apds o recetonpetta CONTRATADA da comunicacao do



CONTRATANTE, com tempo maximo conforme item 15.17;

2.8. O atraso injustificado na execucao dos servicos defjiaisujeitara a empresa a penalidade conforme
item 21.4;

2.9. O presente Termo integra a proposta da empresa, namaeéaidas responsabilidades que lhe séo
cometidas pela legislacdo em vigor, sem prejuizo da a@licatas demais penalidades previstas no
Regulamento de Licita¢cdes e Contratos da Conaladas mediante o devido processo legal.

3. FORO

3.1. Fica eleito o foro da Secédo Judiciaria de Pernambuc® ammpetente para dirimir as ddvidas néo
solucionadas administrativamente oriundas do cumgrio das obrigacdes estabelecidas.

Recife, __ de de 20 .

Nome da empresa
Nome do representante legal



ANEXO XIX (PROJETO BASICO)
MODELO DE COMPOSICAO DO BDI

DESCRICAO %

1. GARANTIAS

2. RISCOS

3. SEGUROS

4. DESPESAS FINANCEIRAS

5. ADMINISTRACAO CENTRAL

6. TRIBUTOS*

6.1 - ISS (OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA)

6.2 -PIS

6.3 - COFINS

6.4 - CPRB

7 - LUCRO

TOTAL GERAL DO BDI**|

I -4 ImE)(CaL £ L) __,',

ISS REFERENTE A PERCENTUAL DO MUNICIPIO DE RECIFE — PE
* Soma dos Impostos (ISS, PIS, Cof hs e CPRB)

** Aplicagdo da Férmula Proposta




ANEXO X (PROJETO BASICO)

MODELO DA PROPOSTA
’J) Conab SUREG - PE
Companhia Nacional de Abastecimento
PLANILHA ORCAMENTARIA DATA BASE: ABRIL/2019
Objeto: Recuperagao e reforco estrutural da parede lateral da UA-Recife h?;g('; I;Zt;;ga_ g?s Barbalho,

1. SOMATORIO DO ITEM
1.1 SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT
1.2 SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT
2. SOMATORIO DO ITEM
2.1 SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT
22 SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT
23 SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT
2.4 SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT

Recife, de de20

Assinatura Responsavel Legal



Area total:
proporcao de 8X x 4X.

Area do nome da obra (A):

« Cor de fundo: verde - Pantone 3425C.
« Fonte: Signika Bold, caixa alta e baixa.
« Cor da fonte: branca.

Area de Informacdes da obra (B):

« Cor de fundo: verde - Pantone 370C.

» Fonte: Signika Regular, caixa alta e baixa.

« Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca.

Espaco entre linhas:
1vez o tamanho do corpo da letra.
Exemplo: corpo 60/60.

Espaco entre letras:
0 espacamento entre letras e 20.

Area das assinaturas (C):
« Cor de fundo: branca.
« As assinaturas devem estar centralizadas.

A denominacao “Ministério dofa)” ou “Secretaria
do(a)" deve estar em Signika Light e o nome do
ministério ou secretaria deve estar em Signika
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ANEXO I
MINUTA DO TERMO DO CONTRATO

PROCESSO N.°: 21203.000186/2017-47
Contrato N.°

Contrato de prestacdo de servicos de engenharia para pgomov
a reparacdo da parede lateral da Unidade Armazenadora de
Recife, firmado entre COMPANHIA NACIONAL DE
ABASTECIMENTO — CONAB e a empresa.................

A Companhia Nacional de Abastecimento - ConabEmpresa Publica Federal vinculada ao Ministério
da Agricultura, Pecuéria e Abastecimento - Mapa, conformie3® da Lei n® 9.649, de 27/05/1998, criada
na forma da autorizagdo dada pelo inciso I, do renumeratdl8rda Lei n° 8.029/90 e pelo seu Estatuto
Social, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinaraizada aos 19/12/2017 e publicada no DOU de
19/01/2018, Secéao 1, retificado conforme publicacdo no DidWia 23/01/2018, Edicdo 16, Secaol,
pagina 4, inscrita no CNPJ/MF: 26.461.699/0001-80, contimatSGAS 901, bloco “A”, lote 69 — Asa
Sul, Brasilia — DF, CEP: 70.390-010, neste ato represenpadasua Superintendéncia Regional de
Pernambuco — SUREG/PE, inscrita no CNPJ sob o n° 26.460@3B01, com sede a Estrada do
Barbalho, n° 960, bairro da Iputinga, Recife/PE, CEP: 5B®&%0, através conjuntamente, do
Superintendente Regional, S\NTONIO ELIZALDO DE VASCONCELOS E SA , RG n° 1763484
SSP/PE, CPF n° 321.313.644-15, e pelo Gerente de Finangasimistracio, SIMARIVALDO JOSE
VERGARA DOS SANTOS TOSCANO, RG n° 1967289 SSP/PE, CPF n°® 345.248.514-53, doravante
denominadaCONTRATANTE e a empresa , doravante denomind@@NTRATADA , neste ato
representada pelo , Cuja sede esta situada , resolvemarebegresente Contrato, cujo
objeto esta definido na Clausula Primeira deste Contrat® sqra regido pelo Regulamento de Licitagfes
e Contratos da CONAB-RLC, vigente a partir de 12/12/17, ah$pel no endereco eletrbnico
https://www.conab.gov.br/index.php/institucional/normativos/normas-da-organizacao ;pela Lei n°13.303/16;
Lei n°® 10.520/02; Decreto n° 10.024/19; Lei Complementek2®, de 14 de dezembro de 2006; Decreto
n°® 8.538/15; e pelas demais normas especificasapis ao objeto.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1.Contratacdo de empresa especializada em servi¢cos de anggrdra promover a reparacao da parede
lateral da Unidade Armazenadora de Recife;
1.1.1.As especificagbes do objeto da contratacdo sdo aquelastaeswm Projeto Basico, anexo | do
Edital;
1.1.2.Em caso de discordancia existente entre as especificagdes abjeto descritas no Catalogo de
Servico — CATSER do Compras Governamentais e as espefiisaconstantes neste Edital,
prevalecerdo estas ultimas;
1.2. O edital e seus anexos fazem parte integrante deste cordassion como a proposta da contratada,
datada de xx/xx/xx, no que couber, e demais doctosgrertinentes, independente de transcri¢ao.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO

2.1. A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor estimado de R$
( ).

CLAUSULA TERCEIRA —DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera efetuado em moeda corrente nacional, tpomé@dio de ordem bancéria, e de
acordo com as condi¢des constantes na propostafatasa e aceitas pela CONAB,;

3.2.0 pagamento, em favor da CONTRATADA, ocorrera em parcelasobrdo com o avanco fisico de
cada etapa do cronograma fisico-financeiro, e somente apoenclusdo de cada etapa, no valor



correspondente ao somatério dos diversos itens efetiienoemcluidos, mediante apresentacdo de nota
fiscal devidamente atestada pelo setor competente;
3.3.A CONTRATADA devera apresentar, junto com a nota fiscal,fas@bes efetuadas, por meio de um
boletim de medi¢cdo com a discriminagéo dos itens a serensgags respectivos percentuais de execugao
fisico-financeira, além de um breve relatério téore laudo;
3.4.0 pagamento ocorrer até o 10° (décimo) dia util apds o neeido da documentacao fiscal habil de
cobranca, entregue pela CONTRATADA, que sera devidameméstagla pela Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, quando verificard o regular cumprimento dela® as obrigacdes por parte da
CONTRATADA;
3.5. Para execucao do pagamento, a CONTRATADA devera emitirfismtal sem rasuras e com o prazo
de validade vigente, em que conste como benefitidfiente a CONAB;
3.6.Deverao constar na nota fiscal as seguintes inigieg
3.6.1.Endereco, CNPJ, niumero da nota de empenho, valor dos seprigstados, numero do banco, da
agéncia e da conta-corrente da empresa e a descricdo claraedocos prestados e materiais e
fornecidos;
3.6.2. A aliquota do imposto sobre servicos (ISS) incidente sobrealor da nota fiscal e seu
fundamento legal;
3.6.3.A aliquota correspondente, bem como o cédigo da receita,fpperde retencéo tributaria relativa
aos tributos federais (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP), confoAnexo | da Instrucdo Normativa SRF
n® 1.234, de 11 de janeiro de 2012;
3.7.N&o poderao recolher os impostos e contribuicbes na fornfirdples Nacional a microempresa ou
empresa de pequeno porte que realize cessao ou locacdo akembm, de acordo com o inciso Xll, art.
17, da Lei Complementar n°® 123/2006;
3.8.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que &REDADA néao tenha concorrido de
alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrest@dencargos moratdrios proporcionais aos
dias de atraso, apurados desde a data limite prevista pargamento até a data do efetivo pagamento, a
taxa de 6% (seis por cento) ao ano, mediante eagld das seguintes formulas:

I=[(TX/100)/365]
EM=1x N x VP, onde:
I= indice de atualizac&o financeira;
TX= Percentual da taxa de juros de mora anual,
EM= Encargos moratorios;
N= Numero de dias entre a data prevista para onpagi@a e a do efetivo pagamento;
VP= Valor da parcela em atraso.
3.9. Nenhum pagamento seré efetuado & CONTRATADA enquanto pende liquidagdo ou qualquer
obrigacgéo financeira que Ihe for imposta, em vetdd penalidade ou inadimpléncia contratual;
3.10. Ao CONTRATANTE, fica reservado o direito de ndo efetuar ogragnto se, no ato de entrega e
aceitacdo, a execucao do objeto ndo estiver enornitfade com as especificacdes estipuladas;
3.11.0 atraso na apresentacao, por parte da empresa, da fatusa daaimentos exigidos como condi¢ao
de pagamento importara em prorroga¢do automéatica do prazgual numero de dias de vencimento da
obrigacdo do CONTRATANTE;
3.11.1.A prorrogacao do prazo de pagamento ndo exime a CONTRATADgradmover o pagamento
dos empregados nas datas regulamentares, nemrags;0bs sociais e trabalhistas;
3.12. A consulta relativa a regularidade fiscal, exigida na fi@g#o, sera feita previamente a cada
pagamento, devendo seu resultado ser juntado aos autosasgo proprio e ficando o efetivo pagamento
a ela condicionado;
3.12.1. A CONTRATADA devera encaminhar, com a nota fiscal, os comantes de regularidade
fiscal, quando a comprovacédo ndo puder ser feita por censut SICAF, independentemente de
solicitacdo da CONTRATANTE;
3.12.2.A CONTRATADA devera encaminhar, com a nota fiscal, para cawpcao da qualificacdo
econdmico-financeira, quando esta ndo puder darger meio de consulta ao SICAF:
a) O comprovante de entrega do Balan¢o Patrimonial e Denag@stdo Resultado do Exercicio (DRE)
do ultimo exercicio social na unidade cadastradora do SI€Aépia do Balango Patrimonial e DRE do
altimo exercicio social registrado na junta conmar@u;
b) O Balanco Patrimonial e DRE do ultimo exerciaiaial registrado na junta comercial, ou;



c) O comprovante de entrega do Balanco Patrimonial e DREt@nalexercicio social para registro na
junta comercial.
3.13. Quando a comprovacao da qualificacdo econdmico-finaanckair feita por meio de Balanco
Patrimonial e DRE do ultimo exercicio social registradourgta comercial, ou, comprovante de entrega do
Balanco Patrimonial e DRE do ultimo exercicio social pagasteo na junta comercial, a CONTRATADA
terd 30 dias para comprovar a regularizacao pea8tEAF;
3.14. Constatada a situacéo de irregularidade da CONTRATADA, snmaesera notificada, por escrito,
para, num prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis pgligeriodo, regularizar tal situacdo ou, no
mesmo prazo, apresentar defesa;
3.14.1.Em caso de irregularidade, o pagamento sera suspenso aéjgmesanadas as pendéncias, sem
onus para a Contratante. Nao serdo efetuados também cgrajsgamentos a Contratada enquanto
houver pendéncia de liquidacdo de obrigacao financeira ielnde de penalidade ou inadimpléncia
contratual.

CLAUSULA QUARTA — DO REAJUSTE

4.1.0 preco inicialmente contratado podera ser reajustadoiamtedsolicitacdo da CONTRATADA, pela
variacdo do Indice Nacional de Custos da Constru¢cdo —INCGV,Fou em conformidade com outros
dispositivos legais que venham a ser editados pelo Poddéic®,(lbservada a periodicidade minima de 01
(um) ano, contada da data da apresentacdo da appos

4.2.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo midenon ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste;

4.3.No célculo do primeiro reajuste sera utilizado como indideial o do més anterior ao da apresentacao
da proposta. O indice final sera o do més antadgedido de reajuste;

4.4.Nos reajustes subsequentes, o indice inicial sera o do n&soamo do inicio dos efeitos financeiros
do ultimo reajuste e o indice final sera o do nméereéor ao pedido de reajuste;

4.5. Nas solicitacdes de reajuste, os efeitos financeiros edwra partir da data da solicitacdo da
CONTRATADA,

4.6.0s efeitos financeiros referentes ao periodo transcoemnti@ a data em que se completou a anualidade
e a data da efetiva solicitacdo de reajuste, s#ij@bo de preclusao;

4.7.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha atseo e@u, de qualquer forma, ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o irglieevier a ser determinado pela legislacdo entao
em vigor;

4.8. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substitsitBARTES elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.

CLAUSULA QUINTA — DA VIGENCIA

5.1.0 contrato deverd ter vigéncia de 09 (nove) meses, contaddatd limite para inicio da execucao da
obra.

CLAUSULA SEXTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

6.1. Os recursos necessarios a execucdo deste contrato cop@rdmonta do Orcamento Geral da
Contratante - exercicio 2019, Programa de Trabalho (PTRES) , Natureza de Despesa , Fonte
de Recursos ;
6.2. Para cobertura das despesas relativas ao presente coioirsgmitida a nota de empenho n.°

: datada de : no valor de R$

( )

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1.Iniciar os servigos somente apds a assinatura moato;
7.2. Submeter a aprovacdo prévia da CONAB todas as substituti®esateriais e equipamentos de
referéncia existentes na especificacdo que tenham sidoordesiados, por outros materiais e



equipamentos equivalentes, de mesma funcao e desempenitmi¢odendo a Companhia determinar a
troca de material ou equipamento instalado, por@maprovado previamente;

7.3.Realizar o objeto deste Projeto Basico em consma&om o cronograma fisico-financeiro;

7.3.10 cronograma fisico-financeiro devera integrar a propuestecedora, detalhando as etapas mensais
(fases), com indicacdo percentual das etapas e desemba@ssalno qual serda o instrumento de
planejamento, medicdo, faturamento e acompanhardestservicos;

7.4.E vedado & CONTRATADA que seus empregados solicitem seyyvipateriais ou equipamentos as
empresas terceirizadas que prestam servicos a CONAB

7.5. Proteger adequadamente todos os bens da CONAB que estimerkroal de execucéo do servico, a
fim de que n&o sejam deteriorados em funcao dodekémento dos trabalhos;

7.6.Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todalgugr assunto de interesse da CONAB ou
de terceiros de que tomar conhecimento em razdo da execwsasedvicos, devendo orientar seus
empregados nesse sentido;

7.7.A CONTRATADA devera seguir normas oficiais vigentes, bermoaas praticas usuais consagradas
para a perfeita execugdo das obras ou servicaosgémlearia;

7.8. Na utilizacdo de equipamentos e materiais, a CONTRATADA ed&vobedecer sempre as
recomendacdes dos fabricantes, cabendo a CONTRATADA, agugr caso, a responsabilidade técnica
e 0 6nus decorrentes de sua ma aplicacao;

7.9.Devera fornecer, além dos materiais especificados e mabrdeespecializada, todas as ferramentas e
equipamentos necessarios e apropriados a execucgdo do,dijahdo responsavel por sua guarda e
transporte;

7.10.A CONTRATADA responderéa diretamente por todas e quaisgeatgs e danos causados em bens
ou pessoas, decorrentes de omissdes e atos praticadosupdumseionarios e prepostos, fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infragcbes ou indsea de leis, decretos, regulamentos,
portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indeniz&€0ONTRATANTE por quaisquer pagamentos
que seja obrigado a fazer a esse titulo, inclumdtias, corregcdes monetarias e acréscimos de mora;
7.11. A CONTRATADA nao podera prevalecer-se de qualquer erro oisgiio para eximir-se de suas
responsabilidades, obrigando-se a satisfazer @ w&leequisitos constantes nas especificagoes;
7.12.Nao transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidatke outras entidades, sejam fabricantes,
técnicos e outros;

7.13. Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, de@sreiot cumprimento das obrigacdes
assumidas, sem qualquer 6nus a Companhia Naciergbaktecimento;

7.14. Manter os seus empregados sujeitos as normas disciplidaréSONAB, porém, sem qualquer
vinculo empregaticio com o 6rgao;

7.15. Manter os empregados identificados por cracha, quandoanmtaeda CONAB, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado viewi@mte a boa ordem e as normas
disciplinares da CONAB;

7.16.Assumir inteira e total responsabilidade pela execucaobfeta incluindo a solidez e seguranca da
construcao;

7.17.Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituinjassexpensas, no todo ou em parte, 0s servicos
efetuados referentes a obra em que se verificarem vicifstaeou incorrecdes resultantes da execucao
ou dos materiais utilizados, no prazo de até 1mfg) dias, contados da notificagao;

7.18.Providenciar, por conta prépria, toda a sinalizagdo nécesad execucao da obra, no sentido de evitar
gualquer tipo de acidente;

7.19.Instalar placa de identificacdo da obra com o®sla@cessarios e na forma da legislacdo pertinente;
7.20. Remover a metralha e todos os materiais que sobrarem, pemto\a limpeza do local da obra,
durante todo o periodo de execucao e, especialpangeu final;

7.21.Prestar a garantia em relacdo aos materiais EGgrv

7.22.Submeter a relacdo nominal de seu pessoal téardpoovacao da Fiscalizagao;

7.23.Permitir aos técnicos da Fiscalizacao o acesso as suaagi&s e a todos os locais onde estiverem
sendo estocados materiais;

7.24. Comunicar a Companhia, por escrito, qualquer anormaliddelecarater urgente e prestar os
esclarecimentos que julgar necessario;

7.25. Responsabilizar-se pelas despesas da rejeicao/sutititde equipamentos, materiais e servigos,
guando da solicitacdo pela Fiscalizagéo;



7.26.Responsabilizar-se por todo o transporte necessario tapéiesdos servicos contratados, bem como
por ensaios, testes ou provas, inclusive os malugxeos;

7.27.Providenciar, a suas expensas, atestado de equivaléndesdepenho dos materiais emitido por
instituicées ou fundagdes capacitadas para estetiendo do uso de similares;

7.28. Exigir de seus subcontratados, se for o caso, cépia da ARTsdoscos a serem realizados,
apresentado-a a Fiscalizacao;

7.29. Submeter o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) sigectva capacidade técnica do
responsavel técnico que, porventura, venha(m) substituoriginalmente indicado a aprovacdo da
Fiscalizacgéo;

7.30.Submeter as amostras de todos os materiais andaitFiscalizagéo antes de sua aplicacao;
7.31.Cumprir cada uma das normas regulamentadoras Bteahieina e Seguranca do Trabalho;
7.32.Remanejar quaisquer redes ou empecilhos porveexistentes no local da obra;

7.33. Manter-se em compatibilidade, durante toda a execucdo dm cbm todas as condicbes de
habilitacdo e qualificacéo exigidas;

7.34. A CONTRATADA providenciara e mantera diario de obras (lide capa resistente) com paginas
numeradas em sequéncia e rubricadas pela Fiscalizacaajahcserao anotadas todas as ocorréncias,
conclusao de eventos, atividades em execuc¢Oes formastasgiles e informacdes diversas que, a critério
das partes, devam ser objeto de registro;

7.35.0 diario de obras devera ser reproduzido em 03 (trés) viaBer@&ao responsavel técnico da licitante
vencedora o seu preenchimento. Diariamente sera dadasctgnpreenchimento do diério a Fiscalizagéo,
a qual anotarq as ocorréncias e determinara o que for praciegularizacdo das faltas ou defeitos
observados;

7.36.A0 final da obra, 02 (duas) vias ficardo sob pas€ONAB;

7.37. Na existéncia de servicos ndo descritos, mas necessariGENIRATADA somente podera
executa-los apds a aprovacéo da autoridade CONTRAEA

7.38.A CONTRATADA ficara obrigada a executar fielmente os sepgiprogramados no Projeto Basico,
ndo se admitindo modificagBes sem prévia consudtmeordancias da CONAB;

7.39. Considerar que acdo da fiscalizagdo da CONTRATANTE néo emeom CONTRATADA de
responsabilidades contratuais;

7.40. Acatar todas as orientacbes da CONAB, sujeitando-se a amplastrita fiscalizacdo, prestando
todos os esclarecimentos solicitados e atendenderi@snacdes formuladas;

7.41.A CONTRATADA deve apresentar a Anotacao de Responsabgidadnica (ART) da obra, emitida
pelo CREA da regido onde serd executado o objet@té 15 dias apds a assinatura do contrato;

7.41.1.0s custos para as emissdes das Anotagcdes de Responsabllé@adca (ART) serdo de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA,;

7.41.2.A CONTRATADA deve apresentar a baixa da Anotacdo de Respditsale Tecnica (ART) em
até 15 dias ap0s a finalizacéo da obra ou servico;

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1.Permitir acesso dos empregados da licitante vencedorgasdincias da CONAB/PE a fim de que o
fornecedor possa cumprir suas obrigacfes dentroatasas e condicdes deste Projeto Basico;
8.2.Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamenteperio de pessoa por ela indicada;
8.3.Prestar todas as informacdes e esclarecimentess&®ms ao bom desempenho das atividades;

8.4. Nomear um servidor ou comissao para realizar a fiscalizagd@companhamento da execucao dos
servigcos, o(a) qual devera fazer anotacdes e registrosdds s ocorréncias, determinando o que for
necessario a regularizacéo das falhas;

8.5. Atestar a execucdo dos servicos, rejeitando o que ndo redvacordo por meio de notificagdo a
CONTRATADA,

8.6. Autorizar quaisquer servicos pertinentes a obra, dec@seme imprevistos durante a sua execucao,
mediante orcamento detalhado previamente submetido a ®GONAprovado pela Administracédo, desde
gue comprovadas as necessidades deles;

8.7. Efetuar os pagamentos a CONTRATADA conforme previsto, apéamprimento das formalidades
legais;



8.8. Exigir, a qualquer tempo, a comprovacdo das condicdes daTBRANADA que ensejaram sua
contratacao;

8.9. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas clausutasahtrato;

8.10.Aplicar sang¢des ou rescindir o contrato no caso de inobseila®ela CONTRATADA de quaisquer
das clausulas e condi¢gfes estabelecidas nestanesito;

8.11.Impedir que terceiros realizem o objeto destedRodpasico.

CLAUSULA NONA — DO LOCAL DA ENTREGA, PRAZOS E FORMA DE FORNECIMENTO

9.1.A obra devera ser executada no prazo maximo de 03 (trés) ymespsitando-se o cronograma fisico-
financeiro;

9.2.0 prazo para inicio da obra sera de até 15 (qudias ap0s a assinatura do contrato.
9.3.A obra sera dividida em trés etapas: servicosmpirgdres, execucao e limpeza da obra;
9.4.Integram 0s servicos preliminares
9.4.1.Placa da obra:
a) A CONTRATADA devera confeccionar placa de zinco, confermodelo fornecido pela Conab, e
fixar em barrote de madeira serrado e alinhadd3"3'am local determinado pela fiscalizagéo.
9.4.2.Almoxarifado:
a) A CONTRATADA devera confeccionar as instalacfes pravésoem local definido em comum acordo
com a fiscalizacdo, de forma a permitir facil acesso a cargesearga de material e que ndo cause
transtorno as areas em funcionamento no entorno;
b) A instalacédo provisoria mencionada sera destimadeposito de materiais e equipamentos;
c) Poder-se-a utilizar contéineres para esse #sge que, seja mais viavel economicamente.
9.4.3.Demoligbes e remogodes:
a) As demolicbes deverdo ser executadas dentro da maistgpeéfenica, com equipamento adequado,
tomando-se todas as precaucdes no sentido de ficarent@pedaie garantidas a estabilidade das pecas e a
seguranca dos operarios;
b) Os materiais indicados pela Fiscalizacdo deveréo sarateéados, retirados ou demolidos com cuidados
especiais e transportados em cacamba;
c) Todos 0s materiais imprestaveis para a execu¢cdo das ®ls&¥icos ou provenientes de servicos de
movimento de terra serdo removidos do recinto da obra peld T®RATADA para local indicado pela
Fiscalizagdo. Na hipotese de néo interessar a Conab, est@@NTRATADA liberada para fazer a
remocao a seu critério.
9.5.Integram os servicos da fase de execucao
9.5.1.Escavacao e reaterro:
a) Escavacéao de vala (secdo 60x80 cm) e reaterro compactacknicamente em camadas de no
méximo 20 cm.
9.5.2.Fundacéo:
a) Alvenaria dobrada assentada com argamassa de cimerdia €teaco 1:4), profundidade minima de
80 cm, chapiscada com argamassa de cimento g@agia 1:3);
b) Viga baldrame (cinta), se¢cdo 10x20 cm, com armacéao ladigial CA-50, 8 mm, e estribo CA-60,
5.0 mm, a cada 10 cm. Para concretagem, sera utilizado toricke= 15 MPa, trago 1:3,4:3,5 (cim:
areia méd: brita n°1).
9.5.3.Paredes:
a) Alvenaria singela em blocos ceramicos, assentada coamasgga de cimento, cal e areia (traco
1:2:8), chapiscada com argamassa de cimento e areia (trdg@ Inassa Unica com argamassa de
cimento, cal e areia (traco 1:2:8).
9.5.4.Pilares:
a) Pilares de amarracéo a cada 3,00 m, se¢édo 10x20 cm, aaawigitudinal CA-50, 10 mm, e estribo
CA-60, 5.0 mm, a cada 20 cm. Para concretagem, sera utilzaaeto fck = 15 MPa, traco 1:3,4:3,5
(cim: areia méd: brita n°1).
9.5.5.Cintas:




a) Cintas de amarracao, se¢ao 10x20cm, armadura longit@50, 8 mm, e estribo CA-60, 5.0 mm,
a cada 15 cm. Para concretagem, sera utilizado concreto I8kMPa, traco 1:3,4:3,5 (cim: areia méd:
brita n°1).
9.5.6.Cobog0s:
a) Cobogos de cimento ou concreto assentados gamassa de cimento e areia (trago 1:4).
9.5.7.Pintura:
a) Emassamento com massa acrilica (2 demaos), fundo saladao (1 deméo) e aplicagcdo manual de
pintura com tinta acrilica (2 demaos), com cor escolhida fisicalizacdo. Deve-se lixar entre as
sequéncias da aplicacéo.

9.6.Integram os servicos de limpeza da obra
9.6.1.Retirada de entulho:
a) Todos os servicos de retirada deverao ser edmaitonforme indicacéo da fiscalizacao;
b) Todo material inservivel devera ser depositado em cagsratiequadas e carregado para fora do
local de obra;
c) Durante todo o tempo da obra, fica a cargo da CONTRATADApéza de todo o quadro da obra e
destinacdo dos materiais inserviveis;
d) A armazenagem, antes da destinacdo, deve garantir queatsiais nado oferecam risco aos
operarios, bem como néo atrapalhem o funcionantan@onab;
e) O local de trabalho devera ser mantido, durante todo onaerta da obra, tanto quanto possivel,
livre de obstaculos, detritos, entulhos, enfim, tudo qutrirga a liberdade de trabalho ou contrarie as
“Normas de Higiene e Seguranca no Trabalho”.
9.6.2.Limpeza final:
a) A obra sera, apos a sua conclusao, completaiimapt, de modo a permitir o seu uso imediato;
b) Antes da entrega, devera ser procedida umaigistompleta, a fim de se verificar o seu estadalfi
c) A CONTRATADA sera responsavel por todo e qualquer danorr@im nos acabamentos dos
ambientes decorrentes dos seus trabalhos ou do seu péaseatio as suas custas toda a recuperacao
necessaria;

d) As instalacdes provisorias, assim como qualquer mtedqaipamento ou ferramenta, deverao ser
retirados da obra.

CLAUSULA DECIMA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1. Concluidos os servigos, que englobam todas as adequagi®saclCONTRATADA notificara o
CONTRATANTE por meio de oficio e enviara um Manual de Uso, @p&o e Manutengdo dos servigcos
realizados, conforme normas brasileiras vigentes;

10.2. Recebida a notificacdo da conclusdo do servico e o Manuahatgdo, 0 CONTRATANTE
realizara vistoria para verificar o cumprimento dos s@&wigde acordo com 0s elementos constantes no
edital e seus anexos;

10.3. Caso, apoés a vistoria e leitura do Manual, seja constatadededuacdo ou ndo do objeto, o
CONTRATANTE lavrara relatério de verificagdo circunst@uo, no qual relatard o que houver
constatado;

10.4. O CONTRATANTE, verificando adequado cumprimento de todascandicbes do contrato,
promovera o recebimento provisorio dos servicos, lavraanptrés vias de igual teor o Termo de
Recebimento Provisorio, o qual sera assinado peldss;

10.5. O prazo para recebimento provisério do objeto serd de até&uibzg) dias, contados a partir do
recebimento da comunicacéo escrita da CONTRATADA, mediastvistorias e correspondente Termo de
Recebimento Provisorio;

10.6.Ap0s o recebimento provisério, 0o CONTRATANTE verificaraungprimento pela CONTRATADA

de todas as condi¢Bes do contrato e técnicas, além do cuemtdrde todas as exigéncias referentes a
incompatibilidade dos servi¢cos, bem como qualquer al&eragie se fizer necessaria e seja pertinente ao
objeto da presente contratacao;

10.7.Verificado o adequado cumprimento de todas as condi¢cdesrioato, 0 CONTRATANTE recebera
definitivamente o objeto, lavrando em trés vias de igual tedermo de Recebimento Definitivo, o qual
sera assinado pelas partes;



10.8.0 prazo para recebimento definitivo do objeto sera de até®@efta) dias, contados a partir da data
do recebimento provisorio;

10.9.0 Termo de Recebimento Definitivo ndo exclui a respongidiilie da CONTRATADA pela perfeita
execucdo dos servicos executados, cabendo-lhe sanagupraisregularidades ou incompatibilidades
detectadas posteriormente, em conformidade corn 618 do Caédigo Civil;

10.10.Apos a conclusao dos servicos, os locais deveraoosnpletamente limpos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA

11.1.A CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestaca@madmntia de 5% (cinco por cento)
sobre o valor global do contrato, mediante a opigalguma das seguintes modalidades:
11.1.1.Caucéo em dinheiro ou titulos de dividas publicas;
a) A garantia em apreco, quando em dinheiro, devera seraefetna Caixa Econémica Federal, em
conta especifica, com corre¢cdo monetaria, em @a@ONAB,;
11.1.2.Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Cdosirdo Fornecedor e do Prestador de
Servi¢o”, ou fianca bancéria, onde ambas deveneoguiar, sem excecao, os eventos do item 11.2;
11.2.A garantia, qualquer que seja a modalidade es@lh&begurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do don¢ralo ndo adimplemento das demais
obrigagGes nele previstas;
b) Prejuizos diretos causados a CONAB ou a terceiros dextesrele culpa ou dolo durante a execucéo
do contrato;
c) Multas contratuais aplicadas pela CONAB a CONTREA,;
d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquatureza, ndo adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber;
11.3.A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se quateimdos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislacao que rege a matéria
11.4. A CONTRATADA devera entregar o comprovante de prestacdoadangja a CONAB em até 15
(quinze) dias, contados da assinatura do contrato. A icrittlr CONTRATANTE, este prazo podera ser
prorrogado por igual periodo;
11.5. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da gamcdrretard a aplicacdo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato pardéi atraso, até 0 maximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriZaraab a promover a rescisao do contrato por
descumprimento de suas clausulas, conforme disp@®so | do art. 569 do RLC;
11.6.Com base no item 11.2, a CONTRATADA, a qualquer tempo, posiebatituir a retencéo efetuada
por quaisquer das modalidades de garantia, caucdo em rdinheititulos da divida puablica, seguro-
garantia ou fianca bancéria;
11.7. A prestacdo de garantia, qualquer que seja a modalidadé¢hiescodevera ter validade de 90
(noventa) dias apos o término da vigéncia do ctmtra
11.8.No caso de prorrogacao da vigéncia do contrato ou reademubcdeu valor em decorréncia de
repactuacgdo, reajuste, reequilibrio econémico-finainceicréscimo ou supressdo, a garantia devera ser
renovada ou ajustada a nova situagdo, seguindessaos parametros utilizados quando da contratagéo;
11.9. A garantia somente sera liberada ante a comprovacdo de gug@sa pagou todas as verbas
rescisorias decorrentes da contratacdo, e que, caso €=saqrdo nao ocorra até o fim do segundo més
apos o0 encerramento da vigéncia contratual, a garantiautéizada para o pagamento dessas verbas
trabalhistas, incluindo suas repercussdes prevideasiérrelativas ao FGTS, observada a legislacdo que
rege a matéria;
11.10.Por ocasido do encerramento da prestacdo dos servicoatados, a CONAB podera utilizar o
valor da garantia prestada para o pagamento direto aoshaabaes vinculados ao contrato no caso da nao
comprovacao:
a) Do pagamento das respectivas verbas rescisguas;
b) Da realocacéo dos trabalhadores em outra atieide prestacao de servigos;
11.11.Seréa considerada extinta a garantia:
a) Com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizacée @devantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompantadaaaracdo da CONAB, mediante Termo
Circunstanciado, de que a Contratada cumpriu tasi@ausulas do contrato; ou



b) Com a sua total utilizacéo por parte da CONABtidedo prazo de validade previsto no item 10.7;
c) Com a expiracéo do prazo de validade da garpreiasto no item 10.7.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA GARANTIA DA OBRA OU DO SERVICO DE
ENGENHARIA

12.1.A CONTRATADA devera garantir, pelo prazo minimo de 05 (cinaaos, a solidez e seguranca de
todos os servigos executados, contados a partir da emissgerieho de Recebimento Definitivo, conforme
disposto no Art. 618 do Codigo Civil Brasileiro;

12.2. Também deveréao ser atendidos os prazos de garantia minoaasstemas, elementos, componentes
e instalacdes, consoante a Tabela D da NBR 15.6¥5/@ ABNT,;

12.3.Durante o periodo de garantia, a CONTRATADA devera atendgrchamados da CONAB em até
15 (quinze) dias, contados da comunicacgao ofiCiato ndo atenda, ficara sujeita a penalidades.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA FISCALIZACAO, MEDICAO DOS RES ULTADOS E
ACEITACAO DO OBJETO

13.1. A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos ses/ignonograma simplificado dos
servicos, definindo claramente a data da entregibpito licitado;

13.2. A fiscalizacédo sera exercida, em carater permanente, pemmgdio de pessoal especializado da
CONAB;

13.3.A Fiscalizagdo tera plena autoridade para suspender agagrtotal ou parcialmente, sempre que o
julgar conveniente por motivos técnicos, de segurancajpliizares ou outros. Em todos os casos, 0s
servicos s6 poderdo ser reiniciados por outra omkefiscalizacao;

13.4. A CONTRATANTE e/ou seus prepostos terdo livre acesso a todaadguer instalacdo e/ou aos
funcionarios da CONTRATADA que estejam ligados ao objetitddo, incluindo setor de engenharia,
almoxarifado etc.;

13.5.A CONTRATADA deve se empenhar ao maximo para atender astaglies da fiscalizacdo o mais
breve possivel,

13.6.Cabera exclusivamente a CONTRATADA refazer osigsesvnao aprovados pela Fiscalizacao;

13.7. Todas as instrucdes, reclamacdes e quaisquer entendsmemtte a Fiscalizacdo e a
CONTRATADA far-se-4 sempre por escrito, através do LivroQlgas, assinada por seus representantes
credenciados nas devidas oportunidades, ndo sendo lewadasonsideracdo quaisquer alegacdes
fundamentadas em ordens ou declaracdes verbais;

13.8. Todas as solicitacdes feitas pela Fiscalizacdo ao(s) BEegelfs) condutor(es) dos servicos seréo
consideradas como se fossem dirigidas diretamente a CONARA, por outro lado, todo e qualquer ato
efetuado ou disposi¢cdo tomada pelo(s) referido(s) Engerfge ou ainda, omissao do(s) mesmo(s), serao
considerados para todo e qualquer efeito como teiddoda CONTRATADA,;

13.9. Os materiais ou equipamentos fornecidos, como também, o@cae executados pela
CONTRATADA que ndo atenderem as especificacbes ou corglieencadas serdo recusados pelo
CONTRATANTE e deverdo ser substituidos ou refeitos no pdeaté 15 (quinze) dias, com nova
notificacdo ao CONTRATANTE quando do término;

13.10.A presenca da Fiscalizacdo, durante a execucao dos semgesquer que sejam os atos praticados
no desempenho de suas atribuicbes, ndo implicara solidalkke ou corresponsabilidade com a
CONTRATADA, que respondera unica e integralmente pela @@t dos servigos, inclusive pelos
servigcos executados por suas subcontratadas, gerhou

13.11.A CONTRATADA sera obrigada a afastar imediatamente do sergido canteiro de obras todo e
qualquer elemento julgado pela Fiscalizagdo como condetanveniente e que possa prejudicar o bom
andamento dos servigos;

13.12. Os servicos e 0s materiais fornecidos serdo objetos de &awediara efeito de pagamento,
observando os precos estabelecidos na planilha orcamaed&rproposta vencedora e 0s respectivos
quantitativos verdadeiramente executados ou faineaio periodo considerado da medi¢cdo mensal;
13.13.A medicéo seguira, para todos os efeitos, o cramog fisico-financeiro da proposta vencedora,



13.14. Nao havendo ressalvas ou restricbes, os servicos que antegrplanilha orcamentaria serao
gradualmente aceitos e efetivamente pagos;

13.15. As decisbes e providéncias que ultrapassarem a compet@adidSCALIZACAO deverdo ser
solicitadas ao agente publico competente, em tdrapi, para a adocdo das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS PENALIDADES

14.1.Pelo cometimento de quaisquer infracfes previstas no WapkX do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da CONAB — RLC, disponivel no sitaww.conab.gov.br”, vigente a partir de 12/12/17, a
CONAB podera, garantida a prévia defesa da firma contrateela prejuizo da reparacdo dos danos
causados a CONAB aplicar as san¢des, dentre & quai
a) Adverténcia;
b) Multa moratdria, compensatoria e rescisoria;
c) Suspenséao do direito de participar de licitagcdo e impedimde contratar com a CONAB, por até 02
(dois) anos;
14.2.As sancoes descritas nas letras "a" e "c" poderao ser agpdicad conjunto com as multas descritas
na letra "b";
14.3. A sancdoo de adverténcia € cabivel sempre que o0 ato pratidarseja suficiente para acarretar
prejuizo a Conab, suas instalacdes, pessoas, imaggmambiente, ou a terceiros;
14.4. A penalidade denulta sera aplicada nos seguintes casos e proporcdes:
a) Recusa injustificada da contratada em assinar o instange contrato ou equivalente no prazo
estabelecido: 5% (cinco por cento) do valor homadlagpara a licitagdo em questéo;
b) Atraso na execucédo do servi¢co, em relacdo ao prazo extigpud,33% (zero virgula trinta e trés por
cento) do valor material, por dia de atraso, a ser cobradageriodo maximo de 30 (trinta) dias. A
partir do 31° (trigésimo primeiro) dia de atrasopatratacao podera ser anulada;
c) Inexecucéo parcial, 5% (cinco por cento) sobre o valoratagba ndo executada ou sobre o saldo
remanescente do Contrato quando néo for possilcell@aa parcela ndo executada;
d) Inexecucdo total e rescisdo contratual unilgt&€86 (dez por cento) sobre o valor total do cotr
e) Ocorréncia de qualquer outro tipo de inadimpléncia n@araido pelas alineas anteriores: 5% (cinco
por cento) do valor estimado dos servi¢os para eaéato;
14.5.Cabe a sancéo de suspensao do direito de participar dedisiimpedimento de contratar com a
Conab em razdo de acdo ou omissao capaz de causar, ou quecaeshdo, prejuizo a Conab, suas
instalacdes, pessoas, imagem, meio ambiente alg,a@m decorréncia de determinacao legal;
14.6.A sancao de suspenséo do direito de licitar e impedimentonteatar com a Conab podera também
ser aplicada, dentre outros casos, as empresas quaissionais que, em razdo dos Contratos @alebr
a) Tenham sofrido condenacgao definitiva por praticarent, p@ios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frusisaobjetivos da licitacao;
c) Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com reablCem virtude de atos ilicitos
praticados;
d) Tenham frustrado ou fraudado, mediante ajuste, coméinag qualquer outro expediente, o carater
competitivo de procedimento licitatorio publico; ter indido, perturbado ou fraudado a realizacao de
qualquer ato de procedimento licitatorio publico; ter t&fde ou procurado afastar licitante, por meio de
fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; tad&do licitacdo publica ou Contrato dela
decorrente; ter criado, de modo fraudulento ou irregulagspa juridica para participar de licitacdo
publica ou celebrar Contrato administrativo; ter obtidontagem ou beneficio indevido, de modo
fraudulento, de modificacdes ou prorrogacfes de Contrtebrados com a Administracdo Publica,
sem autorizacdo em lei, no instrumento convocatério ddadidp publica ou nos respectivos
instrumentos contratuais; ter manipulado ou fraudado dibga econémico-financeiro dos Contratos
celebrados com a Administracdo Publica; ter dificultadeiddde de investigacao ou fiscalizacdo de
orgaos, entidades ou agentes publicos, ou ter intervindsswmatuacdo, inclusive no ambito das
agéncias reguladoras e dos 6rgéos de fiscalizacao.
14.7.Nenhuma penalidade sera aplicada sem o devideggo@dministrativo;
14.8. A aplicacdo das penalidades ocorrera apos defesa préviate@lessado, nos prazos e condicdes
descritas no Regulamento de Licitacdes e Contd#dSONAB.




CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DIRETRIZES PARA A CONTRATACAO
SUSTENTAVEL

15.1.A contratada deve, sempre que necessario, adotar boasaprdé otimizacao de recursos, reducéo de
desperdicios e menor poluicdo, tais como:
15.1.1.Racionalizacdo do uso de substancias potenciagni@xitos poluentes;
15.1.2.Substituicdo de substancias toxicas por outragcat®ou de menor toxicidade;
15.1.3. Treinamento/capacitacdo periddicos dos empregados dwdme praticas de reducdo de
desperdicios/poluicéo;
15.1.4.Utilizacao racional de agua e energia;
15.1.5.Utilizacao de tecnologias e materiais que reduaampacto ambiental;
15.1.6.Fornecimento de produtos cujas embalagens sejam prefdmante fabricadas com materiais
gque possam ser reciclados;
15.1.7.Adocéo dos principios e instrumentos introduzidos peldtiPalNacional de Residuos Sdlidos
(PNRS), Lei n° 12.305/10, e seu regulamento; Decreto n°47180 na qual se destacam a
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos yiomde a logistica reversa e Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, estabbelpela Resolucdo CONAMA N° 307, de 5
de julho de 2002;

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA SUBCONTRATACAO
16.1.Nao seréa admitida a subcontratacdo do objetoatouatr
CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESCISAO

17.1.A inexecucao total do Contrato ensejara a sua rescisdoaetwa inexecucao parcial podera ensejar
a sua rescisao, com as consequéncias cabiveisymenflisposto nos arts. 568 a 572 do RLC,;

17.2.A rescisdo podera ser:

a) por ato unilateral e escrito da Conab;

b) amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termagee$s0 de contratacdo, desde que haja
conveniéncia para a Conab; e

c) judicial, por determinacao judicial.

17.2.1.A rescisdo amigavel devera ser precedida de autorizac@ibaescfundamentada da autoridade
competente;

17.2.2. A rescisdo amigavel ndo sera cabivel nos casos em que forestatados descumprimentos
contratuais sem apuracao de responsabilidadedaica com apuracdo ainda em curso;

17.2.3.Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente mosivadsegurando-se a Contratada o
direito a prévia e ampla defesa, conforme procedlimprevisto nos arts. 582 a 593 do RLC.

17.3.A rescisao por ato unilateral da Conab acarreta as segamsgquéncias, sem prejuizo das san¢des
previstas no titulo anterior:

a) assuncao imediata do objeto contratado, pelali;o estado e local em que se encontrar;

b) execucao da garantia contratual, para ressantinpelos eventuais prejuizos sofridos pela Coaab;

c) na hipétese de insuficiéncia da garantia contratuatem¢éo dos créditos decorrentes do Contrato até o
limite dos prejuizos causados a Conab.

17.4. A rescisao devera ser formalizada por termo de rescisaateral ou distrato, no caso de rescisédo
amigavel, devendo o respectivo extrato ser pubdicedDiario Oficial da Unido;

17.5.0 termo de rescisédo, sempre que possivel, sezadide:

a) Balanco dos eventos contratuais ja cumpridgsaotialmente cumpridos;

b) Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainddodevi

c¢) Indenizacgbes e multas.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA ALTERACAO DO CONTRATO



18.1. O presente Contrato podera ser alterado nas hipétesestpeedo artigo 510 do Regulamento de
Licitacdes e Contratos da Conab, vedando-se aftesague resultem em violacdo ao dever de licitar;
18.2. A CONTRATADA poderé aceitar, nas mesmas condi¢cdes comligtos acréscimos ou supressoes
gue se fizerem necessarias, até 25% (vinte e pomcoento) do valor inicial atualizado do contrato;

18.3. Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limiteebstalm no item anterior, salvo as
supressoes resultantes de acordo celebrado erdoatatantes;

18.4 Fica vedada a celebracdo de termos aditivos decorrentesados supervenientes alocados, na
Matriz de Riscos, como de responsabilidade da atauia,;

18.5. A CONTRATADA somente podera solicitar o reequilibrio ecoméo-financeiro nas hipo6teses
excluidas de suas responsabilidades previstas triz Ma Riscos — Anexo |l do Edital.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA ALTERACAO SUBJETIVA

19.1.E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratadéeno outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os tequisi habilitacdo exigidos na licitacao original,
sejam mantidas as demais clausulas e condi¢cdes do Comaidhaja prejuizo a execug¢do do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da CONAB iawioiaide do Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA — DA VEDACAO AO NEPOTISMO

20.1. Conforme disposto no paragrafo Unico do art. 12 do RLC e dgoam® do Decreto N° 7.203, de
2010, fica vedada a contratagao:

a) De empregado ou dirigente da Conab como peisoa; f

b) A quem tenha relacdo de parentesco, até o terceiro grély @ivn autoridade do Ministério da
Agricultura, Pecuaria e Abastecimento; dirigente da Cooakempregado da Conab cujas atribuicdes
envolvam a atuacdo na area responsavel pela ay&cat

c) De empresa cujo proprietario, mesmo na condicdo de si@ciba terminado o seu prazo de gestédo ou
rompido seu vinculo com a Conab ha pelo menossgi€)meses;

d) De empresas cujos administradores ou socios tenhandioetEcparentesco, em linha reta ou colateral
por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau, camtagublico que exerca cargo em comissao ou
funcao de confiangca na CONAB, incluindo neste gasao, conjuge ou companheiro.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DAS VEDACOES

21.1.E vedado & CONTRATADA:

a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrata paalquer operacao financeira;

b) Interromper a execucao contratual sob alegacdo de ipsstimento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei;

c) Subcontratar, na integra ou parcialmente, aolitatorio.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA MATRIZ DE RISCO E RE SPONSABILIDADES

22.1 A MATRIZ DE RISCOS ¢ a clausula contratual definidora desos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibeicondémico financeiro na execucao
do Contrato, em termos de 6nus financeiros dedaseate eventos supervenientes a contratacao;

22.2.A CONTRATADA ¢ integral e exclusivamente responsavel palo®os riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipoteses xeigstvas elencadas na MATRIZ DE RISCOS —
Anexo lll do Edital;

22.3. A CONTRATADA néo é responsavel pelos riscos e responsaliéd relacionados ao objeto do
ajuste guando estes competirem a CONTRATANTE, comdcestabelecido na MATRIZ DE RISCOS;
22.4.A MATRIZ DE RISCOS constitui peca integrante dgStetrato, independentemente de transcri¢ao.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DAS DISPOSICOES FINAIS

23.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, seganmddisposi¢cdes contidas no
Regulamento de Licitagdes e Contratos da Conab - RLC, nad.&Br803, de 2016 e demais normas



federais de licitacbes e Contratos administrativos apdisaas empresas publicas e, subsidiariamente,
segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990igcCadel Defesa do Consumidor - e normas e
principios gerais dos Contratos;

23.2.A publicacao do extrato do presente Contrato devera seidamosiada pela CONTRATANTE até o
5° (quinto) dia util do més subsequente ao da sua assinaiubario Oficial da Unido, conforme disposto
no art. 480 do RLC;

23.3. Fica eleito o foro da Justica Federal na Cidade do Recifedd&égdiciaria de Pernambuco, para
dirimir qualquer litigio oriundo do presente contrato, aqui® puder ser administrativamente solucionado.
E, por estarem justos e acordados, foi o presente instrongenfeccionado em 03 (trés) vias de igual teor
e para o mesmo fim, que vai subscrito pelo CONTRATANTE e pesDNCRATADA para que produza
todos os efeitos legais.

CONTRATANTE:

CONTRATADO:

TESTEMUNHAS:

NOME: NOME:
CPF: CPF:
RG: RG:

ANEXO llI
MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Recuperacao da parede lateral e refor¢o da estrutura da UA/Recife

Identificacédo 5. Avaliacéao Tratamento ao Risco
6.
Proba Nivel 7. Resposta
2. Evento de 4. bi- | Impacto | de ) 8.
ltem | 1Fase Risco 3. Causas Consequéncias | lidade 0] Risco ao evento Responsével
do Risco
P (P) x
(1)
Gestdo |lnexecucdo |Falta de|Insucesso na 1 5 5 |Interagir junto
do do servigo planejamento |execucdo do ao fornecedor,
contrato ou de|servico no sentido de
1 organizagao acompanhar  a|contratante
do fornecedor evolucéo da

contratacdo e
da execucéao

Gestdo |Falha na Impericia do |Persisténcia 2 3 6 |Certificar-se
do execucao prestador do |[do problema/ gquanto a
contrato servico Necessidade qualificagcéo
2 de reparos e técnica do|contratante
nova fornecedor e
mobilizacao fiscalizar a
de pessoal execucao do
servico
Gestdo |Colapso e Restricdo Paralisacéo 4 5 20 |Alertar a Matriz
do desprendime |orcamentéaria |das atividades guanto a
contrato |ntos dos da UA. importancia da
3 elementos execucao do|contratante
componentes servico / Buscar
da estrutura outras fontes de

receita (emenda
parlamentar, por
exemplo)




1. Descricao do objeto previsto para contratacao.

2. O risco é um evento incerto que, se ocorrer, afeta a realizagdo dos objetivos da contratacao.

3. Condi¢des que viabilizam a concretizacdo de um evento de risco.

4. ldentificacdo de quais séo as consequéncias no caso da ocorréncia do risco.

5. A avaliacdo da probabilidade e do impacto devera ser analisada em um escala de 1 a 5, conforme definida nas
tabelas abaixo:

Escala de Probabilidade (P) — Associada as chances  do risco ocorrer

Descritor Descricao Nivel
Muito Baixa | Evento extraordinario, sem histérico de ocorréncia. 1
Baixa Evento casual e inesperado, muito embora raro, ha histérico de sua ocorréncia. 2
Média Evento esperado, de frequéncia reduzida, e com histérico de ocorréncia parcialmente conhecido. 3
Alta Evento usual, com histérico de ocorréncia amplamente conhecido. 4
Muito Alta | Evento repetitivo e constante. 5

Escala de Impacto () — Associada as consequéncias  no caso do risco ocorrer

Descritor Descricao Nivel
Muito Baixo | Impacto insignificante nos objetivos. 1
Baixo Impacto minimo nos obijetivos. 2
Médio Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperacéao. 3
Alto Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperacéo. 4
Muito Alto Impacto maximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperacéo. 5

6. Apos o resultado do célculo da probabilidade x impacto sera obtido o nivel do risco, que podera ser classificado
como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

Nivel de Risco
la?2 Baixo
3a6 Médio
8al2 Elevado
15a25 Extremo

7. Tratar o risco consiste em propor acdes para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se
descrever a acdo/resposta mais adequada para tratamento do risco identificado. 8. identificar o responséavel/os
responsaveis pela acao proposta.

Elaborado por:

FLAVIO SALVIANO MACHADO FILHO

RLC



