COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
SUPERII:ITENDENCIA REGIONAL DE PERNAMBUCO
GERENCIA DE FINANGAS E ADMINISTRAGAO

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO
CONAB/SUREG-PE N° 09/2019

PROCESSO N°: 21203.000128/2019-85
TIPO DE LICITAGAO: MENOR PRECO

A Companhia Nacional de Abastecimento — CONAB, no ambito da Superintendéncia
Regional de Pernambuco — SUREG/PE, mediante o Pregoeiro designado pela Ato de
Superintendéncia CONAB/SUREG-PE n°33, de 17/01/19, torna publico para conhecimento
dos interessados que na data, horario e local abaixo indicados realizara licitagdo na modalidade
de PREGAO ELETRONICO, do tipo MENOR PREGCO no regime de execucdo indireta de
empreitada integral por prego global, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

O procedimento licitatorio se dara na forma da Lei no 13.303/2016 e do Regulamento de
Licitacgbes e Contratos da Conab - RLC, disponivel no enderego eletrénico
https://www.conab.gov.br/index.php/institucional/normativos/normas-da-organizacao, bem como,
subsidiariamente, de outras leis e normas aplicaveis ao certame, e mediante as condi¢cdes
estabelecidas neste Edital.

DA SESSAO PUBLICA DO PREGAO ELETRONICO

DATA: 13/12/19

HORARIO DE ABERTURA: 10:00 horas — Horario de Brasilia
ENDEREGO ELETRONICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
CODIGO UASG: 135285

1. DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada em servigos de engenharia a fim de recuperar a
cobertura da edificacéo térrea da sede da SUREG/PE.

1.1.1. As especificacbes do objeto da contratagdo sdo aquelas descritas no Projeto Basico,
anexo | desse Edital.

1.1.2. Em caso de discordancia existente entre as especificagbes deste objeto descritas no
Catalogo de Servico — CATSER do Compras Governamentais e as especificagbes constantes
neste Edital, prevalecerao estas ultimas.

2. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA PARTICIPAGAO NO PREGAO ELETRONICO

2.1. Poderao participar deste Pregao Eletrbnico os interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitagédo, e que estiverem previamente credenciados no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores — Sicaf, bem como perante o sistema eletrénico
provido pela Secretaria de Gestdo do Ministério do Planejamento, Orgcamento e Gestao (SGE),
por meio do sitio www.comprasgovernamentais.gov.br.

2.2. O Credenciamento € o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participagédo dos interessados na modalidade licitatoria Pregéo, em sua forma eletrdnica.

2.2.1. O cadastro no SICAF podera ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no
sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitagao de login e senha pelo interessado.


http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/

2.2.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncédo de sua capacidade técnica para realizagao das
transacdes inerentes a este Pregao Eletronico.
2.2.3. O uso da senha de acesso pelo licitante € de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacéao por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a CONAB responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.
2.2.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.
2.3. Além do credenciamento mencionado, para se ter acesso ao sistema eletrénico, os
interessados em participar deste Pregao Eletronico deverao dispor de chave de identificagédo e
senha pessoal, obtidas junto a SGE, onde também deverdo informar-se a respeito do seu
funcionamento e regulamento e receber instrugdes detalhadas para sua correta utilizagao.
2.4. Como condigao para participacao no Pregao Eletrénico, a licitante credenciada assinalara
“sim” ou “n&o” em campo proprio do sistema eletrénico, relativo as seguintes declaragdes:
a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49;

a.1) Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006.

a.2) Assinalagao do campo “nao” apenas produzira o efeito de a licitante nao ter direito
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que seja
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

b) que esta ciente e concorda com as condi¢gbées contidas no Edital e seus anexos, bem
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no Edital;
¢) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;
d) que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constitui¢ao;
e) que a proposta foi elaborada de forma independente;
f) que ndo possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forcado;
g) que esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atende as regras de
acessibilidade previstas na legislacao.
2.5. Nao poderao participar deste Pregao Eletrénico:
a) o empresario suspenso de participar de licitagdo e impedido de contratar com a CONAB,
durante o prazo da sangao aplicada;
b) o empresario declarado inidéneo para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua
reabilitacao;
c) o empresario impedido de licitar e contratar com a Unido, durante o prazo da sangao
aplicada;
d) a sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;
e) o empresario cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto deste Pregéo;
f) o empresario que se encontre em processo de dissolugao, recuperacao judicial, recuperagao
extrajudicial, faléncia, concordata, fuséo, cisdo, ou incorporagéo;
g) as sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sdcios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnologicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que ndo agem representando
interesse econdmico em comum;
h) o consorcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituigao.



3. DAPROPOSTA DE PRECOS

3.1. O licitante devera registrar proposta de pregos eletrbnica,concomitantemente com os
documentos de habilitagdo exigidos no edital, exclusivamente por meio do sistema Compras
Governamentais, até a data e horario marcados para abertura da sessido, quando entdo
encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento de propostas.

3.1.1. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao
o horario de Brasilia — DF.

3.2. O licitante devera informar em sua proposta de precos eletrbnica, mediante o
preenchimento no sistema eletrénico, o valor total proposto para a execugado do objeto, bem
como a especificagdo clara e completa dos servicos a serem executados, em conformidade
com o Projeto Basico.

3.2.1. O licitante devera cotar o preco do objeto licitatério em moeda nacional.

3.2.2. O licitante devera consignar o valor da proposta ja considerados inclusos os custos
operacionais, tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios, comerciais e quaisquer outras
despesas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto desta
licitacao e que influenciem na formagao do preco da proposta.

3.2.3. Por ocasiao do registro de sua proposta de precos no site Compras Governamentais, o
licitante devera realizar as declaragdes previstas no item 2.4 deste Edital, assinalando, para
tanto, os campos especificos do sistema eletrénico em apreco.

3.2.4. Quando couber, o licitante devera declarar, para cada item, em campo préprio do sistema
Compras Governamentais, se o servigo ofertado se enquadra em algum critério de margem de
preferéncia, caso haja indicacao, neste aspecto, no Projeto Basico.

3.2.5. A declaracéo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagdo, a conformidade
da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitara
o licitante as sancdes previstas neste Edital.

3.3. As propostas eletrénicas ficardao disponiveis no sistema eletrénico.

3.3.1. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificagdo da proposta,
sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

3.3.2. Até a abertura da sessao, o licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.

3.3.3. As propostas terdo validade de no minimo 60 (sessenta) dias contados da data de
abertura da sessao publica estabelecida no preambulo deste Edital.

3.4. A proposta elaborada em desacordo com este Edital e Anexos podera ser desclassificada,
apos observado o disposto no subitem 22.6 deste Edital.

3.5. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

3.6. O licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

3.7. O encaminhamento eletrénico da Proposta de Precos do licitante vencedor, devera conter,
em especial, as seguintes informagdes:

a) As planilhas descritas no Item 4;

b) os pregos unitarios e global da empreitada, em algarismos e por extenso (havendo
discordancia entre os valores expressos em algarismos e por extenso, serdo considerados
estes ultimos, devendo o Pregoeiro proceder as corregdes necessarias);

c) o prazo de validade da proposta, de no minimo 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data
de sua apresentagao. Na auséncia de indicagao expressa do prazo de validade, considerar-se-a
tacitamente indicado o prazo de 60 dias;

d) a declaragdo expressa de que nos precos cotados estdo incluidos todos os custos
necessarios a prestagdo dos servigos objeto deste pregao, inclusive, todos os impostos (IOF e
outros), tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, comerciais, fiscais e quaisquer outras
despesas que incidam ou venham a sobre ele incidir, nada mais sendo licito pleitear a esse
titulo;

e) a declaragcdo expressa de que se responsabiliza pela prestacdo dos servicos no prazo
estabelecido no Projeto Basico;

f) os seguintes dados da licitante: Razdo Social, enderecgo, telefone/Fax, numero do CNPJ/MF,
banco, agéncia, numero da conta-corrente e praga de pagamento.



3.7.1. A proposta de precos descrita no subitem anterior devera ser redigida em lingua
portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, em papel timbrado da licitante, redigida em
linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas que impegam sua perfeita compreenséo,
devidamente datada, assinada na ultima folha e rubricada nas demais pelo representante legal
da licitante.

3.8. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagao para assinatura do
Contrato, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

4. PLANILHA ORGAMENTARIA

4.1. A proposta de pregos devera ser elaborada conforme o modelo de Planilhas apresentadas
nos anexos do Projeto Basico (Anexo | desse Edital), indicando o prego global proposto para a
execugao do objeto;

4.2. O valor global de referéncia, o valor de cada servigo da Planilha Or¢amentaria Sintética
(Orcamento de Referéncia) e os valores das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro
de referéncia sdo considerados como limites maximos aceitaveis e em nenhuma hipétese serao
aceitas propostas com valores acima destes limites;

4.3. As composicdes foram formuladas tendo por base o banco de dados do SINAPI, SICRO,
ORSE, outros pregos oficiais (referenciados na planilha) e cotagbes de mercado;

4.4. Para servicos que nao constavam nos bancos de dados pesquisados, dadas suas
especificidades em relacdo as composicdes usuais de obras, a construgdo de suas
composi¢coes baseou-se, mesmo que ndo semelhantes no todo, em composicdes do proprio
SINAPI, adequando-se insumos e coeficientes;

4.5. Estao inclusos nos custos de cada servico: material, mao de obra, equipamentos e outros
custos correlatos;

4.6. Em consonadncia com o RLC, as despesas relativas a administracdo local da obra,
mobilizacdo e desmobilizacdo e instalagdo e manutengdo do canteiro devem constar como
custos diretos;

4.7. A proposta orcamentaria devera vir acompanhada de planilha de composicédo de beneficios
e despesas indiretas —BDI, conforme modelo apresentado nos anexos;

4.8. Os valores constantes da planilha de composi¢ao de beneficios e despesas indiretas — BDI
nao se configuram em limites maximos aceitaveis;

5. AVALIACAO DO CUSTO
5.1. O critério de avaliagdo do custo sera o de menor valor global.
6. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

6.1. O cronograma fisico-financeiro devera integrar a proposta vencedora, detalhando as etapas
mensais (fases), com indicagao percentual das etapas e desembolso mensal, o qual sera o
instrumento de planejamento, medigéo, faturamento e acompanhamento dos servigos.

7. VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

7.1. Em conformidade com a planilha de custos, o valor estimado para a obra é de R$
148.387,63 (Cento e quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e trés
centavos).

8. DA ABERTURA DA SESSAO E DA CLASSIFICAGAO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS

8.1. A abertura da sessé&o publica deste Pregao, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrera na data e
na hora indicada no preambulo deste Edital, no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br.

8.2. Durante a sessao publica, a comunicagao entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrera
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio do sistema eletronico.



8.3. O Pregoeiro, anteriormente ao inicio da fase de lances, verificara, previamente, as
propostas apresentadas e desclassificara, motivadamente, aquelas que ndo estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis ou nao
apresentem as especificacdes técnicas principais, exigidas no Projeto Basico.

8.3.1. A néao desclassificacao preliminar da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacéo.

8.4. Somente os licitantes com propostas preliminarmente classificadas participarao da fase de
lances.

8.5. Quando do registro das propostas no Sistema Eletronico, os licitantes deverdo observar a
orientagdo estabelecida pelo Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestdo, no sentido de
incluir o detalhamento do objeto ofertado no campo “Descrigdo Detalhada do Objeto”.

8.5.1. A auséncia do detalhamento do objeto no citado campo nao acarretara a desclassificagao
da proposta da licitante, podendo tal falha ser sanada mediante realizacdo de diligéncia
destinada a esclarecer ou complementar as informacoes.

9. DA FORMULAGAO DOS LANCES E DO MODO DE DISPUTA

9.1. Classificadas as propostas, o pregoeiro dara inicio a fase competitiva, oportunidade em que
os licitantes poderao encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrénico.

9.1.1. O licitante sera imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado
no registro.

9.1.2.0s licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para
abertura da sessao publica e as regras estabelecidas no edital.

9.1.3. O licitante somente podera oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao
ultimo lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo
minimo de diferencga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagao
aos lances intermediarios quanto em relagcédo ao lance que cobrir a melhor oferta.

9.1.4. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecera aquele que for recebido e
registrado primeiro.

9.1.5. Durante a sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagédo do licitante.

9.2. Sera adotado para o envio de lances o modo de disputa aberto e fechado.

9.3. No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessao publica tera
duragao de quinze minutos.

9.3.1. Encerrado o prazo previsto no item 9.3, o sistema encaminhara o aviso de fechamento
iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado,
a recepcao de lances sera automaticamente encerrada.

9.3.2. Encerrado o prazo de que trata o item 9.3.1, o sistema abrira a oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

9.3.3. Na auséncia de, no minimo, trés ofertas nas condicbes de que trata o item 9.3.2, os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés,
poderdao oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o
encerramento do prazo.

9.3.4. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 9.3.2. e 9.3.3., o sistema ordenara os
lances em ordem crescente de vantajosidade.

9.3.5. Na auséncia de lance final e fechado classificado nos termos dos 9.3.2. € 9.3.3., havera o
reinicio da etapa fechada para que os demais licitantes, até o maximo de trés, na ordem de
classificagao, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso
até o encerramento deste prazo, observado, apds esta etapa, o disposto no item 9.3.4.

9.3.6. Na hipotese de nao haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda as
exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro podera, auxiliado pela equipe de apoio, mediante
justificativa, admitir o reinicio da etapa fechada, nos termos do disposto no 9.3.5.

10. DO BENEFICIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE



10.1. Encerrada a etapa de lances sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as licitantes
qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, procedendo a comparacao
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n°123, de
2006, regulamentado pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

10.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no art. 34 da Lei n° 11.488, de 2007 e
para o microempreendedor individual — MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123,
de 2006.

10.3. Apds a fase de lances, se a proposta mais bem classificada nao tiver sido apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta de microempresa ou
empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior a proposta
melhor classificada sera considerado empate ficto, ao que se procedera da seguinte forma:
10.3.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada podera, no
prazo de 5 (cinco) minutos contados do envio da mensagem automatica pelo sistema,
apresentar uma ultima oferta, obrigatoriamente inferior a proposta do primeiro colocado,
situagdo em que, atendidas as exigéncias habilitatérias e observado o valor estimado para a
contratagao, podera ser adjudicado em seu favor o objeto deste Pregao;

10.3.2. Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, na forma do subitem anterior, o
sistema, de forma automatica, convocara os licitantes remanescentes que porventura se
enquadrem na situacao descrita neste item, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior;

10.3.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido neste item, o sistema fara um
sorteio eletronico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate;

10.3.4. O convocado que ndo apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos,
controlados pelo Sistema, decaira do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n.°
123/2006;

10.3.5. Na hipdtese de nao contratacdo nos termos previstos neste item, o procedimento
licitatério prossegue com os demais licitantes.

11. DA NEGOCIAGAO

11.1. Apds o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, o Pregoeiro devera, via
sistema, encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance
mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratagao.

11.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

12. DA DESCONEXAO

12.1. Incumbira ao licitante acompanhar as operagcdes no sistema eletronico durante a sessao
publica do Pregao, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

12.2. Se ocorrer a desconexdo do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema
eletrbnico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem
prejuizo dos atos realizados.

12.3. No caso da desconexdo do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessdo do Pregdo sera suspensa e tera reinicio somente decorridas vinte e quatro horas apos
comunicagao expressa do Pregoeiro, aos participantes, no sitio
www.comprasgovernamentais.gov.br.

13. DO ENVIO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PRECOS



13.1. O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar devera encaminhar
eletronicamente sua Proposta de Precos, na forma dos itens 3 e 4 desse edital, bem como as
planilhas e documentos apresentados nos anexos do Projeto Basico devidamente preenchidas,
no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, por convocacao do(a) Pregoeiro(a) pelo
Sistema Eletrénico (“Convocacao de anexo”).

13.1.1. Em conjunto com a Proposta de Precos, a licitante detentora da melhor oferta
também devera encaminhar eletronicamente os documentos que comprovem sua
condicao de habilitagao, nos moldes do que determina o titulo 14 deste Edital, no mesmo
prazo e forma estipulados no item 13.1, qual seja, via sistema, por meio do campo “Anexo de
Proposta” e em até 24 (vinte e quatro) horas da convocagao do anexo.

13.1.2. Em caso de aceitagdo da proposta e habilitagdo do fornecedor, os originais ou copias
autenticadas dos documentos, remetidos por meio do sistema Compras Governamentais,
poderdao ser solicitados expressamente pelo pregoeiro para envio fisio a Conab, na forma
estabelecida no item 14.1.1 deste Edital.

13.1.3. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagao solicitada,
sera desclassificado e sujeitar-se-a as sangodes previstas neste Edital.

13.2. Encaminhada a proposta, o pregoeiro, pelo critério de menor prego global, a examinara,
em conjunto com a area demandante, quanto a compatibilidade do preco ofertado com o valor
estimado constante no Projeto Basico, a sua exequibilidade e ao seu cumprimento as
especificagdes técnicas do objeto.

13.2.1. Com vistas a analise da proposta de pregcos e dos documentos habilitatérios, o
Pregoeiro podera suspender a sessao do certame, informando no “chat” a nova data e horario
para a sua continuidade.

13.2.2. O Pregoeiro podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da
CONAB ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar a sua decisao.
13.2.3. Sera considerada aceita a proposta de precos do licitante que oferecer o menor preco
conforme disposto no caput do item 9.2 e que atender as exigéncias editalicias.

13.2.4. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem n&o prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

13.2.5. Nao serado aceitas propostas com valores superiores ao estimado no Projeto Basico ou
com precos manifestamente inexequiveis.

13.2.5.1. O valor global de referéncia, o valor de cada servigo da Planilha Orgcamentaria
Sintética (Orgamento de Referéncia) e os valores das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro de referéncia sdo considerados como limites maximos aceitaveis e em nenhuma
hipétese serdo aceitas propostas com valores acima destes limites.

13.2.5.1.1. Os valores constantes da planilha de composi¢ao de beneficios e despesas indiretas
— BDI (ANEXO lll do TR) néo se configuram em limites maximos aceitaveis. Contudo, deve-se
respeitar as leis vigentes e acérdaos estabelecidos pelo TCU.

13.2.5.2. Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndo venha a ter demonstrada sua
viabilidade, por meio de documentagao que comprove que os custos envolvidos na contratagao
sdo coerentes com os de mercado do objeto deste Pregéo.

13.2.5.3. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios
simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos de mercado, exceto quando
se referirem a materiais e instalacbes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.

13.2.5.4. Para todos os efeitos legais e de direito, serdo consideradas nulas e sem nenhum
efeito as insergdes as propostas de anexos ou dados nao exigidos neste Edital, tais como:
“condicdes gerais”, “clausulas contratuais” etc.

13.2.6. Se o lance ou a proposta de menor valor ndo forem aceitos ou se o licitante desatender
as exigéncias habilitatérias, o pregoeiro examinara o lance ou proposta subsequente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitagdo, na ordem de classificagao, e
assim sucessivamente, até a apuracdo de um lance ou proposta que atenda ao Edital.

13.2.7. Ocorrendo a situagao a que se refere o item anterior, 0 pregoeiro podera encaminhar,
por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais
vantajoso, com o fim de negociar a obtengdo de melhor preco, vedada a negociagdao em
condicdes diversas das previstas neste Edital.



13.2.8. Apdés a etapa de envio de lances, havera a aplicacdo dos critérios de desempate
previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006,
seguido da aplicagao do critério estabelecido no § 2° do art. 3° da Lei n° 8.666, de 1993, se n&o
houver licitante que atenda a primeira hipotese.

13.2.9. Os critérios de desempate serdo aplicados nos termos do subitem anterior, caso nao
haja envio de lances apds o inicio da fase competitiva.

13.2.10. Na hipotese de persistir 0 empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema
eletrénico dentre as propostas empatadas.

14. DA HABILITAGAO

14.1. Encerrada a etapa de lances da sess&o publica e a negociacao, a licitante detentora da
melhor proposta ou lance encaminhara a CONAB/PE a documentagao assinada e digitalizada
referente a habilitacdo, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, por convocagao
do(a) Pregoeiro(a) pelo Sistema Eletrénico (“Convocac¢ao de anexo”).

14.1.1. A documentagdo assinada e digitalizada referente a habilitagdo também podera ser
remetida por meio de mensagem para o e-mail pe.cpl@conab.gov.br, nos casos de
solicitagao do(a) Pregoeiro(a), para fins de agilizar o envio da documentacéo a area técnica
da CONAB/PE, sem prejuizo da disponibilizacdo pelo Sistema Eletrénico, ou de comprovada
inviabilidade ou dificuldade de envio ou recebimento pelo Sistema Eletrénico, sendo que, nesta
ultima hipétese, sera providenciado, em momento posterior, o uso da funcionalidade “Convocar
anexo”, de forma que a documentacédo seja inserida no Sistema Eletrénico e, assim, fique a
disposicado das demais licitantes.

14.1.2. Dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas poderdao ser remetidos, por iniciativa da
licitante, tantos quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos a sua
documentacdo de habilitagdo. Na hipotese da proposta ja ter sido incluida no Sistema
Eletronico, faz necessario que a licitante formalize ao(a) Pregoeiro(a), via mensagem (e-mail) o
desejo de envio de nova documentagdo. Nesse caso, o(a) Pregoeiro(a) fara novo uso da
funcionalidade “Convocar anexo”.

14.1.3. A fim de aplicar o principio da isonomia entre as licitantes, apds transcorrido o prazo de
24 (vinte e quatro) horas, nao serao considerados, para fins de analise, sob qualquer alegacao,
o envio da documentacdo de habilitacdo ou de qualquer outro documento complementar ou
retificador ou que deveria/poderia ter sido remetido juntamente com a mesma, sendo realizado,
pelo(a) Pregoeiro(a), o registro da inabilitagdo, e a convocagao da préxima licitante.

14.1.4. Na hipotese prevista no subitem 14.1.1, a documentagdo remetida via mensagem (e-
mail) devera corresponder exatamente aquela inserida no Sistema Eletrénico. O envio de
documento n&o inserto no Sistema Eletronico resultara na desconsideracdo do mesmo, para
fins de analise por parte da area técnica, salvo na hipotese de pedido expresso da licitante,
formalizado dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para a inclusdo de tal documentacao,
situagado na qual sera aplicado o mesmo procedimento previsto no subitem 14.1.2, qual seja, o
novo uso, pelo(a) Pregoeiro(a), da funcionalidade “Convocar anexo”.

14.1.5. No encaminhamento da documentacgao a licitante ainda devera observar o seguinte:

a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;

b) Se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles
para os quais a legislagao permita ou exija a emissao apenas em nome da Matriz;

c) Os atestados de capacidade técnica poderéo ser apresentados em nome e com o numero do
CNPJ da matriz ou da filial da licitante; e

d) Em se tratando de matriz ou filial, na hipétese em que a empresa que efetivamente vai
executar o objeto ndo for a mesma que participou da sessdo publica, os documentos de
habilitacdo da empresa que constara na Nota de Empenho emitida pela CONAB/PE também
deverao ser apresentados, ressalvadas as hipéteses de excegao citadas na letra “b” acima.
14.1.6. As ME e EPP deverdo apresentar toda a documentagao exigida para efeito de
comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

14.2. Toda a documentacgao exigida devera ser apresentada por uma das seguintes formas:

a) Em original;



b) Por qualquer processo de copia, autenticada por servidor da Administragdo, devidamente
qualificado, ou por Cartério competente;

c) Publicagdo em 6rgao da Imprensa Oficial.

14.3. A comprovagao das habilitagdes previstas nos subitens 14.5.1, 14.5.2 e 14.5.3 deste
Edital, bem a verificagdo das demais certidées/informacgdes, podera ser realizada por meio de
consulta on-line ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF e aos sitios
respectivos na Internet.

14.4. Devera ser encaminhada/anexada a seguinte documentagdao complementar ao SICAF:

a) Documentacgao constante no item 10 do Projeto Basico;

b) Declaracdo da LICITANTE de que o objeto ofertado atende integralmente a todos os
requisitos especificados neste Edital e seus anexos;

c) Documento extraido da Base de Dados do Sistema CNPJ da Receita Federal do Brasil
discriminando o(s) Cdédigo(s) CNAE ou cépia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou
Contrato Social, para fins de verificagdo da pertinéncia da(s) atividade(s) da LICITANTE com o
objeto deste Edital;

d) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou Positiva com efeito de Negativa, em
cumprimento ao disposto na Lei n.° 12.440, de 07/07/2011. Para fins de habilitagdo, sera
considerada a CNDT mais atualizada, conforme entendimento do Tribunal Superior do Trabalho
— TST, ratificada pela orientacdo do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestéao.

e) demonstracdo de Patrimbnio Liquido minimo, para efeito de comprovacéo da boa situagéo
financeira, quando a licitante apresentar em seu Balango resultado igual ou menor do que 1
(um) em qualquer dos indices abaixo explicitados:

LG =  Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC = _Ativo Circulante_
Passivo Circulante

e.1) A licitante que apresentar em seu Balango resultado igual ou menor do que 1 (um)
em qualquer dos indices acima fica obrigada a comprovar, na data de apresentagdo da
documentagdo, Patrimdnio Liquido minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor total
da contratacio para o item constante da proposta comercial apresentada.

14.4.1. A Declaragcdo de Inexisténcia de Fatos Impeditivos, a Declaracdo de Elaboragao
Independente de Proposta e a Declaragdo de que ndo possui em seu Quadro de Pessoal
empregados menores de idade, serdo disponibilizadas mediante preenchimento de campo
especifico do sistema eletronico.

14.4.2. Em atendimento a determinagao do Tribunal de Contas da Unido, constante do Acérdao
n° 1.793/2011 do Plenario, também seréo realizadas consultas: a) ao Cadastro Nacional de
Empresas Inidéneas e Suspensas - (Ceis) do Portal da Transparéncia; b) ao Cadastro Nacional
de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa disponivel no Portal do CNJ; e c)
a composicao societaria das empresas no sistema SICAF, a fim de se certificar se entre os
sécios ha servidores do préprio 6rgao contratante.

14.5. As licitantes que ndo se encontrem com o cadastramento atualizado no SICAF deverao

encaminhar, além da documentacgao prevista no subitem 14.4 acima, o seguinte:

14.5.1. Relativamente a HABILITACAO JURIDICA da licitante:

a) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ag¢des, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores;

b) Inscricdo do ato constitutivo em Cartério de Registros de Pessoas Juridicas, no caso de
sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercicio.

14.5.2. Relativamente a REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA da licitante:

a) Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);



b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Divida com a Unido e Receita Federal) e
Estadual e Municipal, dentro do prazo de validade;

c) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econémica Federal, conforme
alinea "a", do art. 27, da Lei n° 8.036/1990, devidamente atualizado;

d) Certiddo Negativa de Débito — CND ou Positiva com Efeito de Negativa, relativa as
contribuicdes sociais, fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS (Lei n°
8.212/1991), devidamente atualizada.

14.5.2.1. A prova de regularidade da licitante considerada isenta dos tributos estaduais ou
municipais, para fins de habilitacdo na presente licitacdo, serd comprovada mediante a
apresentacao de declaragcdo da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal do domicilio ou
sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

14.5.3. Relativamente & QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA da licitante:

a) Certidao negativa de faléncia, concordata ou execugao patrimonial, expedida pelo distribuidor
da sede da licitante;

b) Balango patrimonial e demonstragbes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situacéo financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios.

14.5.3.1. Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e
demonstracdes contabeis assim apresentados:

1) Sociedades regidas pela Lei n® 6.404/76 (sociedade anbnima): por fotocépia registrada ou
autenticada na Junta Comercial,

2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocopia do livro Diario,
inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgao equivalente; ou

3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006:

3.1) Por fotocdpia (do balango e demonstragdes contabeis) registrada ou autenticada na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgao equivalente; ou

3.2) Por fotocopia do Balango e das Demonstragbes Contabeis devidamente registrados ou
autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;

4) Sociedade criada no exercicio em curso: fotocopia do Balango de Abertura, devidamente
registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;

5) O balancgo patrimonial e as demonstra¢gdes contabeis deveréo estar assinadas por Contador
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

14.6. Em se tratando de ME ou EPP, e havendo alguma restricdo na comprovagdo da
regularidade fiscal, a licitante sera declarada vencedora do certame no sistema eletrénico, nos
termos do §1°, do art. 43, da lei Complementar n°® 123/2006.

14.6.1. Nessa hipotese, o(a) Pregoeiro(a) dara ciéncia as demais licitantes dessa deciséo e
intimara a licitante declarada vencedora para, no prazo de 2 (dois) dias uteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento da declaragao citada neste subitem, prorrogavel por igual periodo, a
critério da Administragdo Publica, promover a devida regularizagcdo da documentagao,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais certidées negativas ou positivas
com efeito de certiddao negativa.

14.6.2. A ndo regularizagdo da documentagdo, no prazo e condigdes disciplinadas neste
subitem, implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sang¢des previstas
nesse Edital, e no Decreto n® 10.024/19, sendo facultado a Administragcdo convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificagao, ou revogar a licitagao.

14.6.3. Na hipotese da nao-contratacdo da ME ou EPP, sera analisada a documentacédo de
habilitacdo da licitante que originalmente apresentou a menor proposta ou lance e, se regular,
sera declarada vencedora.

14.7. As licitantes que, embora cadastradas no SICAF, estejam com situacao irregular neste
Sistema, poderdo apresentar os documentos que comprovem sua regularidade, relativamente
aos dados vencidos ou nao atualizados.



15. DA IMPUGNAGAO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

15.1. Até 03 (irés) dias uteis antes da data fixada para abertura da sesséo publica, qualquer
pessoa podera impugnar o ato convocatério do presente Pregdo, protocolizando a pecga
impugnatdria no enderego discriminado no subitem 16.7 deste Edital, ou mediante peticao a ser
enviada para o endereco eletronico (e-mail): pe.cpl@conab.gov.br.

15.1.1. A impugnagdo nao possui efeito suspensivo e caberd ao pregoeiro, auxiliado pelos
responsaveis pela elaboragdo do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnag¢ao no prazo de
dois dias uteis, contado da data de recebimento da impugnacéao

15.1.2. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.

15.1.3. Acolhida a impugnacédo contra o edital, sera definida e publicada nova data para
realizagao do certame.

15.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverdo ser enviados ao
pregoeiro, até 3 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para a abertura da sessao publica,
preferencialmente por meio eletrbnico via Internet, para o enderegco de e-mail:
pe.cpl@conab.gov.br, cujas respostas serdo disponibilizadas nos avisos referentes a este
Pregao, no site www.comprasgovernamentais.gov.br

15.2.1. O pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias uteis,
contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos
responsaveis pela elaboracédo do edital e dos anexos.

16. DOS RECURSOS

16.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante podera, durante a sessdo publica, de forma
imediata e motivada, em campo proprio do sistema eletrbnico, manifestar sua intencdo de
recorrer.

16.2. A licitante que manifestar motivadamente a intencao de interpor recurso sera concedido o
prazo de 3 (trés) dias corridos para apresentacdo das respectivas razoes, ficando as demais
licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazdes no mesmo prazo, a contar do
término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

16.2.1. As razdes de recurso, além de manifestadas por escrito no sistema eletronico, também
deverédo ser disponibilizadas em meio magnético (CD/DVD) ou através do enderego eletronico
pe.cpl@conab.gov.br, em face da obrigatoriedade da publicagao, no
COMPRASGOVERNAMENTAIS, do recurso juntamente com a decisdo emitida pelo(a)
Pregoeiro(a) e/ou pelos setores responsaveis e/ou pela autoridade superior.

16.3. A falta de manifestacdo imediata e motivada das licitantes quanto a intencido de recorrer
importara decadéncia do direito de recurso, ficando o(a) Pregoeiro(a) autorizado(a) a adjudicar
0 objeto a licitante declarada vencedora.

16.4. O recurso contra a decisdo do(a) Pregoeiro(a) tera efeito suspensivo, no tocante ao item
ao qual o recurso se referir, inclusive quanto ao prazo de validade da proposta, o qual somente
recomegara a contar quando da deciséo final da autoridade competente.

16.5. O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

16.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicara o objeto e homologara o procedimento licitatorio.

16.7. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados na
CONABY/PE, situada na Estrada do Barbalho, n® 960, Iputinga - Recife — PE — Fone: (81) 3271-
1343, em dias uteis, no horario de 08:00 as 12:00 e 13:00 as 16:00. Nao seréo reconhecidos os
recursos enviados com os respectivos prazos legais vencidos.

17. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

17.1. A adjudicacédo do objeto do presente certame sera viabilizada pelo pregoeiro sempre que
nao houver recurso ou quando este nao aceitar a intengdo de manifestagao de recurso.


http://www.comprasgovernamentais.gov.br/

17.2. A homologagao da licitacéo € de responsabilidade da autoridade competente e s6 podera
ser realizada depois da adjudicacdo do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou,
quando houver recurso, pela propria autoridade competente.

17.2.1. A autoridade competente podera encaminhar o processo ao setor que solicitou a
aquisicdo com vistas a verificagdo da aceitabilidade dos produtos cotados, antes da
homologacé&o do certame.

17.2.2. O responsavel pelo setor solicitante podera pedir amostra dos materiais ofertados, para
verificacdo do atendimento as especificacbes e devera elaborar parecer informando sobre a
aceitacdo dos mesmos.

18. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. As sang¢des administrativas referentes a execucado contratual sdo aquelas previstas no
Projeto Basico, Anexo | do Edital.

18.2. Compete ao licitante também verificar, no anexo mencionado, quais sdo as sanc¢des
administrativas cabiveis no caso de irregularidades na fase licitatdria, perpetradas pelos seus
participantes.

19. DO PAGAMENTO

19.1. O pagamento pelos servigos descritos neste Edital e seus anexos sera processado na
forma estabelecida no Projeto Basico, disposto no Anexo | deste Edital.

20. DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

20.1. As despesas decorrentes da contratagdo objeto desta Licitacdo, estimada em R$
148.387,63 (Cento e quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e trés
centavos), correrdo a conta dos recursos orgamentarios da CONAB, no PTRES 150779, Fonte
de Recursos 0188000000.

21. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO

21.1. A fiscalizagdo da prestacdo do servigo sera realizada por intermédio de empregado
designado para tal finalidade, o qual registrara todas as ocorréncias e deficiéncias verificadas e
encaminhara a ocorréncia a CONTRATADA, objetivando a imediata correcdo das
irregularidades apontadas, conforme estabelecido no Projeto Basico, anexo | desse edital.

22. DAS DISPOSIGOES GERAIS

22.1. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, fardo parte
integrante do Contrato, independentemente de transcrigao.

22.2. E assegurada @ CONAB, no interesse da Administragéo, revogar ou anular, no todo ou em
parte, a presente licitagdo, dando ciéncia aos participantes, na forma da legislagao vigente.

22.3. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecidos, desde que nao
haja comunicagao em contrario por parte da CONAB.

22.4. Qualquer pedido de esclarecimento em relacdo a eventuais duvidas na interpretacdo do
presente Edital e seus Anexos, devera ser encaminhado, por escrito, ao pregoeiro, no seguinte
endereco : Estrada do Barbalho, 960, Iputinga, Recife-PE, CEP 50690-000, ou por meio do e-
mail pe.cpl@conab.gov.br, observado o prazo fixado no subitem 10.2 deste Edital.

22.5. As normas que disciplinam este Pregdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre as empresas, sem comprometimento da seguranca do futuro
contrato.



22.6. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento do
licitante, desde que seja possivel a aferigdo da sua qualificagdo e a exata compreensao da sua
proposta, durante a realizagdo da sesséao publica de Pregéo.

22.7. Os proponentes sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

22.8. Os proponentes assumirdo todos os custos de preparacdo e apresentagcao de suas
Propostas de Precos.

22.9. Todos os horarios estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessdo publica,
observardo, para todos os efeitos, o horario de Brasilia, Distrito Federal, inclusive para
contagem de tempo e registro no sistema eletrénico e na documentacéao relativa ao certame. Na
contagem dos prazos serao considerados os horarios corridos, sem interrupgao.

22.10. A homologagéao do resultado desta licitagdo n&o implicara em direito a contratagao.

22.11. Se o licitante vencedor recusar-se a retirar/assinar o Contrato, sera convocado outro
licitante, observada a ordem de classificagédo, sujeitando-se o licitante desistente as sangdes
administrativas descritas neste Edital.

22.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. So6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na CONAB.

22.13. A autoridade competente podera revogar a licitacdo por razdes de interesse publico
decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade de oficio ou por provocacao de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

22.14. Aos casos omissos aplicar-se-do as demais disposi¢cdes constantes da Lei n® 10.520/02,
Decreto n° 10.024/19, e demais legislacbes pertinentes.

23. DOS ANEXOS
23.1. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

Anexo | - Projeto Basico e seus anexos
Anexo Il - Termo de contrato
Anexo Il - Matriz de Risco

24. DO FORO

24 1. Fica eleito o Foro da Justica Federal - Secéo Judiciaria do Estado de Pernambuco, para
dirimir quaisquer duvidas ou controvérsias oriundas desta licitagdo, que n&o puderem ser
solucionadas administrativamente.

Recife - PE, 28 de novembro de 2019.

Dayvson Cassiano Lima dos Santos
Setor Administrativo
Analista Administrativo



’J) Conab Companhia Nacional de Abastecimento

PROJETO BASICO

1. OBJETO

1.1. O presente Projeto Basico tem como objetivo a contratacdo de empresa de engenharia a fim de
recuperar a cobertura da edificagdo térrea da sede da SUREG/PE, compreendendo os seguintes servigos:

- Remocgao da estrutura da cobertura ¢ das telhas de fibrocimento;

- Demoli¢ao de rufos em concreto armado;

- Impermeabilizagdo da laje de coberta;

- Elevagao, chapisco, embogo e impermeabilizagdo da platibanda;

- Aumento da secao transversal das calhas;

- Instalagdo de trama de madeira, telhas e rufos metalicos;

- Impermeabilizagdo das calhas, rufos e passarela;

- Demoli¢ao de marquise da entrada dos pedestres;

2. OBJETIVO E JUSTIFICATIVA

2.1. A cobertura da edificagao térrea onde funciona a sede da SUREG/PE encontra-se com a estrutura de
madeira danificada e infestada de cupins, sistema de impermeabilizagdo ineficaz quanto a estanqueidade e
telhas de fibrocimento soltas/quebradas. Tais fatos tém ocasionado frequentes infiltragdes, as quais, por sua
vez, danificaram a estrutura, revestimento, mobilia, divisérias, computadores, documentos e processos.
Desse modo, faz-se necessario recuperar por completo todos os elementos componentes desse subsistema,
tais como: estrutura da coberta, telhas, calhas, rufos, impermeabilizacdo e outros itens correlatos. A
auséncia de futuras intervengdes podera acarretar novos prejuizos materiais nas proximas estacdes
chuvosas.

3. CARACTERIZACAO DO OBJETO

3.1. O objeto a ser licitado enquadra-se como servico comum de engenharia, conforme Art. 2°, § 1° do Dec.
5.450/2005;

3.2. Adotar-se-a o regime de contratagdo indireta por meio de empreitada por preco global;

3.3. Empreitada por preco global:

Caracteriza-se pela execucao da obra por prego certo e total. Na medida em que forem sendo executadas as
etapas definidas no cronograma fisico, efetivam-se os pagamentos estipulados pelo cronograma financeiro.
Ao final de cada etapa e mediante atestagdo de seu respectivo cumprimento, haverd a contraprestagao
financeira. Logo, ndo ¢ verdadeira a sintese de que, nesse regime de execu¢do, sdo irrelevantes os valores
orcados para cada etapa, importando apenas o valor global final; isto porque a cada etapa deve
corresponder valor condizente com seu respectivo custo, tal como previsto nas planilhas que integram o
projeto basico;

3.4. A modalidade licitatoria a se utilizar serd pregdo eletronico.

4. ESPECIFICACOES DO OBJETO

4.1. A obra sera dividida em trés etapas: servigos preliminares, execugao e limpeza da obra;

4.2. Integram os servigos preliminares:
4.2.1. Placa da obra:
a) A CONTRATADA devera confeccionar placa de zinco, conforme modelo fornecido pela Conab, e
fixar em barrote de madeira serrado e alinhado, 3”x3”, em local determinado pela Fiscalizacao.



4.2.2. Almoxarifado:
a) A CONTRATADA devera confeccionar as instalagdes provisoérias em local definido em comum
acordo com a Fiscalizagdo, de forma a permitir facil acesso a carga e descarga de material e que ndo
causem transtorno as areas em funcionamento no entorno;
b) A instalacdo proviséria mencionada serd destinada a deposito de materiais e equipamentos;
c¢) Poder-se-a utilizar contéineres para esse fim, desde que, seja mais viavel economicamente.
4.2.3. Demoli¢des ¢ remogoes:
a) As demolicdes deverdo ser executadas dentro da mais perfeita técnica, com equipamento adequado,
tomando-se todas as precaucdes no sentido de ficarem perfeitamente garantidas a estabilidade das pecas
e a seguranca dos operarios;
b) Os materiais indicados pela Fiscalizacdo deverdo ser desmontados, retirados ou demolidos com
cuidados especiais e transportados em cacamba;
¢) Todos os materiais imprestaveis para a execugdo das obras e servigos ou provenientes de servigos de
movimento de terra serdo removidos do recinto da obra pela CONTRATADA para local indicado pela
Fiscalizacdo. Na hipotese de ndo interessar a Conab, estara a CONTRATADA liberada para fazer a
remocao a seu critério.

4.3. Integram os servigos da fase de execucao:
4.3.1. Laje de cobertura:
a) Impermeabilizacdo de superficie com argamassa polimérica semiflexivel bicomponente, 03 (trés)
demaos.
4.3.2. Platibanda:
a) Execug¢do de 40 cm (altura) de alvenaria para complementacgdo das platibandas laterais, utilizando-se
blocos ceramicos 9 x 9 x 19 cm (espessura = 9,00 cm), tela de ago soldada galvanizada, malha 15 x 15
mm, argamassa trago 1:2:8 (cimento:cal:areia média);
b) Execucdo de 40 cm (altura) de alvenaria para complementacdo das platibandas de cabeceira,
utilizando-se tijolos maci¢os 5 x 10 x 20 cm, 1 %2 vez (30 cm), argamassa traco 1:2:8 (cimento:cal:areia
média);
¢) Chapisco aplicado com colher de pedreiro em alvenaria, argamassa trago 1:3 (cimento:areia grossa);
d) Argamassa traco 1:2:8 (cimento:cal:areia) para embogo/massa Unica, espessura = 25 mm,;
e) Impermeabilizagdo de superficie com argamassa polimérica semiflexivel bicomponente, 03 (trés)
demaos.
4.3.3. Passarela:
a) Impermeabilizacdo com manta asfaltica aluminizada, 3 mm, tipo III, estruturada com nao-tecido de
poliéster, inclusa 01 (uma) demao de primer.
4.3.4. Estrutura e Telhamento:
a) Trama de madeira composta por tercas para telhas metalicas. Devera ser utilizada viga de madeira 6 x
12 cm, tipo magaranduba, angelim ou equivalente, incluso prego de aco polido com cabega 22 x 48 (4 V4
X 5);
b) Telha de ago zincado trapezoidal, espessura = 0,5 mm, conjunto de haste reta para gancho de ferro
galvanizado, com rosca 1/4” x 30 cm, para fixagdo de telha metalica, inclusas porcas e arruelas;
¢) Cumeeira em aluminio, 30 cm de cada lado, espessura = 0,8 mm.
4.3.5. Calhas e rufos:
a) Execucdo de 20 cm (altura) de alvenaria para paredes laterais das calhas, utilizando-se blocos
ceramicos 9 x 9 x 19 cm (espessura = 9,00 cm), argamassa traco 1:2:8 (cimento:cal:areia média);
b) Execucdo de 60 cm (altura) de alvenaria para pilaretes das calhas, utilizando-se blocos cerdmicos 9 x
9 x 19 cm (espessura = 9,00 cm), argamassa trago 1:2:8 (cimento:cal:areia média);
¢) Complementagdo da base da calha, B = 20,00 cm, 10 cm para cada lado, em concreto armado, fck =
20 MPa, ago CA-60, ¢ 5,00 mm, inclusos os servi¢os de forma, escoramento, corte € dobra da armadura,
langamento por bombeamento, adensamento e acabamento.
d) Chapisco aplicado com colher de pedreiro em alvenaria, argamassa trago 1:3 (cimento:areia grossa);
e) Argamassa traco 1:2:8 (cimento:cal:areia) para embogo/massa Unica, espessura = 25 mm;
f) Fornecimento e instalacao de rufos em chapa de ago galvanizado ntimero 24, corte de 25 cm;
g) Impermeabilizacdo de rufos e calhas com manta asféltica aluminizada, 3 mm, tipo III, estruturada
com nao-tecido de poliéster, inclusa 01 (uma) demao de primer.




4.4. Integram os servicos de limpeza da obra:
4.4.1. Retirada de entulho:

a) Todos os servicos de retirada deverao ser executados conforme indicagdo da Fiscalizacao;

b) Todo material inservivel deverd ser depositado em cagambas adequadas e carregado para fora do
local de obra;

c¢) Durante todo o tempo da obra, fica a cargo da CONTRATADA a limpeza de todo o quadro da obra e
destinacao dos materiais inserviveis;

d) A armazenagem, antes da destinacdo, deve garantir que os materiais ndo oferecam risco aos
operarios, bem como nao atrapalhem o funcionamento da Conab;

e) O local de trabalho devera ser mantido, durante todo o andamento da obra, tanto quanto possivel,
livre de obstaculos, detritos, entulhos, enfim, tudo que restrinja a liberdade de trabalho ou contrarie as
“Normas de Higiene e Seguranga no Trabalho™.

4.4.2. Limpeza final:

a) A obra serd, ap0s a sua conclusdo, completamente limpa, de modo a permitir o seu uso imediato;

b) Antes da entrega, devera ser procedida uma vistoria completa, a fim de se verificar o seu estado final;
c) A CONTRATADA serd responsavel por todo e qualquer dano ocorrido nos acabamentos dos
ambientes decorrentes dos seus trabalhos ou do seu pessoal, fazendo as suas custas toda a recuperagao
necessaria;

d) As instalagdes provisorias, assim como qualquer material, equipamento ou ferramenta, deverao ser
retirados da obra.

5. PRAZO DE EXECUCAO

5.1. A obra devera ser executada no prazo maximo de 03 (trés) meses, respeitando-se o cronograma fisico-
financeiro;
5.2. O prazo para inicio da obra serd de até 15 (quinze) dias apds a assinatura do contrato.

6. VIGENCIA CONTRATUAL

6.1. O contrato devera ter vigéncia de 09 (nove) meses, contados da data limite para inicio da execucao da
obra.

7. DA VISTORIA

7.1. O licitante PODERA realizar vistoria nas instalagdes do local de execugdo dos servigos até o segundo
dia util anterior ao da apresentagdo das propostas, acompanhado por servidor designado para esse fim;

7.2. As visitas poderdo ocorrer de segunda a sexta-feira, das 08 h as 17 h, devendo o agendamento ser
efetuado previamente pelo telefone (81) 3271-1343;

7.3. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, devera estar devidamente identificado;

7.4. Tendo em vista a faculdade da realizagdo da vistoria, os licitantes ndo poderdo alegar o
desconhecimento das condigdes e grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das
obrigacdes assumidas em decorréncia da execucao do objeto;

7.5. E altamente recomendado que a vistoria seja realizada para que o licitante tenha total conhecimento
das obrigagdes e responsabilidades que poderd assumir, e para que possa participar do processo licitatorio
com valores compativeis e com a realidade da obra.

8. CRITERIOS DE SIMILARIDADE

8.1. Todas as marcas e fabricantes citados poderdo ser substituidos por equivalentes, desde que sejam
comprovados por laudos técnicos e aprovagao prévia da Fiscalizagdo;

8.2. Entende-se por materiais, produtos e/ou processos equivalentes aqueles com certificacdo ISO-9000 ou
INMETRO e cujos testes especificos, realizados em laboratoérios idoneos e especializados, tenham



apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de desempenho, durabilidade, dimensdes,
resisténcias diversas e confiabilidade.

9. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

9.1. A CONTRATADA deve apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) da obra, emitida
pelo CREA da regido onde sera executado o objeto, em até 15 dias apds a assinatura do contrato;

9.2. Os custos para as emissdes das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART) serdo de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA;

9.3. A CONTRATADA deve apresentar a baixa da Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) em até
15 dias ap6s a finalizag¢do da obra ou servico.

10. HABILITACAO - QUALIFICACAO TECNICA E OPERACIONAL

10.1. Qualificagdo técnico-operacional:
10.1.1. Certidao de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA, em nome do LICITANTE, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitacao
e classificagdo, comprovando habilitagdo para o desempenho dos servigos constantes do objeto de
contratacdo, emitida pelo CREA da jurisdi¢ao da sede do LICITANTE;
10.1.2. No caso do LICITANTE ter a sua sede fora da jurisdigdo de Pernambuco, o mesmo devera
providenciar registro no CREA-PE, na hipdtese de sagrar-se vencedor da licitacdo;
10.1.3. As certidoes de registro no CREA, emitidas via internet, somente serdo aceitas se houver a
possibilidade de confirmacao de veracidade pelo mesmo meio (internet);
10.1.4. Apresentagdo de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica, emitidos por entidade da
Administragdo Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, direta ou indireta e/ou empresa privada,
comprovando que a empresa tenha prestado servigos de caracteristicas técnicas ¢ de tecnologia de
execug¢ao equivalente ou superior ao objeto deste Projeto Bésico.

10.2. Qualificagdo técnico-profissional:
10.2.1. Prova de que a empresa LICITANTE possui (ou em seu quadro permanente, ou por contrato de
prestacdo de servigo, ou por declaragdo de contratacdo futura, em caso de vencer a licitacdo), na data de
entrega da documentacdo de habilitagdo, profissional(ais) de nivel superior, legalmente habilitado(s)
detentor(es) de Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) pelo CREA, que comprove(m)
responsabilidade técnica pela execug¢do de servigo de caracteristicas técnicas e de tecnologia de
execucdo equivalente ou superior ao objeto deste Projeto Bésico;
10.2.2. Comprovagdo da condi¢ao de integrante do quadro da empresa LICITANTE de um Engenheiro
Civil, pertencente ao quadro permanente da empresa na data prevista para a entrega da proposta;
10.2.3. A prova da condi¢do de integrante do quadro da empresa LICITANTE sera feita:
a) No caso de socio, por meio de contrato social e sua tltima alteragao;
b) No caso de empregado permanente, através de copia das anotacdes da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social — CTPS, de Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado ou de qualquer outro
documento comprobatdrio de vinculo empregaticio previsto na legislagcdo de regéncia da matéria;
¢) No caso de profissional contratado nos termos da legislagdo comum, mediante apresentaciao da copia
do contrato (Acérdao TCU n°597/2007);
d) No caso de responsavel técnico, pela certidao de registro;
e) No caso de contratagdes futuras, pela declaracdo de contratacdo futura do(s) profissional(ais) para
prestacdo do servigo, firmada entre as partes.

11. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

11.1. A contratada deve, sempre que necessario, adotar boas praticas de otimizacao de recursos, redugdo de
desperdicios e menor poluigao, tais como:

11.1.1. Racionalizacdo do uso de substancias potencialmente toxicos poluentes;

11.1.2. Substitui¢do de substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;



11.1.3. Treinamento/capacitagdo periddicos dos empregados sobre boas praticas de redugdo de
desperdicios/poluicao;

11.1.4. Utilizacdo racional de 4gua e energia;

11.1.5. Utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental;

11.1.6. Fornecimento de produtos cujas embalagens sejam preferencialmente fabricadas com materiais
que possam ser reciclados;

11.1.7. Adogao dos principios e instrumentos introduzidos pela Politica Nacional de Residuos Sélidos
(PNRS), Lei n° 12.305/10, e seu regulamento; Decreto n°® 7.404/10, na qual se destacam a
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a logistica reversa e Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, estabelecido pela Resolugdo CONAMA N° 307, de 5
de julho de 2002;

12. DA FISCALIZACAO, MEDICAO DOS RESULTADOS E ACEITACAO DO OBJETO

12.1. A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos servigos, cronograma simplificado dos
servigos, definindo claramente a data da entrega do objeto licitado;

12.2. A fiscalizagdo sera exercida, em carater permanente, por intermédio de pessoal especializado da
CONAB;

12.3. A Fiscalizagao tera plena autoridade para suspender os servigos, total ou parcialmente, sempre que o
julgar conveniente por motivos técnicos, de seguranca, disciplinares ou outros. Em todos os casos, os
servigos sO poderdo ser reiniciados por outra ordem da Fiscalizacao;

12.4. A CONTRATANTE e/ou seus prepostos terdo livre acesso a toda e qualquer instalagdo e/ou aos
funcionarios da CONTRATADA que estejam ligados ao objeto licitado, incluindo setor de engenharia,
almoxarifado etc.;

12.5. A CONTRATADA deve se empenhar ao maximo para atender as solicitacdes da Fiscalizacdo o mais
breve possivel;

12.6. Cabera exclusivamente 8 CONTRATADA refazer os servigos ndo aprovados pela Fiscalizagdo;

12.7. Todas as instrugdes, reclamagdes e quaisquer entendimentos entre a Fiscalizagdo e a
CONTRATADA far-se-a sempre por escrito, através do Livro de Obras, assinada por seus representantes
credenciados nas devidas oportunidades, ndo sendo levadas em consideragdo quaisquer alegacdes
fundamentadas em ordens ou declaragdes verbais;

12.8. Todas as solicitagdes feitas pela Fiscalizagdo ao(s) Engenheiro(s) condutor(es) dos servigos serdo
consideradas como se fossem dirigidas diretamente a CONTRATADA, por outro lado, todo e qualquer ato
efetuado ou disposicao tomada pelo(s) referido(s) Engenheiro(s), ou ainda, omissao do(s) mesmo(s), serao
considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido da CONTRATADA;

12.9. Os materiais ou equipamentos fornecidos, como também, os servicos executados pela
CONTRATADA que nd3o atenderem as especificagdes ou condigcdes avencadas serdo recusados pelo
CONTRATANTE e deverao ser substituidos ou refeitos no prazo de até 15 (quinze) dias, com nova
notificacdo a0 CONTRATANTE quando do término;

12.10. A presenca da Fiscalizacdo, durante a execugdo dos servigos, quaisquer que sejam os atos praticados
no desempenho de suas atribui¢des, ndo implicard solidariedade ou corresponsabilidade com a
CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela execugdo dos servigos, inclusive pelos
servigos executados por suas subcontratadas, se houver;

12.11. A CONTRATADA sera obrigada a afastar imediatamente do servigo e do canteiro de obras todo e
qualquer elemento julgado pela Fiscalizagdo como conduta inconveniente e que possa prejudicar o bom
andamento dos servicos;

12.12. Os servicos e os materiais fornecidos serdo objetos de medicdo para efeito de pagamento,
observando os pregos estabelecidos na planilha orcamentaria da proposta vencedora e os respectivos
quantitativos verdadeiramente executados ou fornecidos no periodo considerado da medi¢do mensal;

12.13. A medigdo seguird, para todos os efeitos, o cronograma fisico-financeiro da proposta vencedora;
12.14. Nao havendo ressalvas ou restricdes, os servigos que integram a planilha or¢amentaria serdo
gradualmente aceitos e efetivamente pagos;

12.15. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da FISCALIZACAO deverdo ser
solicitadas ao agente publico competente, em tempo habil, para a adocao das medidas convenientes.



13. RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1. Concluidos os servicos, que englobam todos as adequacdes civis, a CONTRATADA notificard o
CONTRATANTE por meio de oficio e enviarda um Manual de Uso, Operacao ¢ Manutengao dos servigos
realizados, conforme normas brasileiras vigentes;

13.2. Recebida a notificagdo da conclusdo do servigo e o Manual supracitado, o CONTRATANTE
realizard vistoria para verificar o cumprimento dos servigos de acordo com os elementos constantes no
edital e seus anexos;

13.3. Caso, apods a vistoria e leitura do Manual, seja constatada a inadequacdo ou ndao do objeto, o
CONTRATANTE lavrara relatorio de verificagao circunstanciado, no qual relatard o que houver
constatado;

13.4. O CONTRATANTE, verificando adequado cumprimento de todas as condi¢des do contrato,
promovera o recebimento provisério dos servigos, lavrando em trés vias de igual teor o Termo de
Recebimento Provisdrio, o qual seréd assinado pelas partes;

13.5. O prazo para recebimento provisorio do objeto sera de até 15 (quinze) dias, contados a partir do
recebimento da comunicagao escrita da CONTRATADA, mediante as vistorias e correspondente Termo de
Recebimento Provisorio;

13.6. Apds o recebimento provisorio, 0 CONTRATANTE verificard o cumprimento pela CONTRATADA
de todas as condi¢des do contrato e técnicas, além do cumprimento de todas as exigéncias referentes a
incompatibilidade dos servigos, bem como qualquer alteragdo que se fizer necessaria e seja pertinente ao
objeto da presente contratacdo;

13.7. Verificado o adequado cumprimento de todas as condi¢des do contrato, 0o CONTRATANTE recebera
definitivamente o objeto, lavrando em trés vias de igual teor o Termo de Recebimento Definitivo, o qual
sera assinado pelas partes;

13.8. O prazo para recebimento definitivo do objeto sera de até 90 (noventa) dias, contados a partir da data
do recebimento provisorio;

13.9. O Termo de Recebimento Definitivo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita
execucdo dos servigos executados, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades ou incompatibilidades
detectadas posteriormente, em conformidade com o art. 618 do Cddigo Civil;

13.10. Apds a conclusao dos servigos, os locais deverao ser completamente limpos.

14. OBRIGACOES DA CONAB

14.1. Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora as dependéncias da CONAB/PE a fim de que
o fornecedor possa cumprir suas obrigagdes dentro das normas e condi¢gdes deste Projeto Bésico;

14.2. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada;

14.3. Prestar todas as informagdes e esclarecimentos necessarios ao bom desempenho das atividades;

14.4. Nomear um servidor ou comissdo para realizar a fiscalizagdo ¢ o acompanhamento da execucao dos
servigos, o(a) qual deverd fazer anotacdes e registros de todas as ocorréncias, determinando o que for
necessario a regularizacdo das falhas;

14.5. Atestar a execucdo dos servicos, rejeitando o que ndo estiver de acordo por meio de notificagdo a
CONTRATADA,;

14.6. Autorizar quaisquer servigos pertinentes a obra, decorrentes de imprevistos durante a sua execugao,
mediante orgamento detalhado previamente submetido a CONAB e aprovado pela Administragdo, desde
que comprovadas as necessidades deles;

14.7. Efetuar os pagamentos 8 CONTRATADA conforme previsto, apés o cumprimento das formalidades
legais;

14.8. Exigir, a qualquer tempo, a comprovagao das condigdes da CONTRATADA que ensejaram sua
contratacao;

14.9. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cldusulas do contrato;

14.10. Aplicar san¢des ou rescindir o contrato no caso de inobservancia pela CONTRATADA de quaisquer
das clausulas e condigoes estabelecidas neste instrumento;

14.11. Impedir que terceiros realizem o objeto deste Projeto Basico.

15. OBRIGACOES DA CONTRATADA



15.1. Iniciar os servigos somente apos a assinatura do contrato;

15.2. Submeter a aprovagdo prévia da CONAB todas as substituigdes de materiais e equipamentos de
referéncia existentes na especificagdo que tenham sido descontinuados, por outros materiais e
equipamentos equivalentes, de mesma funcdo e desempenho técnico, podendo a Companhia determinar a
troca de material ou equipamento instalado, porém nao aprovado previamente;

15.3. Realizar o objeto deste Projeto Basico em consonancia com o cronograma fisico-financeiro;

15.4. E vedado 8 CONTRATADA que seus empregados solicitem servigos, materiais ou equipamentos as
empresas terceirizadas que prestam servicos a CONAB;

15.5. Proteger adequadamente todos os bens da CONAB que estiverem no local de execucdo do servigo, a
fim de que ndo sejam deteriorados em funcdo do desenvolvimento dos trabalhos;

15.6. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de interesse da CONAB
ou de terceiros de que tomar conhecimento em razao da execucao dos servigos, devendo orientar seus
empregados nesse sentido;

15.7. A CONTRATADA devera seguir normas oficiais vigentes, bem como as praticas usuais consagradas
para a perfeita execu¢do das obras ou servigos de engenharia;

15.8. Na utilizagdo de equipamentos e materiais, a CONTRATADA devera obedecer sempre as
recomendacgdes dos fabricantes, cabendo a CONTRATADA, em qualquer caso, a responsabilidade técnica
e o onus decorrentes de sua ma aplicagao;

15.9. Devera fornecer, além dos materiais especificados € mao de obra especializada, todas as ferramentas
e equipamentos necessarios € apropriados a execucdo do objeto, ficando responsavel por sua guarda e
transporte;

15.10. A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens
ou pessoas, decorrentes de omissdes e atos praticados por seus funciondrios e prepostos, fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infragdes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos,
portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos
que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, correcdes monetarias e acréscimos de mora;

15.11. A CONTRATADA nio podera prevalecer-se de qualquer erro ou omissdo para eximir-se de suas
responsabilidades, obrigando-se a satisfazer a todos os requisitos constantes nas especificagdes;

15.12. Nao transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outras entidades, sejam fabricantes,
técnicos e outros;

15.13. Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigacdes
assumidas, sem qualquer 6nus a Companhia Nacional de Abastecimento;

15.14. Manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares da CONAB, porém, sem qualquer
vinculo empregaticio com o 6rgao;

15.15. Manter os empregados identificados por cracha, quando no recinto da CONAB, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa ordem e as normas
disciplinares da CONAB;

15.16. Assumir inteira e total responsabilidade pela execucao do objeto, incluindo a solidez e seguranca da
construcao;

15.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no todo ou em parte, os
servicos efetuados referentes a obra em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execug¢do ou dos materiais utilizados, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da notificagao;

15.18. Providenciar, por conta propria, toda a sinalizagdo necessaria a execucdo da obra, no sentido de
evitar qualquer tipo de acidente;

15.19. Instalar placa de identificacdo da obra com os dados necessarios e na forma da legislagdo pertinente;
15.20. Remover a metralha e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra,
durante todo o periodo de execug¢do e, especialmente, ao seu final;

15.21. Prestar a garantia em relacdo aos materiais e servicos;

15.22. Submeter a relagdo nominal de seu pessoal técnico a aprovacgdo da Fiscalizagdo;

15.23. Permitir aos técnicos da Fiscaliza¢do o acesso as suas instalagoes ¢ a todos os locais onde estiverem
sendo estocados materiais;

15.24. Comunicar a Companhia, por escrito, qualquer anormalidade de cardter urgente e prestar os
esclarecimentos que julgar necessario;

15.25. Responsabilizar-se pelas despesas da rejeicdo/substitui¢do de equipamentos, materiais € servigos,
quando da solicitagdo pela Fiscalizagao;



15.26. Responsabilizar-se por todo o transporte necessario a prestacao dos servigos contratados, bem como
por ensaios, testes ou provas, inclusive os mal executados;

15.27. Providenciar, a suas expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos materiais emitido por
instituicdes ou fundagdes capacitadas para este fim, quando do uso de similares;

15.28. Exigir de seus subcontratados, se for o caso, copia da ART dos servigos a serem realizados,
apresentado-a a Fiscalizagao;

15.29. Submeter o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do
responsdvel técnico que, porventura, venha(m) substituir o originalmente indicado a aprovagdo da
Fiscalizagao;

15.30. Submeter as amostras de todos os materiais ao crivo da Fiscalizacdo antes de sua aplicacao;

15.31. Cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurancga do Trabalho;

15.32. Remanejar quaisquer redes ou empecilhos porventura existentes no local da obra;

15.33. Manter-se em compatibilidade, durante toda a execugdo da obra, com todas as condi¢des de
habilitagdo e qualificacdo exigidas;

15.34. A CONTRATADA providenciara e mantera diario de obras (livro de capa resistente) com paginas
numeradas em sequéncia e rubricadas pela Fiscaliza¢do, no qual serdo anotadas todas as ocorréncias,
conclusdo de eventos, atividades em execugdes formais, solicitacdes e informagdes diversas que, a critério
das partes, devam ser objeto de registro;

15.35. O diério de obras devera ser reproduzido em 03 (trés) vias e caberd ao responsavel técnico da
licitante vencedora o seu preenchimento. Diariamente serd dada ciéncia do preenchimento do didrio a
Fiscalizagdo, a qual anotard as ocorréncias e determinard o que for preciso a regulariza¢dao das faltas ou
defeitos observados;

15.36. Ao final da obra, 02 (duas) vias ficardo sob posse da CONAB;

15.37. Na existéncia de servicos ndo descritos, mas necessarios, a CONTRATADA somente podera
executa-los apds a aprovagao da autoridlade CONTRATANTE;

15.38. A CONTRATADA ficaré obrigada a executar fielmente os servigos programados no Projeto Basico,
ndo se admitindo modificagdes sem prévia consulta e concordancias e concordancias da CONAB;

15.39. Considerar que a agdo da fiscalizagdo da CONTRATANTE nao exonera a CONTRATADA de
responsabilidades contratuais;

15.40. Acatar todas as orientagdes da CONAB, sujeitando-se a ampla e irrestrita fiscalizacdo, prestando
todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamagdes formuladas.

16. PAGAMENTO

16.1. O pagamento serd efetuado em moeda corrente nacional, por intermédio de ordem bancéria, e de
acordo com as condig¢des constantes na proposta da empresa e aceitas pela CONAB;
16.2. O pagamento, em favor da CONTRATADA, ocorrera em parcelas, de acordo com o avanco fisico de
cada etapa do cronograma fisico-financeiro, e somente apds a conclusdo de cada etapa, no valor
correspondente ao somatdrio dos diversos itens efetivamente concluidos, mediante apresentacdo de nota
fiscal devidamente atestada pelo setor competente;
16.3. A CONTRATADA deverd apresentar, junto com a nota fiscal, as aferi¢cdes efetuadas, por meio de um
boletim de medicdo com a discriminagdo dos itens a serem pagos e 0s respectivos percentuais de execucao
fisico-financeira, além de um breve relatério técnico e laudo;
16.4. O pagamento ocorrera até o 10° (décimo) dia util apds o recebimento da documentagao fiscal habil de
cobranga, entregue pela CONTRATADA, que sera devidamente atestada pela Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, quando verificara o regular cumprimento de todas as obrigagdes por parte da
CONTRATADA;
16.5. Para execuc¢do do pagamento, a CONTRATADA devera emitir nota fiscal sem rasuras e com o prazo
de validade vigente, em que conste como beneficiario/cliente a CONAB;
16.6. Deverao constar na nota fiscal as seguintes informagoes:
16.6.1. Enderego, CNPJ, nimero da nota de empenho, valor dos servigos prestados, nimero do banco,
da agéncia e da conta-corrente da empresa e a descricdo clara dos servicos prestados e materiais e
fornecidos;
16.6.2. A aliquota do imposto sobre servigos (ISS) incidente sobre o valor da nota fiscal e seu
fundamento legal,



16.6.3. A aliquota correspondente, bem como o cddigo da receita, para fins de retengdo tributaria
relativa aos tributos federais (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP), conforme Anexo I da Instrucao
Normativa SRF n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012;
16.7. Nao poderao recolher os impostos e contribui¢cdes na forma do Simples Nacional a microempresa ou
empresa de pequeno porte que realize cessdo ou locacdo de mado de obra, de acordo com o inciso XII, art.
17, da Lei Complementar n°® 123/2006;
16.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha concorrido de
alguma forma para tanto, o valor devido deverd ser acrescido de encargos moratorios proporcionais aos
dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, a
taxa de 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplica¢do das seguintes formulas:

I=[(TX/100)/365]
EM=1x N x VP, onde:
I= Indice de atualizacdo financeira;
TX= Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM= Encargos moratorios;
N= Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP= Valor da parcela em atraso.
16.9. Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacdo ou qualquer
obrigacdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual;
16.10. Ao CONTRATANTE, fica reservado o direito de ndo efetuar o pagamento se, no ato de entrega e
aceitacdo, a execucao do objeto ndo estiver em conformidade com as especificagdes estipuladas;
16.11. O atraso na apresenta¢dao, por parte da empresa, da fatura ou dos documentos exigidos como
condi¢do de pagamento importard em prorrogacdo automadtica do prazo em igual niimero de dias de
vencimento da obrigagdo do CONTRATANTE;
16.11.1. A prorrogagdo do prazo de pagamento nao exime a CONTRATADA de promover o pagamento
dos empregados nas datas regulamentares, nem das obrigagdes sociais e trabalhistas;
16.12. A consulta relativa a regularidade fiscal, exigida na habilitacdo, serd feita previamente a cada
pagamento, devendo seu resultado ser juntado aos autos do processo proprio e ficando o efetivo pagamento
a ela condicionado;
16.12.1. A CONTRATADA devera encaminhar, com a nota fiscal, os comprovantes de regularidade
fiscal, quando a comprovacdo ndo puder ser feita por consulta ao SICAF, independentemente de
solicitacdo da CONTRATANTE;
16.12.2. A CONTRATADA devera encaminhar, com a nota fiscal, para comprovacao da qualificacao
economico-financeira, quando esta nao puder ser feita por meio de consulta ao SICAF:
a) O comprovante de entrega do Balango Patrimonial e Demonstra¢ao do Resultado do Exercicio (DRE)
do ultimo exercicio social na unidade cadastradora do SICAF e copia do Balango Patrimonial e DRE do
ultimo exercicio social registrado na junta comercial, ou;
b) O Balango Patrimonial e DRE do ultimo exercicio social registrado na junta comercial, ou;
c¢) O comprovante de entrega do Balango Patrimonial e DRE do ultimo exercicio social para registro na
junta comercial.
16.13. Quando a comprovacao da qualificagdo econdmico-financeira for feita por meio de Balango
Patrimonial e DRE do ultimo exercicio social registrado na junta comercial, ou, comprovante de entrega do
Balango Patrimonial e DRE do ultimo exercicio social para registro na junta comercial, a CONTRATADA
terd 30 dias para comprovar a regularizagdo perante o SICAF;
16.14. Constatada a situacao de irregularidade da CONTRATADA, a mesma sera notificada, por escrito,
para, num prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogéaveis por igual periodo, regularizar tal situacdo ou, no
mesmo prazo, apresentar defesa;
16.14.1. Em caso de irregularidade, o pagamento sera suspenso até que sejam sanadas as pendéncias,
sem Onus para o CONTRATANTE. Nao serao efetuados também quaisquer pagamentos a
CONTRATADA enquanto houver pendéncia de liquidacdo de obriga¢do financeira em virtude de
penalidade ou inadimpléncia contratual.

17. DO REAJUSTE

17.1. O prego inicialmente contratado podera ser reajustado, mediante solicitagio da CONTRATADA, pela



variacdo do Indice Nacional de Custos da Constru¢io —INCC / FGV, ou em conformidade com outros
dispositivos legais que venham a ser editados pelo Poder Publico, observada a periodicidade minima de 01
(um) ano, contada da data da apresentagdo da proposta;

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste;

17.3. No calculo do primeiro reajuste serd utilizado como indice inicial o do més anterior ao da
apresentagao da proposta. O indice final serd o do més anterior ao pedido de reajuste;

17.4. Nos reajustes subsequentes, o indice inicial sera o do més anterior ao do inicio dos efeitos financeiros
do ultimo reajuste e o indice final serd o do més anterior ao pedido de reajuste;

17.5. Nas solicitacdes de reajuste, os efeitos financeiros ocorrerdo a partir da data da solicitacdo da
CONTRATADA;

17.6. Os efeitos financeiros referentes ao periodo transcorrido entre a data em que se completou a
anualidade e a data da efetiva solicitagao de reajuste, serao objeto de preclusdo;

17.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou, de qualquer forma, ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o indice que vier a ser determinado pela legislacdo entdo
em vigor;

17.8. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as PARTES elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do pre¢o do valor remanescente.

18. PRAZO DE GARANTIA DA OBRA OU DO SERVICO DE ENGENHARIA

18.1. A CONTRATADA devera garantir, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, a solidez e seguranca de
todos os servigos executados, contados a partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, conforme
disposto no Art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro;

18.2. Também deverao ser atendidos os prazos de garantia minimos dos sistemas, elementos, componentes
¢ instalacOes, consoante a Tabela D da NBR 15.575/2013 da ABNT;

18.3. Durante o periodo de garantia, a CONTRATADA devera atender aos chamados da CONAB em até
15 (quinze) dias, contados da comunicag¢ao oficial. Caso ndo atenda, ficara sujeita a penalidades.

19. GARANTIA CONTRATUAL

19.1. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestagdo de garantia de 5% (cinco por cento)
sobre o valor global do contrato, mediante a op¢ao de alguma das seguintes modalidades:
19.1.1. Caucao em dinheiro ou titulos de dividas publicas;
a) A garantia em apreco, quando em dinheiro, devera ser efetuada na Caixa Econdmica Federal, em
conta especifica, com corre¢ao monetaria, em favor da CONAB;
19.1.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de
Servigo”, ou fianca bancéria, onde ambas devem contemplar, sem excecdo, os eventos do item 19.2;
19.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;
b) Prejuizos diretos causados a CONAB ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;
¢) Multas contratuais aplicadas pela CONAB a CONTRATADA;
d) Obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber;
19.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislacdo que rege a matéria;
19.4. A CONTRATADA deveré entregar o comprovante de prestagdo de garantia 8 CONAB em até 15
(quinze) dias, contados da assinatura do contrato. A critério do CONTRATANTE, este prazo podera ser
prorrogado por igual periodo;
19.5. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, at¢ o0 maximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Conab a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 569 do RLC;



19.6. Com base no item 19.2, a CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir a retencao efetuada
por quaisquer das modalidades de garantia, cau¢ao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianga bancaria;
19.7. A prestagdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd ter validade de 90
(noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato;
19.8. No caso de prorrogagdo da vigéncia do contrato ou readequagdo do seu valor em decorréncia de
repactuagdo, reajuste, reequilibrio econdmico-financeiro, acréscimo ou supressdo, a garantia devera ser
renovada ou ajustada a nova situagdo, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao;
19.9. A garantia somente serd liberada ante a comprovacdo de que a empresa pagou todas as verbas
rescisorias decorrentes da contratagdo, e que, caso esse pagamento ndo ocorra até o fim do segundo més
apdés o encerramento da vigéncia contratual, a garantia serd utilizada para o pagamento dessas verbas
trabalhistas, incluindo suas repercussoes previdenciarias e relativas ao FGTS, observada a legislacao que
rege a matéria;
19.10. Por ocasidao do encerramento da prestacdo dos servigos contratados, a CONAB podera utilizar o
valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da ndo
comprovagao:

a) Do pagamento das respectivas verbas rescisorias; ou

b) Da realocagao dos trabalhadores em outra atividade de prestacao de servicos;
19.11. Sera considerada extinta a garantia:

a) Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para o levantamento de importancias

depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracio da CONAB, mediante Termo

Circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato; ou

b) Com a sua total utilizagdo por parte da CONAB dentro do prazo de validade previsto no item 19.7;

c) Com a expiragao do prazo de validade da garantia previsto no item 19.7.

20. DA ALTERACAO SUBJETIVA

20.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original;
sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execu¢do do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdao a continuidade do contrato.

21. SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1. Pelo cometimento de quaisquer infragdes previstas no Capitulo IX do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da CONAB — RLC, disponivel no site “www.conab.gov.br”, vigente a partir de 12/12/17, a
CONAB podera, garantida a prévia defesa da firma contratada, sem prejuizo da reparagdo dos danos
causados 8 CONAB aplicar as san¢des, dentre as quais:
a) Adverténcia;
b) Multa moratéria, compensatoria e rescisoria;
¢) Suspensao do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a CONAB, por até 02
(dois) anos;
21.2. As sangdes descritas nas letras "a" e "c¢" poderdo ser aplicadas em conjunto com as multas descritas
na letra "b";
21.3. A sangdo de adverténcia ¢ cabivel sempre que o ato praticado nao seja suficiente para acarretar
prejuizo a Conab, suas instalagdes, pessoas, imagem, meio ambiente, ou a terceiros;
21.4. A penalidade de multa serd aplicada nos seguintes casos € proporcdes:
a) Recusa injustificada da contratada em assinar o instrumento de contrato ou equivalente no prazo
estabelecido: 5% (cinco por cento) do valor homologado para a licitagdo em questdo;
b) Atraso na execugdo do servico, em relacdo ao prazo estipulado: 0,33% (zero virgula trinta e trés por
cento) do valor material, por dia de atraso, a ser cobrada pelo periodo maximo de 30 (trinta) dias. A
partir do 31° (trigésimo primeiro) dia de atraso, a contrata¢do podera ser anulada;
c¢) Inexecugdo parcial, 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela ndo executada ou sobre o saldo
remanescente do Contrato quando ndo for possivel calcular a parcela ndo executada;
d) Inexecucao total e rescisdo contratual unilateral, 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato;
e) Ocorréncia de qualquer outro tipo de inadimpléncia ndo abrangido pelas alineas anteriores: 5% (cinco
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por cento) do valor estimado dos servigos para cada evento;
21.5. Cabe a sangdo de suspensao do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a
Conab em razdo de agdo ou omissao capaz de causar, ou que tenha causado, prejuizo a Conab, suas
instalacdes, pessoas, imagem, meio ambiente ou, ainda, em decorréncia de determinagdo legal;
21.6. A sangdo de suspensao do direito de licitar e impedimento de contratar com a Conab podera também
ser aplicada, dentre outros casos, as empresas ou aos profissionais que, em razao dos Contratos celebrados:
a) Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
¢) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Conab em virtude de atos ilicitos
praticados;
d) Tenham frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo de procedimento licitatorio publico; ter impedido, perturbado ou fraudado a realizagao de
qualquer ato de procedimento licitatorio ptblico; ter afastado ou procurado afastar licitante, por meio de
fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; ter fraudado licitagdo publica ou Contrato dela
decorrente; ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo
publica ou celebrar Contrato administrativo; ter obtido vantagem ou beneficio indevido, de modo
fraudulento, de modificacdes ou prorrogacdes de Contratos celebrados com a Administragdo Publica,
sem autorizacdo em lei, no instrumento convocatorio da licitagdo publica ou nos respectivos
instrumentos contratuais; ter manipulado ou fraudado o equilibrio economico-financeiro dos Contratos
celebrados com a Administracdo Publica; ter dificultado atividade de investigacdo ou fiscalizacdo de
orgdos, entidades ou agentes publicos, ou ter intervindo em sua atuacdo, inclusive no ambito das
agéncias reguladoras e dos orgdos de fiscalizagao.
21.7. Nenhuma penalidade sera aplicada sem o devido processo administrativo;
21.8. A aplicacao das penalidades ocorrera apds defesa prévia do interessado, nos prazos e condigdes
descritas no Regulamento de Licitagdes e Contratos da CONAB.

22. PLANILHA ORCAMENTARIA

22.1. A proposta de pregos devera ser elaborada conforme o modelo de Planilha apresentado nos anexos
(que sera fornecido em formato digital), indicando o preco global proposto para a execucao do objeto;
22.2. O valor global de referéncia, o valor de cada servigo da Planilha Or¢amentaria Sintética (Or¢amento
de Referéncia) e os valores das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro de referéncia sdo
considerados como limites maximos aceitaveis e em nenhuma hipotese serdao aceitas propostas com valores
acima destes limites;

22.3. As composi¢des foram formuladas tendo por base o banco de dados do SINAPI, SICRO, ORSE,
outros pregos oficiais (referenciados na planilha) e cotagdes de mercado;

22.4. Para servigos que ndo constavam nos bancos de dados pesquisados, dadas suas especificidades em
relacdo as composicdes usuais de obras, a construcdo de suas composicdes baseou-se, mesmo que nao
semelhantes no todo, em composicdes do proprio SINAPI, adequando-se insumos e coeficientes;

22.5. Estdo inclusos nos custos de cada servigo: material, mdo de obra, equipamentos e outros custos
correlatos;

22.6. Em consonancia com o RLC, as despesas relativas a administracdo local da obra, mobilizacdo e
desmobilizagdo e instalagdo ¢ manutencao do canteiro devem constar como custos diretos;

22.7. A proposta or¢amentaria devera vir acompanhada de planilha de composi¢do de beneficios e despesas
indiretas —BDI, conforme modelo apresentado nos anexos;

22.8. Os valores constantes da planilha de composi¢do de beneficios e despesas indiretas — BDI nao se
configuram em limites maximos aceitaveis;

23. AVALIACAO DO CUSTO
23.1. O critério de avaliagao do custo sera o de menor valor global.

24. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO



24.1. O cronograma fisico-financeiro devera integrar a proposta vencedora, detalhando as etapas mensais
(fases), com indicagdo percentual das etapas e desembolso mensal, o qual serd o instrumento de
planejamento, medicao, faturamento e acompanhamento dos servigos.

25. VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

25.1. Em conformidade com a planilha de custos, o valor estimado para a obra ¢ de RS 148.387,63 (Cento
€ quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e trés centavos).

26. DA SUBCONTRATACAO

26.1. Nao serd admitida a subcontratagdo do objeto deste Projeto Bésico.

Flavio Salviano M. Filho Siddhartha Lira de O. Guedes
Setor Administrativo Setor Administrativo
Eng.° Civil Encarregada

Recife, 22 de novembro de 2019



ANEXO 1
PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA

Conab SUREG - PE

Companhia Nacional de Abastecimento

o

PLANILHA ORGAMENTARIA

DATA BASE: SETEMBRO/2019

Objeto: Recuperagao da Cobertura da Edificagao Térrea da SUREG-PE

Local: Estrada do Barbalho,
n° 960, Recife — PE

Prazo de execuc¢do: 3 meses

Fornecimento e Instalagéo de Placa Metalica de Identificagéo da Obra com Area de 3

1.1 SINAPI 74209/001 m?, conforme Modelo do Governo Federal m? 3,00 R$ 381,04 | R$ 1.143,12
1.2 ORSE 4654 Locacgéo de Contéiner Almoxarifado — 6,00 m x 2,30 m més 3,00 R$ 402,34 | R$ 1.207,02
1.3 ( NSS”L\‘Jﬁ/I'gS) 10527 Locagéo de Andaime Metalico Tubular de encaixe, Tipo Torre m/més| 5,00 R$ 7,50 | R$ 112,50
1.4 SINAPI 90778 Engenheiro Civil de Obra Pleno (Resp. Técnico) h 96,00 | R$ 96,39 | R$ 9.253,44
1.5 - COMP. 1 |ART Obra ou Servigo (Acima de R$ 15.000,00) — Exercicio 2019 und 1,00 R$ 226,50 | R$ 226,50

Demolicdo de Alvenaria, de Forma Manual, sem Reaproveitamento — Paredes Laterais

21 SINAPI 97647 Remocéo de Telhas de Fibrocimento, de Forma Manual, sem Reaproveitamento m? 720,00 | R$ 2,70 | R$ 1.944,00
Remocéo de Trama de Madeira para Cobertura, de Forma Manual, sem 5

2.2 SINAPI 97650 Reaproveitamento m 35,88 | R$ 582 | R$ 208,79
Trama de Madeira Composta por Tercas para Telhas Metalicas, Incluso Transporte

23 SINAPI 92543 Vertical - Magaranduba, Angelim ou Equivalente m? 676,80 | R$ 10,93 | R$ 7.397,42

2.4 SINAPI 94213 Telhamento com Telha de Agco/Aluminio, Esp. = 0,5 mm, Incluso Igamento m? 676,80 | R$ 37,94 | R$ 25.677,79

2.5 ORSE 254 Cumeeira em Aluminio, 30 cm de cada lado, Esp. = 0,8 mm m 48,00 | R$ 59,12 | R$ 2.837,76

Topo das Calhas

3

3.1 SINAPI 97622 das Calhas m 1,92 | R$ 42,31 | R$ 81,24
Complementacéo da Base da Calha, B = 20 cm (10 cm para cada lado), em Concreto

3.2 - COMP. 2 |Armado, fck = 20 MPa, Ago CA-60 ¢ 5.00 mm, Inclusos Forma, Escoramento, m? 19,20 | R$ 97,66 | R$ 1.875,07
Armagcéo e Concretagem
Alvenaria de Vedacgéo de Blocos Ceramicos Furados na Horizontal de 9x19x19 cm 5

33 SINAPI 87503 (Esp. = 9 cm) — Paredes Laterais das Calhas m 3840 | R$ 54,40 | R$ 2.088,9
Chapisco Aplicado em Alvenaria, com Colher de Pedreiro. Argamassa Trago 1:3 com 5

34 SINAPI 87894 Preparo em Betoneira - Paredes Laterais + Topo das Calhas m 9.00 | R$ 5.00 | R$ 480,00
Embogo ou Massa Unica em Argamassa, Traco 1:2:8 (cimento : cal: areia média), com

3.5 SINAPI 87792 Preparo em Betoneira, Aplicado(a) Manualmente, Esp. = 25 mm - Paredes Laterais + m? 96,00 | R$ 28,20 | R$ 2.707,20




36 SINAPI 87495 AIvena_na de Vedggéo de Blocos Ceramicos Furados na Horizontal de 9X19x19 cm m2 720 | R$ 64.15 | RS 461,88
(Esp. = 9 cm) - Pilaretes das Calhas

3.7 - COMP. 3 [Demoligao de Rufo em Concreto, de Forma Manual, sem Reaproveitamento m? 2,88 R$ 117,72 | R$ 339,03

38 SINAPI 04231 Fornecimento e Instalagéo de Ruf(_) em Chapa de A¢o Galvanizado Nimero 24, Corte m 12460 | R$ 36,08 | RS 4.495 57
de 25 cm, Incluso Transporte Vertical

39 ORSE 10029 Impermeatglllzagaq de Rufos com Manta Asfaltica Aluminizada, 3 mm, Tipo Ill, Inclusa m2 12.46 | RS 79.85 | RS 994,93
Uma Deméo de Primer

3.10 - COMP. 4 |Remogéo de Manta Asfaltica Aluminizada das Calhas m? 92,16 | R$ 9,12 [ R$ 840,50

311 ORSE 10029 Impermeabilizagéq de Calhas com Manta Asfaltica Aluminizada, 3 mm, Tipo IIl, m2 134,40 | R$ 79.85 | R$ 10.731,84
Inclusa Uma Deméao de Primer

5.1 COMP. 4 |Remogéao de Manta Asfaltica Aluminizada — Platibandas de Cabeceira 31,40 | R$ 9,12 | R$ 286,37

52 SINAPI 97622 Eaetr:roalilgao de Alvenaria, de Forma Manual, sem Reaproveitamento — Platibandas me 164 |R$ 4231 | Rs 69,46
Alvenaria de Vedag&o de Blocos Ceramicos Furados na Horizontal de 9x19x19 cm
(Esp. = 9 cm) de Paredes com Area Liquida Maior ou Igual a 6 m? sem Vaos e 5

53 SINAPI 87503 Argamassa de Assentamento com Preparo em Betoneira, Inclusa Tela de Ago Soldada m 3840 | R$ 54,40 | RS 2.088,96
Galvanizada — Platibandas Laterais
Alvenaria em Tijolo Ceramico Macico 5x10x20 cm 1 1/2 Vez (Esp. = 30 cm),

5.4 SINAPI 72133 Assentado com Argamassa Trago 1:2:8 (Cimento, Cal e Areia) — Platibandas de m? 6,28 R$ 194,11 | R$ 1.219,01
Cabeceira

55 SINAPI 87894 Chapisco Aplicado gm Alvenaria (Sem Presenga de Véos), com Colher de Pedreiro. m? | 23578 | R$ 500 | RS 1.178.90
Argamassa Traco 1:3 com Preparo em Betoneira.

56 SINAPI 87792 Embogo ou Massa _Unlca em Argamassa, Trago 1:2:8 ((_:lmento : cal: areia média), com m2 23578 | R$ 28.20 | R$ 6.649,00
Preparo em Betoneira, Aplicado(a) Manualmente, Esp. = 25 mm

5.7 SINAPI 98555 Impermeabilizagéo de Superficie com Argamassa Polimérica, Trés Deméos m? 191,10 | R$ 32,92 | R$ 6.291,01




6.1

COMP. 4

Remogé&o de Manta Asfaltica Aluminizada

77,64

R$

9,12

708,08

6.2

7.1

ORSE

SINAPI

10029

97629

Impermeabilizagdo com Manta Asfaltica Aluminizada, 3 mm, Tipo llI, Inclusa Uma
Demaéo de Primer

Demoligdo de Laje, de Forma Mecanizada com Martelete, sem Reaproveitamento

77,64

2,13

R$

R$

79,85

115,64

6.199,55

246,08

7.2

ORSE

7629

Escoramento Metélico para Lajes, com Escoras Tubulares Tipo “a” (h=2,08 a 3,20 m),
com Montagem e Desmontagem

10,64

R$

13,86

147,47

m (Lx C)

8.1 SINAPI 72897  |Carga Manual de Entulho em Caminh&o Basculante 6 m? m? 12,00 | R$ 22,59 | R$ 271,08
8.2 SINAPI 72900  |Transporte de Entulho com Caminh&o Basculante 6 m® m?* 12,00 | R$ 6,47 | R$ 77,64
8.3 SINAPI 37504 Tela Plastica Laranja, Tipo Tapume para Sinalizagéo, Malha Retangular, Rolo 1,20 x 50 m 2500 | R$ 181 | RS 45,25




ANEXO II
COMPOSICOES

’J) Conab

e _ SUREG - PE
Companhia Nacional de Abastecimento
ANEXO A - COMPOSIGOES SETEMBAOSS

COMP. 01

COMP. 02

COMP. 03

COMP. 04

Art. Obra ou Servigo

Complementagao da
Base da Calha, B =20
cm (10 cm para cada
lado), em Concreto
Armado, fck = 20 MPa,
Aco CA-60 ¢ 5.00 mm,
Inclusos Forma,
Escoramento, Armagao
e Concretagem

Demoligao de Rufo em
Concreto, de Forma
Manual

Remogao de Manta
Asfaltica Aluminizada

PL
1611/2018
(CONFEA)

11634
(ORSE)

ART OBRA OU SERVICO
(ACIMA DE R$
15.000,00) - EXERCICIO
2019

FORMA PLANA PARA
ESTRUTURAS, EM
COMPENSADO RESINADO DE
14 MM, 05 USOS,
INCLUSIVE ESCORAMENTO

Objeto: Recuperagao da Cobertura da Edificagao Térrea da SUREG-PE

UND

1,0000

1,0000

226,5

41,21

Local: Estrada do
Barbalho, n° 960, Recife —
PE

226,50

41,21

92915

ARMACAO DE ESTRUTURAS
DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES,
UTILIZANDO ACO CA-60
DE 5,00 MM

KG

3,7000

10,83

40,07

1524
(INSUMOS)

CONCRETO USINADO
BOMBEAVEL, CLASSE C20,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP
= 100 +/- 20 MM,
INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO

0,0500

300,00

15,00

92874

88316

LANCAMENTO COM USO DE
BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS

SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,0500

6,0000

27,51

16,25

97,50

88309

88316

PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

1,0000

0,2500

20,22

16,25

20,22

88309

PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,2500

20,22




ANEXO I11
COMPOSICAO DO BDI

@ Conab Companhia Nacional de Abastecimento COMPOSIGAO DO BDI
Agricultura e abastecimento em boa companhia
Cliente: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
Projeto: Recuperagéo da Cobertura da Edificagao Térrea da SUREG-PE DATA: 11/2019 | LOCAL: RECIFE/PE | REFERENCIA: SINAPIPE 09.2019 (NAO DESONERADO)|

REGIME DE INCIDENCIA CUMULATIVA DE PIS E COFINS — OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA

DESCRIGAO EQUIPAMENTO 2. TABELA REFERENCIA - % DE CADA COMPONENTE DO BDI - ACORDAO
= s 2622/2013 - TCU - PLENARIO
1. ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,00%
0,
§- iIEchlJoRo + GARANTIA g’ggojo ADMIN ISTRACAO SEGURO + GARANTIA RISCO
. B 0 CENTRAL
4. DESPESAS FINANCEIRAS 0,59% TIPOSDE OBRA  |FQuarth | Médio P Quartl | 1" Quarth | Médio |3 Quarth | T Quartl | Médio p° Quartl
5. TRIBUTOS | 5,46%
51.1SS 181% "ONSTRUCAO DE| 3,00% | 4,00% [ 550% 080% | 0.80% | 1,00% 0,97% 1,27% | 1,27%
sl ’ :DIFICIOS
52.PIS | 0,65% "ONSTRUCAO DE| 3.80% | 401% | 4.67% | 032% | 040% | 0.74% | 050% | 0,56% | 0.97%
5.3. COFINS 3,00% RODOVIAS E FER-
5.4.CPRB 0,00% RO S T NS M N — ——
6' LUCRO 6'16% R;)[:]\\'Rl])(i\()\ui)\l- 3,43% 4.93% 6,71% 0,28% 0,49% 0,75% 1,00% 1,39% 1,74%
TECIMENTO  DE
BDI 18,34% AGUA, COLETA DE
‘SGOTO E CONS-
TRUCOES CORRE-
ATAS
z 3 £ - 3 ‘'ONSTRUCAO DE| 529% 5,92% 7,93% 0,25% 0,51% 0,56% 1,00% 1,48% 1,97%
FORMULA PARA CALCULO DO BDI, CONFORME ACORDAO 2.369/2011 - PLENARIO: IANUNTECAO DE
STACOES E RE-
DES DE DISTRIBUI-
l,'.r‘\() DE ENERGIA
LETRICA
JBRAS PORTUA-| 4,00% 5,52% 7,85% 0,81% 1,22% 1,99% 1,46% 2,32% 3,16%
RIAS, MARITIMAS
: FLUVIAIS
DESPESA FINANCEIRA LUCRO
1. TABELA REFERENCIA - VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA - ACORDAO 2622/2013 — TCU — PLENARIO TIPOSDEOBRA PQuartl [ Médio | FQuaril 1" Quartl] - Medlo | 3" Quard
"ONSTRUCAO DE EDIFICIOS | 0.59% | 1.5% 3% | 6i6% | 7.40% 5.96%
"ONSTRUCAO DERODOVIAS 1,02% 1,11% 1,21% 6,64% 7.30% 8,69%
VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA (')'\li':;{)l\gl\\?) S
— 1 - O - 3 - = NSTRUC / ) -DES ) 0,94% 0,99% 1L17% 6,74% 8,04% 9,40%
TIPOS DE OBRA FQuartd Medio ¥ Quardl ABASTECIMENTO DE AGUA,
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 034% | 22.12% | 25.00% "OLETA DE ESGOTO E CONS-
CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 1960% | 2097% | 2423% ‘.:*)‘Vﬂg ‘I’]'u‘“\’(’)“:)ll‘\\i ‘“:l* - § _ § : _ _
CONSTRUCAO DE REDES DEABASTECIMENTO | 2076% | 2418% |  2644% AODE r:éf’.-\g‘(‘)rlé PREDES | O | T | e Rl R e

DE AGUA, COLETA DE
CONSTRUCOES CORRE AS
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTACOES 24,00% 25,84% 27.86%
E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA

OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 22,.80% 2748% 30,95%

DE DISTRIBUICAO DE ENER-
ilA ELETRICA

)JBRAS PORTUARIAS, MARI- 0,94% 1,02% 1,33% 7,14% 8,40% 10,43%
TIMAS E FLUVIAIS




ISS PROPORCIONAL — CONFORME LEI N° 15.563/1991 DO MUNICIPIO DE RECIFE - ART.

(DESCONTADO O VALOR DOS MATERIAIS)

ITEM VALOR
MATERIAIS DEDUZIVEIS R$ 79.941,79
MATERIAIS INDEDUTIVEIS R$ 1.236,43
MAO DE OBRA R$42.212,00
EQUIPAMENTO R$ 1.404,70
OUTROS R$ 596,00
TOTAL R$ 125.390,94
ISS MUNICIPIO DE RECIFE 5,00%

ISS PROPORCIONALAADOTAR 1,81%

115,§ 6° INCISO |

%
63,75%
0,99%
33,66%
1,12%
0,48%
100,00%



ANEXO IV

MEMORIA DE CALCULO

Z)) Conab SUREG - PE
Companhia Nacional de Abastecimento
MEMORIA QUANTITATIVOS SETEMBAO oS

Local: Estrada do

Objeto: Recuperagdo da Cobertura da Edificagdo Térrea da SUREG-PE Barbalho, n° 960,
Recife — PE
1.0 ESTRUTURA E TELHAMENTO
REMOCAO TELHAS DE FIBROCIMENTO (AREA TELHADA /
1.1 FAIXAS LATERAIS) 48,001 3,70 355,20
REMOCAO TELHAS DE FIBROCIMENTO (AREA TELHADA /
1.2 FAIXA INTERMEDIARIA) 48,001 7,60 364,80
{3 |REMOCAC TRAMA DE MADEIRA (FAIXAS LATERAIS / AREA 177, 65| 0,05 17,77
ESTIMADA)
{4 |REMOCAC TRAMA DE MADEIRA (FAIXA INTERMEDIARIA / 362,20| 0,05 18,11
AREA ESTIMADA)
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHAS
METALICAS, VIGAS DE MADEIRA 6 X 12
1.5 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE (AREA DE 48,00 7,20 345,60
PROJECAO DO TELHADO / FAIXA INTERMEDIARIA)
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHAS
16 METALICAS, VIGAS DE MADEIRA 6 X 12 48,00 3,45 331,20
CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE (AREA DE
PROJECAO DO TELHADO / FAIXAS LATERAIS)
TELHAS METALICAS (AREA DE PROJECAO DO TELHADO /
L7 leatxa INTERMEDIARIA) 48,001 7,20 345,60
TELHAS METALICAS (AREA DE PROJECAO DO TELHADO /
18 |raTxAs LATERATS) 48,00 3,45 331,20
19 |CUMEEIRA EM ALUMINIO 48,00 48,00
2.0 CALHA E RUFOS
2.1 DEMOLICAO PAREDES LATERAIS (x4) 48,00 [ 0,10 0,10 1,92
22 |ALVENARIA PARA PAREDES LATERAIS (x4) 48,00 [ 0,20 38,40
23 ?ig? DE CHAPISCO E EMBOCO PARA PAREDES LATERAIS 48,00 | 0,20 76,80
AREA DE CHAPISCO E EMBOCO DO TOPO DAS PAREDES
2.4 LATERAIS (x4) 48,00 0,10 19,20
25 |AREA DA BASE DA CALHA A SER COMPLEMENTADA (x4) 48,00 | 0,10 19,20
ALVENARIA PARA PILARETES DAS CALHAS (x60 /
26 ESTIMADO) 0,20 0,60 7,20
2.7 |DEMOLICAO DOS RUFOS EXISTENTES (x2) 48,00 | 0,60 0,05 2,88
2.8 |NOVOS RUFOS 124,60
281 |RUFO LATERAL (x2) 48,00 96,00
282 |RUFO DE CABECEIRA (FAIXA LATERAL / x4) 3,50 14,00
2.8.3 |RUFO DE CABECEIRA (FAIXA INTERMEDIARIA / x4) 3,65 14,60
2.9 |IMPERMEABILIZACAO DOS NOVOS RUFOS 124,60 0,10 12,46
210 [REMOCAO DA IMPERMEABILIZACAO DAS CALHAS 92,16
EXISTENTES
2.10.1 [BASE (x2) 48,00 0,60 57, 60
210.2 |PAREDES LATERAIS (x4) 48,00 | 0,08 15, 36
210.3 |[TOPO DAS PAREDES LATERAIS (x4) 48,00 | 0,10 19,20
211 |NOVA IMPERMEABILIZACAO DAS CALHAS 134,40
2.11.1 [BASE (x2) 48,00 0,80 76,80
2112 |PAREDES LATERAIS (x4) 48,00 [ 0,20 38,40
211.3 |[TOPO DAS PAREDES LATERAIS (x4) 48,00 [ 0,10 19,20




3.0 LAJE

31 |AREA DA LAJE | 48,00 | 15,70 | 753, 60

4.0 PLATIBANDA

41 |REMOCAO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA (x2) 15,70 | 1,00 31,40

42 |DEMOLICAO DE ALVENARIA (x2) 48,00 | 0,19 0,09 1,64
ALVENARIA DE VEDACAO PARA AS PLATIBANDAS

43 LATERATS (x2) G 48,00 | 0,40 38,40
ALVENARIA EM TIJOLO MACICO CERAMICO 5x10x20 CM

44 |PARA AS PLATIBANDAS DE CABECEIRA (ESPESSURA DE 15,70 | 0,20 6,28
20 CM / X2)

45 |AREA DE CHAPISCO E EMBOCO 235,78

451 |PLATIBANDAS LATERAIS (LADO INTERNO / x2) 48,00 [ 1,50 144,00

452 |PLATIBANDAS LATERAIS (LADO EXTERNO /x2) 48,00 [ 0,40 38,40

453 |PLATIBANDAS DE CABECEIRA (LADO INTERNO / x2) 15,70 | 1,50 47,10

454 |PLATIBANDAS DE CABECEIRA (LADO EXTERNO / x2) 15,70 | 0,20 6,28

46 |AREA A SER IMPERMEABILIZADA 191,10

46.1 |PLATIBANDAS LATERAIS (LADO INTERNO / x2) 48,00 [ 1,50 144,00

46.2 |PLATIBANDAS DE CABECEIRA (LADO INTERNO / x2) 15,70 | 1,50 47,10

5.0 PASSARELA

51 |TRECHO A 2,20 6,70 14,74

5.2 TRECHO B 7,00 3,40 23,80

5.3 |TRECHO C 8,50 3,40 28,90

54 TRECHO D 3,00 3,40 10,20

6.0 MARQUISE

6.1 VOLUME DA MARQUISE 3,80 2,80 0,20 2,13

6.2 |AREA DA MARQUISE 3,80 | 2,80 10, 64

7.0 LIMPEZA

7.1 |METRALHA (ESTIMADO) | 12,00




ANEXO V
CURVA ABC

@ Conab SUREG - PE

Companhia Nacional de Abastecimento

CURVA ABC DATA BASE: SETEMBRO/2019

Local: Estrada do Barbalho, n° 960, Recife
-PE

Objeto: Recuperagao da Cobertura da Edificagdo Térrea da SUREG-PE

Fornecimento e Instalagéo de Rufo em Chapa de A¢o Galvanizado Nimero 24, Corte

3.8 SINAPI 94231 de 25 cm, Incluso Transporte Vertical m 124,60 | R$ 36,08 | R$ 4.49557 | R$ 101.504,14 81%

25 ORSE 254 Cumeeira em Aluminio, 30 cm de cada lado, Esp. = 0,8 mm m 48,00 | R$ 59,12 | R$ 2.837,76 | R$ 104.341,90 83%
Embogo ou Massa Unica em Argamassa, Trago 1:2:8 (cimento : cal: areia média), com

3.5 SINAPI 87792 Preparo em Betoneira, Aplicado(a) Manualmente, Esp. = 25 mm - Paredes Laterais + m? 96,00 R$ 28,20 | R$ 2.707,20 | R$ 107.049,10 85%
Topo das Calhas

53 SINAPI 87503 m? 3840 | R$ 54,40 | R$ 2.088,%6 | R$ 109.138,06 87%
Alvenaria de Vedacéo de Blocos Ceramicos Furados na Horizontal de 9x19x19 cm 5 o

3.3 SINAPI 87503 (Esp. = 9 cm) — Paredes Laterais das Calhas m 3840 |R$ 54,40 | R$ 2.088,96 | R$ 111.227,02 89% B

2.1 SINAPI 97647 |Remocéo de Telhas de Fibrocimento, de Forma Manual, sem Reaproveitamento m? 720,00 | R$ 2,70 | R$ 1.944,00 | R$ 113.171,02 90%
Complementacéo da Base da Calha, B = 20 cm (10 cm para cada lado), em Concreto

3.2 - COMP. 2 [Armado, fck = 20 MPa, Ago CA-60 f 5.00 mm, Inclusos Forma, Escoramento, m? 19,20 R$ 97,66 | R$ 1.875,07 | R$ 115.046,09 92%
Armacéo e Concretagem
Alvenaria em Tijolo Ceramico Macigo 5x10x20 cm 1 1/2 Vez (Esp. = 30 cm),

5.4 SINAPI 72133  |Assentado com Argamassa Trago 1:2:8 (Cimento, Cal e Areia) — Platibandas de m? 6,28 R$ 194,11 | R$ 1.219,01 | R$ 116.265,10 93%
Cabeceira

1.2 ORSE 4654 Locagéo de Contéiner Almoxarifado — 6,00 m x 2,30 m més 3,00 R$ 402,34 | R$ 1.207,02 | R$ 117.472,12 94%

55 SINAPI 87894 Chapisco Aplicado gm Alvenaria (Sem Presenga de Vaos), com Colher de Pedreiro. m? 23578 | R$ 500 | R$ 117890 | R$ 118.651,02 05%
Argamassa Trago 1:3 com Preparo em Betoneira.







ANEXO VI
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

@ Conab SUREG - PE

Companhia Nacional de Abastecimento

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DATA BASE: SETEMBRO0/2019

Objeto: Recuperacao da Cobertura da Edificagao Térrea da SUREG-PE Local: Estragae (g;)eliall;léal ho, n" 960,

1.0 |Servicos Preliminares R$  11.942,58| 9,52% | PREVISTO [40,98% | R$  4.893,94 [ 29,51% | R$ 3.524,32 | 29,51% | R$ 3.524,32
2.0 |Estrutura e Telhamento R$ 38.065,77| 30,36% | PREVISTO | 566% [ R$ 2.152,79| 5,83% | R$ 2.219,23 |1 88,51% | R$  33.693,75
3.0 [Calhas e Rufos R$ 25.096,22| 20,01% | PREVISTO [ 5,02% | R$  1.260,77 | 30,34% | R$ 7.613,11 | 64,64% | R$  16.222,34
4.0 |Laje de Coberta R$ 24.808,51| 19,78% | PREVISTO | 0,00% | R$ -[100,00% | R$ 24.808,51 [ 0,00% | R$ -
5.0 |Platibanda R$ 17.782,70| 14,18% | PREVISTO | 7,58% | R$  1.34822| 92,42% | R$  16.434,49 | 0,00% [ R$ -
6.0 |Passarela R$ 6.907,63| 551% | PREVISTO | 10,25% | R$ 708,08 [ 89,75% | R$ 6.199,55| 0,00% [ R$ -
7.0 |Marquise da Entrada de Pedestres R$ 393,55| 0,31% | PREVISTO |100,00%| R$ 393,55( 0,00% | R$ -| 0,00% | R$ -
8.0 |Limpeza Final e Diversos R$ 393,97| 0,31% | PREVISTO | 11,49% | R$ 4525| 0,00% | R$ -188,51% | R$ 348,72
VALOR TOTAL S/ BDI R$ 125.390,94 | 100,00% R$ 10.802,59 R$  60.799,21 R$  53.789,13

VALOR TOTAL ACUMULADO S/ BDI 9% R$ 10.802,59 | 57% R$ 71.601,81 | 100% | R$ 125.390,94




ANEXO VII
MODELO DE DECLARACAO DE VISTORIA

A
Companhia Nacional de Abastecimento — CONAB
REF.: Pregdo Eletronicon®  /

Declaramos que em atendimento ao previsto no Pregdo Eletronico n°® /| que eu,
, portador(a) do RG n°

e do CPF n° ,  Responsavel pela empresa

, estabelecida no(a) , COMO Seu

representante legal para os fins da presente declaragdo, compareci a Superintendéncia Regional da Conab
em Pernambuco, situada na Estrada do Barbalho, n® 960, Iputinga, Recife-PE, e vistoriei os locais onde
serdo executados os servigos objeto da licitacdo em aprego, tomando plena ciéncia das condi¢des e graus de
dificuldade existentes.

Local e data

Assinatura e carimbo
(Responsavel Técnico da Empresa)

Visto:

(Responsavel pela Conab)



ANEXO VIII
MINUTA — TERMO DE GARANTIA

PREAMBULO

Empresa: XXXXXXX

CNPJ: XX XXX XXX/XXXX-XX

Endereco:

Representante legal: <NOME> - <CARGO>

RG: XXXXXXX —SSS/SS CPF: XXX XXX . XXX.XX

1. OBJETO

1.1. A empresa qualificada no predAmbulo deste instrumento, devidamente representada por quem abaixo o
subscreve, declara a Superintendéncia Regional da Conab em Pernambuco situada na Estrada do Barbalho,
n°960, Recife-PE, que se obriga a corrigir, por sua conta exclusiva, dentro do prazo de garantia oferecido e
aceito, disposto neste instrumento, independentemente de prazo diverso previsto na legislacao civil, todo e
qualquer vicio, defeito ou incorre¢do, seja de fabricacdo ou de instalacdo, dos materiais e equipamentos
instalados, responsabilizando-se, integralmente, por sua qualidade, solidez e seguranca;

2. CONDICOES

2.1. O presente Termo abrange qualquer conserto/substituicdo de materiais ou equipamentos, bem como a
mao de obra especializada para sua execucao, sem 6nus para a Conab, exceto se a ocorréncia do dano se
der por dolo, impericia ou mau uso por parte de seus servidores ou prepostos, desde que devidamente
comprovado;

2.2. A empresa atenderd aos chamados, sem limite quantitativo, durante o periodo da garantia, arcando
com todas as despesas relativas a execu¢do do presente Termo, como impostos, taxas, emolumentos,
encargos sociais, seguro, administracdo dos servi¢os, mao de obra, ferramentas, recolhimento, entrega e
transporte de materiais e pessoas, fornecimento de materiais, pegas € equipamentos, dentre outros;

2.3. Caso algum material, pega ou equipamento, dentre outros, instalado pela CONTRATADA, possua um
periodo de garantia fornecida pelo fabricante, superior a 12 (doze) meses, prevalecera para este item a
garantia do fabricante, sendo que a CONTRATADA serd responsavel por acionar e acompanhar o
atendimento a esta garantia junto ao fabricante sempre que solicitado pelo CONTRATANTE;

2.4. Os periodos de garantia serdo suspensos, a partir da constatacdo de defeito pela Conab até a efetiva
correcao pela CONTRATADA;

2.5. Na hipétese de substituicdes de pecas, componentes e equipamentos, um novo periodo de garantia sera
iniciado somente para o item substituido, contando-se o prazo a partir da aceitacdo pela Conab da pega,
componente ou equipamento novo;

2.6. O prazo de garantia sera conforme o servigo realizado respeitando a NORMA DE DESEMPENHO
NBR 15.575/2013, com o prazo minimo de 12 (doze) meses para todos os servigos realizados.

2.7. O atendimento sera realizado no local, apos o recebimento pela CONTRATADA da comunicagdo do
CONTRATANTE, com tempo méaximo conforme item 15.17;

2.8. O atraso injustificado na execucao dos servigos de garantia sujeitara a empresa a penalidade conforme
item 21.4;



2.9. O presente Termo integra a proposta da empresa, ndo a eximindo das responsabilidades que lhe sao
cometidas pela legislacdo em vigor, sem prejuizo da aplicagdo das demais penalidades previstas no
Regulamento de Licitacdes e Contratos da Conab, apuradas mediante o devido processo legal.

3. FORO

3.1. Fica eleito o foro da Se¢do Judiciaria de Pernambuco como competente para dirimir as dividas nao
solucionadas administrativamente oriundas do cumprimento das obrigacdes estabelecidas.

Recife, de de20 .

Nome da empresa
Nome do representante legal



ANEXO XIX

MODELO DE COMPOSICAO DO BDI

Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

O

SUREG - PE

BDI

DATA BASE: SETEMBRO/2019

Objeto: Recuperacao da Cobertura da Edificagao Térrea
da SUREG-PE

Local: Estrada do Barbalho, n° 960,
Recife-PE

DESCRIGAO

%

1. GARANTIAS

2. RISCOS

3. SEGUROS

4. DESPESAS FINANCEIRAS

5. ADMINISTRACAO CENTRAL

6. TRIBUTOS*

6.1 1SS

6.2 - PIS

6.3 - COFINS

6.4 - CPRB

7 - LUCRO

TOTAL GERAL DO BDI**l

0,00%

(14 (ac+1R4-8-
il —r

ISS REFERENTE A PERCENTUAL DO MUNICIPIO DE RECIFE—PE

* Soma dos Impostos (ISS, PIS, Cof ns e CPRB)

BDIES

GO ) (AL 4]

** Aplicacdo da Férmula Proposta




ANEXO X
MODELO DA PROPOSTA

’JJ) Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

SUREG - PE

PLANILHA ORCAMENTARIA

DATA BASE: SETEMBRO/2019

Objeto: Recuperacao da Cobertura da Edificagao Térrea da SUREG-PE

Local: Estrada do Barbalho, n°
960, Recife-PE

Prazo de execucgao: 3 meses

1.1 SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT.
1.2 SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT.
1.3 SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT.

2.1 SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT.
22 SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT.
2.3 SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT.
2.4 SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT.

3.1 SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT.
3.2 SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT.
3.3 SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT.
3.4 SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT.

Recife, de

de20

Assinatura Responsavel Legal




Area total:
proporcdo de 8X x 4X.

Area do nome da obra (A):

« Cor de fundo: verde - Pantone 3425C.
« Fonte: Signika Bold, caixa alta e baixa.
« Cor da fonte: branca.

Area de Informac¢des da obra (B):

« Cor de fundo: verde - Pantone 370C.

« Fonte: Signika Regular, caixa alta e baixa.

« Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca.

Espacgo entre linhas:
1vez o tamanho do corpo da letra.
Exemplo: corpo 60/60.

Espacgo entre letras:
o espacamento entre letras ¢ 20.

Area das assinaturas (C):
+ Cor de fundo: branca.
« As assinaturas devem estar centralizadas.

A denominacao “Ministerio do(a)” ou “Secretaria
do(a)” deve estar em Signika Light e o nome do
ministério ou secretaria deve estar em Signika
Semibold, espacamento entre letras é -40.

ANEXO XI
MODELO DE PLACA DE OBRA

Padrao geral das placas

valar Totzl da Obra: 200000000000

Comidad e XpenoNen0nanoo0noNN
E MUnicipic: oKOCo000NCONCN00N
Objeto: MooOonoNNNDONCNUOONNNL

»: BNDES

Agentes Participantes: Noo0000CONNToNo

Imicin da Obra- ooooooo
Térming da Obra: xocoooo

MINISTERIO DO

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Area do nome
da obra

L

Denlincias,
e apdes,

eeﬁf"w‘“

PATRIA AMADA

BRASIL

EOVERND FEDERAL

CMYK:
C0 M20 Y100 KO

Pantone:
Pantone 116 C

RGB:
R252 G206 B1

CMYK:
C63 M27 Y100 KNl

Pantone:
Pantone 370 C

RGB:
R104 G138 B58

CMYK:
C100 MO Y100 K60

Pantone:
Pantone 3425 C

RGB:
ROO GB88 B38

&x



ANEXO XII
PLANTAS

e PLANTA DE COBERTA EXISTENTE
e PLANTA DE COBERTA FUTURA

e CORTE DO TELHADO FUTURO / VISTA SUPERIOR DA CALHA FUTURA / ARMACAO
DO COMPLEMENTO DA CALHA

As plantas acima serdo disponibilizadas por e-mail ao licitante interessado, mediante solicitagdo, por meio
dos e-mails flavio.machado@conab.gov.br e pe.setad@conab,gov.br


mailto:pe.setad@conab
mailto:flavio.machado@conab.gov.br

ANEXO Il
MINUTA DO TERMO DO CONTRATO

PROCESSO N.°: 21203.000128/2019-85
Contrato N.°

Contrato de prestagdo de servicos de engenharia a fim de
recuperar a cobertura da edificacdo térrea da sede da
SUREG/PE., firmado entre COMPANHIA NACIONAL DE
ABASTECIMENTO — CONAB e a empresa ....................

A Companhia Nacional de Abastecimento - Conab, Empresa Publica Federal vinculada ao Ministério
da Agricultura, Pecuéria e Abastecimento - Mapa, conforme Art. 39 da Lei n°® 9.649, de 27/05/1998, criada
na forma da autorizagao dada pelo inciso II, do renumerado Art. 19 da Lei n° 8.029/90 e pelo seu Estatuto
Social, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinaria, realizada aos 19/12/2017 e publicada no DOU de
19/01/2018, Secdo 1, retificado conforme publicacdo no DOU do dia 23/01/2018, Edi¢do 16, Secaol,
pagina 4, inscrita no CNPJ/MF: 26.461.699/0001-80, com matriz & SGAS 901, bloco “A”, lote 69 — Asa
Sul, Brasilia — DF, CEP: 70.390-010, neste ato representada por sua Superintendéncia Regional de
Pernambuco — SUREG/PE, inscrita no CNPJ sob o n° 26.461.699/0037-91, com sede a Estrada do
Barbalho, n° 960, bairro da Iputinga, Recife/PE, CEP: 50.690-000, através conjuntamente, do
Superintendente Regional, Sr. ANTONIO ELIZALDO DE VASCONCELOS E SA, RG n° 1763484
SSP/PE, CPF n° 321.313.644-15, e pelo Gerente de Finangas e Administra¢do, St. MARIVALDO JOSE
VERGARA DOS SANTOS TOSCANO, RG n° 1967289 SSP/PE, CPF n° 345.248.514-53, doravante
denominada CONTRATANTE ¢ a empresa , doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo , cuja sede esta situada , resolvem celebrar o presente Contrato, cujo
objeto esta definido na Clausula Primeira deste Contrato, que sera regido pelo Regulamento de Licitagdes
e Contratos da CONAB-RLC, vigente a partir de 12/12/17, disponivel no endereco eletronico
https://www.conab.gov.br/index.php/institucional/normativos/normas-da-organizacao ;pela Lei n°13.303/16;
Lei n® 10.520/02; Decreto n° 10.024/19; Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto
n°® 8.538/15; e pelas demais normas especificas aplicaveis ao objeto.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Contratacao de empresa especializada em servigos de engenharia a fim de recuperar a cobertura da
edificacgdo térrea da sede da SUREG/PE;
1.1.1. As especificagdes do objeto da contratagdo sdo aquelas descritas no Projeto Bésico, anexo I do
Edital;
1.1.2. Em caso de discordancia existente entre as especificacoes deste objeto descritas no Catalogo de
Servigo — CATSER do Compras Governamentais € as especificagdes constantes neste Edital,
prevalecerdo estas ultimas;
1.2. O edital e seus anexos fazem parte integrante deste contrato, assim como a proposta da contratada,
datada de xx/xx/xx, no que couber, e demais documentos pertinentes, independente de transcri¢ao.

CLAUSULA SEGUNDA — DO PRECO

2.1. A CONTRATANTE pagara & CONTRATADA o valor estimado de RS
( )-

CLAUSULA TERCEIRA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera efetuado em moeda corrente nacional, por intermédio de ordem bancéria, e de
acordo com as condigdes constantes na proposta da empresa e aceitas pela CONAB;


https://www.conab.gov.br/index.php/institucional/normativos/normas-da-organizacao

3.2. O pagamento, em favor da CONTRATADA, ocorrerd em parcelas, de acordo com o avanco fisico de
cada etapa do cronograma fisico-financeiro, € somente apos a conclusdo de cada etapa, no valor
correspondente ao somatorio dos diversos itens efetivamente concluidos, mediante apresentacdo de nota
fiscal devidamente atestada pelo setor competente;
3.3. A CONTRATADA devera apresentar, junto com a nota fiscal, as aferi¢des efetuadas, por meio de um
boletim de medi¢do com a discriminagdo dos itens a serem pagos € os respectivos percentuais de execucao
fisico-financeira, além de um breve relatorio técnico e laudo;
3.4. O pagamento ocorrera até o 10° (décimo) dia util apds o recebimento da documentagao fiscal habil de
cobranga, entregue pela CONTRATADA, que serd devidamente atestada pela Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, quando verificard o regular cumprimento de todas as obrigagdes por parte da
CONTRATADA;
3.5. Para execugao do pagamento, a CONTRATADA devera emitir nota fiscal sem rasuras € com o prazo
de validade vigente, em que conste como beneficiario/cliente a CONAB;
3.6. Deverao constar na nota fiscal as seguintes informagoes:
3.6.1. Enderego, CNPJ, nimero da nota de empenho, valor dos servicos prestados, nimero do banco, da
agéncia e da conta-corrente da empresa ¢ a descrigdo clara dos servigos prestados ¢ materiais e
fornecidos;
3.6.2. A aliquota do imposto sobre servicos (ISS) incidente sobre o valor da nota fiscal e seu
fundamento legal;
3.6.3. A aliquota correspondente, bem como o cddigo da receita, para fins de retencdo tributéria relativa
aos tributos federais (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP), conforme Anexo I da Instrugdo Normativa SRF
n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012;
3.7. Nao poderao recolher os impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional a microempresa ou
empresa de pequeno porte que realize cessdao ou locacdo de mao de obra, de acordo com o inciso XII, art.
17, da Lei Complementar n° 123/2006;
3.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios proporcionais aos
dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, a
taxa de 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplica¢do das seguintes formulas:

I=[(TX/100)/365]
EM=1x N x VP, onde:
[= Indice de atualizacdo financeira;
TX= Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM= Encargos moratorios;
N= Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP= Valor da parcela em atraso.
3.9. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagdao ou qualquer
obrigacao financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual;
3.10. Ao CONTRATANTE, fica reservado o direito de ndo efetuar o pagamento se, no ato de entrega e
aceitacdo, a execuc¢do do objeto ndo estiver em conformidade com as especifica¢des estipuladas;
3.11. O atraso na apresentagdo, por parte da empresa, da fatura ou dos documentos exigidos como condi¢ao
de pagamento importard em prorrogacao automatica do prazo em igual numero de dias de vencimento da
obrigacdo do CONTRATANTE;
3.11.1. A prorrogacao do prazo de pagamento ndo exime a CONTRATADA de promover o pagamento
dos empregados nas datas regulamentares, nem das obrigagdes sociais e trabalhistas;
3.12. A consulta relativa a regularidade fiscal, exigida na habilitagdo, sera feita previamente a cada
pagamento, devendo seu resultado ser juntado aos autos do processo proprio e ficando o efetivo pagamento
a ela condicionado;
3.12.1. A CONTRATADA devera encaminhar, com a nota fiscal, os comprovantes de regularidade
fiscal, quando a comprovacao nao puder ser feita por consulta ao SICAF, independentemente de
solicitacdo da CONTRATANTE;
3.12.2. A CONTRATADA devera encaminhar, com a nota fiscal, para comprovagdo da qualifica¢do
econdmico-financeira, quando esta ndo puder ser feita por meio de consulta ao SICAF:



a) O comprovante de entrega do Balanco Patrimonial e Demonstragao do Resultado do Exercicio (DRE)
do ultimo exercicio social na unidade cadastradora do SICAF e copia do Balango Patrimonial ¢ DRE do
ultimo exercicio social registrado na junta comercial, ou;
b) O Balango Patrimonial e DRE do ultimo exercicio social registrado na junta comercial, ou;
¢) O comprovante de entrega do Balanco Patrimonial e DRE do ultimo exercicio social para registro na
junta comercial.
3.13. Quando a comprovacao da qualificacdo econOmico-financeira for feita por meio de Balanco
Patrimonial e DRE do ultimo exercicio social registrado na junta comercial, ou, comprovante de entrega do
Balanco Patrimonial e DRE do ultimo exercicio social para registro na junta comercial, a CONTRATADA
tera 30 dias para comprovar a regularizagdo perante o SICAF;
3.14. Constatada a situacdo de irregularidade da CONTRATADA, a mesma sera notificada, por escrito,
para, num prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, regularizar tal situacdo ou, no
mesmo prazo, apresentar defesa;
3.14.1. Em caso de irregularidade, o pagamento sera suspenso até que sejam sanadas as pendéncias, sem
onus para a Contratante. Nao serdo efetuados também quaisquer pagamentos a Contratada enquanto
houver pendéncia de liquidagdo de obrigacdo financeira em virtude de penalidade ou inadimpléncia
contratual.

CLAUSULA QUARTA — DO REAJUSTE

4.1. O prego inicialmente contratado podera ser reajustado, mediante solicitacio da CONTRATADA, pela
variacdo do Indice Nacional de Custos da Construcdo —INCC / FGV, ou em conformidade com outros
dispositivos legais que venham a ser editados pelo Poder Publico, observada a periodicidade minima de 01
(um) ano, contada da data da apresentacao da proposta;

4.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste;

4.3. No calculo do primeiro reajuste sera utilizado como indice inicial o0 do més anterior ao da apresentagao
da proposta. O indice final sera o do més anterior ao pedido de reajuste;

4.4. Nos reajustes subsequentes, o indice inicial serd o do més anterior ao do inicio dos efeitos financeiros
do ultimo reajuste e o indice final sera o do més anterior ao pedido de reajuste;

4.5. Nas solicitagdes de reajuste, os efeitos financeiros ocorrerdo a partir da data da solicitagdo da
CONTRATADA,;

4.6. Os efeitos financeiros referentes ao periodo transcorrido entre a data em que se completou a anualidade
e a data da efetiva solicitagdo de reajuste, serdo objeto de preclusio;

4.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou, de qualquer forma, ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o indice que vier a ser determinado pela legislacdo entdo
em vigor;

4.8. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as PARTES elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1. O contrato devera ter vigéncia de 09 (nove) meses, contados da data limite para inicio da execucdo da
obra.

CLAUSULA SEXTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

6.1. Os recursos necessarios a execu¢dao deste contrato correrdo por conta do Orcamento Geral da

Contratante - exercicio 2019, Programa de Trabalho (PTRES) , Natureza de Despesa , Fonte

de Recursos ;

6.2. Para cobertura das despesas relativas ao presente contrato foi emitida a nota de empenho n.°
, datada de , no valor de R$

( ).

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA



7.1. Iniciar os servigos somente apds a assinatura do contrato;

7.2. Submeter a aprovacao prévia da CONAB todas as substituigdes de materiais e equipamentos de
referéncia existentes na especificagdo que tenham sido descontinuados, por outros materiais e
equipamentos equivalentes, de mesma funcdo e desempenho técnico, podendo a Companhia determinar a
troca de material ou equipamento instalado, porém ndo aprovado previamente;

7.3. Realizar o objeto deste Projeto Basico em consonancia com o cronograma fisico-financeiro;

7.3.1 O cronograma fisico-financeiro devera integrar a proposta vencedora, detalhando as etapas mensais
(fases), com indicagdo percentual das etapas e desembolso mensal, o qual serd o instrumento de
planejamento, medi¢do, faturamento e acompanhamento dos servigos;

7.4. E vedado 8 CONTRATADA que seus empregados solicitem servigos, materiais ou equipamentos s
empresas terceirizadas que prestam servigos a CONAB;

7.5. Proteger adequadamente todos os bens da CONAB que estiverem no local de execugdo do servigo, a
fim de que ndo sejam deteriorados em func¢do do desenvolvimento dos trabalhos;

7.6. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de interesse da CONAB ou
de terceiros de que tomar conhecimento em razdo da execucdo dos servicos, devendo orientar seus
empregados nesse sentido;

7.7. A CONTRATADA devera seguir normas oficiais vigentes, bem como as praticas usuais consagradas
para a perfeita execugdo das obras ou servigos de engenharia;

7.8. Na utilizagdo de equipamentos e materiais, a CONTRATADA deverd obedecer sempre as
recomendacdes dos fabricantes, cabendo a CONTRATADA, em qualquer caso, a responsabilidade técnica
e o 6nus decorrentes de sua ma aplicagao;

7.9. Devera fornecer, além dos materiais especificados e mao de obra especializada, todas as ferramentas e
equipamentos necessarios e apropriados a execucdo do objeto, ficando responsavel por sua guarda e
transporte;

7.10. A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens
ou pessoas, decorrentes de omissdes e atos praticados por seus funciondrios e prepostos, fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infragdes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos,
portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos
que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, corregdes monetarias e acréscimos de mora;

7.11. A CONTRATADA nao podera prevalecer-se de qualquer erro ou omissdo para eximir-se de suas
responsabilidades, obrigando-se a satisfazer a todos os requisitos constantes nas especificagdes;

7.12. Nao transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outras entidades, sejam fabricantes,
técnicos € outros;

7.13. Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigacdes
assumidas, sem qualquer 6nus a Companhia Nacional de Abastecimento;

7.14. Manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares da CONAB, porém, sem qualquer
vinculo empregaticio com o 6rgio;

7.15. Manter os empregados identificados por crachd, quando no recinto da CONAB, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa ordem e as normas
disciplinares da CONAB;

7.16. Assumir inteira e total responsabilidade pela execu¢do do objeto, incluindo a solidez e seguranca da
construcao;

7.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no todo ou em parte, 0s servigos
efetuados referentes a obra em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao
ou dos materiais utilizados, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da notificacao;

7.18. Providenciar, por conta propria, toda a sinalizacdo necessaria a execucao da obra, no sentido de evitar
qualquer tipo de acidente;

7.19. Instalar placa de identificacao da obra com os dados necessarios e na forma da legislagdo pertinente;
7.20. Remover a metralha e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra,
durante todo o periodo de execugao e, especialmente, ao seu final;

7.21. Prestar a garantia em relacdo aos materiais e servigos;

7.22. Submeter a relagdo nominal de seu pessoal técnico a aprovagdo da Fiscalizagao;

7.23. Permitir aos técnicos da Fiscalizagdo o acesso as suas instalagdes e a todos os locais onde estiverem
sendo estocados materiais;



7.24. Comunicar a Companhia, por escrito, qualquer anormalidade de cardter urgente e prestar os
esclarecimentos que julgar necessario;

7.25. Responsabilizar-se pelas despesas da rejei¢do/substituicdo de equipamentos, materiais e servigos,
quando da solicitagdo pela Fiscalizagao;

7.26. Responsabilizar-se por todo o transporte necessdrio a prestagdo dos servigos contratados, bem como
por ensaios, testes ou provas, inclusive os mal executados;

7.27. Providenciar, a suas expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos materiais emitido por
instituicdes ou fundagdes capacitadas para este fim, quando do uso de similares;

7.28. Exigir de seus subcontratados, se for o caso, copia da ART dos servicos a serem realizados,
apresentado-a a Fiscalizagao;

7.29. Submeter o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do
responsavel técnico que, porventura, venha(m) substituir o originalmente indicado a aprovacao da
Fiscalizagao;

7.30. Submeter as amostras de todos os materiais ao crivo da Fiscalizacdo antes de sua aplicacao;

7.31. Cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Seguranca do Trabalho;

7.32. Remanejar quaisquer redes ou empecilhos porventura existentes no local da obra;

7.33. Manter-se em compatibilidade, durante toda a execu¢do da obra, com todas as condigdes de
habilitagdo e qualificacdo exigidas;

7.34. A CONTRATADA providenciara e mantera diario de obras (livro de capa resistente) com péaginas
numeradas em sequéncia e rubricadas pela Fiscalizagdo, no qual serdo anotadas todas as ocorréncias,
conclusdo de eventos, atividades em execugdes formais, solicitagdes e informagdes diversas que, a critério
das partes, devam ser objeto de registro;

7.35. O diario de obras devera ser reproduzido em 03 (tré€s) vias e cabera ao responsavel técnico da licitante
vencedora o seu preenchimento. Diariamente serd dada ciéncia do preenchimento do diario a Fiscalizagao,
a qual anotard as ocorréncias e determinard o que for preciso a regularizagdo das faltas ou defeitos
observados;

7.36. Ao final da obra, 02 (duas) vias ficardo sob posse da CONAB;

7.37. Na existéncia de servigos ndo descritos, mas necessarios, a CONTRATADA somente podera
executd-los apds a aprovacao da autoridade CONTRATANTE;

7.38. A CONTRATADA ficara obrigada a executar fielmente os servigos programados no Projeto Basico,
ndo se admitindo modifica¢des sem prévia consulta e concordancias da CONAB;

7.39. Considerar que acdo da fiscalizacio da CONTRATANTE nao exonera a CONTRATADA de
responsabilidades contratuais;

7.40. Acatar todas as orientacdes da CONAB, sujeitando-se a ampla e irrestrita fiscalizacdo, prestando
todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamacoes formuladas;

7.41. A CONTRATADA deve apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) da obra, emitida
pelo CREA da regido onde sera executado o objeto, em até 15 dias apds a assinatura do contrato;

7.41.1. Os custos para as emissdes das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART) serdo de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA;

7.41.2. A CONTRATADA deve apresentar a baixa da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) em
até 15 dias ap6s a finalizagdo da obra ou servigo;

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1. Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora as dependéncias da CONAB/PE a fim de que o
fornecedor possa cumprir suas obrigagdes dentro das normas e condi¢des deste Projeto Basico;

8.2. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada;

8.3. Prestar todas as informacgdes e esclarecimentos necessarios ao bom desempenho das atividades;

8.4. Nomear um servidor ou comissdo para realizar a fiscalizagdo e o acompanhamento da execugdo dos
servicos, o(a) qual devera fazer anotagdes e registros de todas as ocorréncias, determinando o que for
necessario a regularizacao das falhas;

8.5. Atestar a execugdo dos servigos, rejeitando o que nao estiver de acordo por meio de notificagdo a
CONTRATADA,;



8.6. Autorizar quaisquer servigos pertinentes a obra, decorrentes de imprevistos durante a sua execugao,
mediante orcamento detalhado previamente submetido a CONAB e aprovado pela Administragdo, desde
que comprovadas as necessidades deles;

8.7. Efetuar os pagamentos 8 CONTRATADA conforme previsto, apés o cumprimento das formalidades
legais;

8.8. Exigir, a qualquer tempo, a comprovacao das condigdes da CONTRATADA que ensejaram sua
contratacao;

8.9. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cldusulas do contrato;

8.10. Aplicar sangdes ou rescindir o contrato no caso de inobservancia pela CONTRATADA de quaisquer
das clausulas e condigdes estabelecidas neste instrumento;

8.11. Impedir que terceiros realizem o objeto deste Projeto Basico.

CLAUSULA NONA - DO LOCAL DA ENTREGA, PRAZOS E FORMA DE FORNECIMENTO

9.1. A obra devera ser executada no prazo maximo de 03 (trés) meses, respeitando-se o cronograma fisico-
financeiro;

9.2. O prazo para inicio da obra serd de até 15 (quinze) dias apds a assinatura do contrato.
9.3. A obra sera dividida em trés etapas: servigos preliminares, execug¢ao e limpeza da obra;
9.4. Integram os servigos preliminares:
9.4.1. Placa da obra:
a) A CONTRATADA devera confeccionar placa de zinco, conforme modelo fornecido pela Conab, e
fixar em barrote de madeira serrado e alinhado, 3”x3”, em local determinado pela fiscalizagao.
9.4.2. Almoxarifado:
a) A CONTRATADA devera confeccionar as instalagdes provisorias em local definido em comum acordo
com a fiscalizagcdo, de forma a permitir facil acesso a carga e descarga de material e que ndo cause
transtorno as areas em funcionamento no entorno;
b) A instalagdo provisoria mencionada sera destinada a depodsito de materiais e equipamentos;
c¢) Poder-se-a utilizar contéineres para esse fim, desde que, seja mais viavel economicamente.
9.4.3. Demoli¢des € remocgoes:
a) As demolicdes deverdo ser executadas dentro da mais perfeita técnica, com equipamento adequado,
tomando-se todas as precaugdes no sentido de ficarem perfeitamente garantidas a estabilidade das pecas ¢ a
seguranca dos operarios;
b) Os materiais indicados pela Fiscalizagdo deverao ser desmontados, retirados ou demolidos com cuidados
especiais e transportados em cacamba;
c) Todos os materiais imprestaveis para a execucdo das obras e servigos ou provenientes de servicos de
movimento de terra serdo removidos do recinto da obra pela CONTRATADA para local indicado pela
Fiscalizagdo. Na hipdtese de ndo interessar a Conab, estarda a CONTRATADA liberada para fazer a
remogao a seu critério.
9.5. Integram os servicos da fase de execugao:
9.5.1. Laje de cobertura:
a) Impermeabilizagcdo de superficie com argamassa polimérica semiflexivel bicomponente, 03 (trés)
demaos.
9.5.2. Platibanda:
a) Execucdo de 40 cm (altura) de alvenaria para complementacdo das platibandas laterais, utilizando-se
blocos ceramicos 9 x 9 x 19 cm (espessura = 9,00 cm), tela de aco soldada galvanizada, malha 15 x 15
mm, argamassa trago 1:2:8 (cimento:cal:areia média);
b) Execucdo de 40 cm (altura) de alvenaria para complementacdo das platibandas de cabeceira,
utilizando-se tijolos macigos 5 x 10 x 20 cm, 1 %2 vez (30 cm), argamassa traco 1:2:8 (cimento:cal:areia
média);
c¢) Chapisco aplicado com colher de pedreiro em alvenaria, argamassa traco 1:3 (cimento:areia grossa);
d) Argamassa traco 1:2:8 (cimento:cal:areia) para embogo/massa Uinica, espessura = 25 mm;
e) Impermeabilizagdo de superficie com argamassa polimérica semiflexivel bicomponente, 03 (trés)
demaos.




9.5.3. Passarela:
a) Impermeabilizagdo com manta asfaltica aluminizada, 3 mm, tipo IIl, estruturada com nao-tecido de
poliéster, inclusa 01 (uma) demao de primer.
9.5.4. Estrutura e Telhamento:
a) Trama de madeira composta por tercas para telhas metalicas. Devera ser utilizada viga de madeira 6 x
12 cm, tipo macaranduba, angelim ou equivalente, incluso prego de aco polido com cabeca 22 x 48 (4 Y4
X 5);
b) Telha de aco zincado trapezoidal, espessura = 0,5 mm, conjunto de haste reta para gancho de ferro
galvanizado, com rosca 1/4” x 30 cm, para fixacdo de telha metélica, inclusas porcas e arruelas;
¢) Cumeeira em aluminio, 30 cm de cada lado, espessura = 0,8 mm.
9.5.5. Calhas e rufos:
a) Execucdo de 20 cm (altura) de alvenaria para paredes laterais das calhas, utilizando-se blocos
ceramicos 9 x 9 x 19 cm (espessura = 9,00 cm), argamassa traco 1:2:8 (cimento:cal:areia média);
b) Execucao de 60 cm (altura) de alvenaria para pilaretes das calhas, utilizando-se blocos ceramicos 9 x
9 x 19 cm (espessura = 9,00 cm), argamassa trago 1:2:8 (cimento:cal:areia média);
¢) Complementacdo da base da calha, B = 20,00 cm, 10 cm para cada lado, em concreto armado, fck =
20 MPa, ago CA-60, ¢ 5,00 mm, inclusos os servigos de forma, escoramento, corte e dobra da armadura,
langamento por bombeamento, adensamento e acabamento.
d) Chapisco aplicado com colher de pedreiro em alvenaria, argamassa traco 1:3 (cimento:areia grossa);
e) Argamassa trago 1:2:8 (cimento:cal:areia) para embogo/massa tnica, espessura = 25 mm,;
f) Fornecimento e instalacdo de rufos em chapa de aco galvanizado ntimero 24, corte de 25 cm;
g) Impermeabilizagdo de rufos e calhas com manta asfaltica aluminizada, 3 mm, tipo III, estruturada
com nao-tecido de poliéster, inclusa 01 (uma) demao de primer.

9.6. Integram os servicos de limpeza da obra:
9.6.1. Retirada de entulho:
a) Todos os servigos de retirada deverdo ser executados conforme indicagao da fiscalizacao;
b) Todo material inservivel deverd ser depositado em cacambas adequadas e carregado para fora do
local de obra;
¢) Durante todo o tempo da obra, fica a cargo da CONTRATADA a limpeza de todo o quadro da obra e
destinagdo dos materiais inserviveis;
d) A armazenagem, antes da destinacdo, deve garantir que os materiais ndo oferecam risco aos
operarios, bem como nao atrapalhem o funcionamento da Conab;
e) O local de trabalho devera ser mantido, durante todo o andamento da obra, tanto quanto possivel,
livre de obstaculos, detritos, entulhos, enfim, tudo que restrinja a liberdade de trabalho ou contrarie as
“Normas de Higiene e Seguranca no Trabalho”.
9.6.2. Limpeza final:
a) A obra sera, ap6s a sua conclusao, completamente limpa, de modo a permitir o seu uso imediato;
b) Antes da entrega, devera ser procedida uma vistoria completa, a fim de se verificar o seu estado final;
c) A CONTRATADA serd responsavel por todo e qualquer dano ocorrido nos acabamentos dos
ambientes decorrentes dos seus trabalhos ou do seu pessoal, fazendo as suas custas toda a recuperagdo
necessaria;

d) As instalagdes provisorias, assim como qualquer material, equipamento ou ferramenta, deverdo ser
retirados da obra.

CLAUSULA DECIMA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1. Concluidos os servigos, que englobam todas as adequagdes civis, a CONTRATADA notificara o
CONTRATANTE por meio de oficio e enviard um Manual de Uso, Operacdo ¢ Manutengao dos servicos
realizados, conforme normas brasileiras vigentes;

10.2. Recebida a notificagdo da conclusdo do servico e o Manual supracitado, o CONTRATANTE
realizara vistoria para verificar o cumprimento dos servigos de acordo com os elementos constantes no
edital e seus anexos;

10.3. Caso, apds a vistoria e leitura do Manual, seja constatada a inadequacdo ou ndao do objeto, o
CONTRATANTE lavrard relatorio de verificagao circunstanciado, no qual relatard o que houver
constatado;



10.4. O CONTRATANTE, verificando adequado cumprimento de todas as condigdes do contrato,
promovera o recebimento provisorio dos servigos, lavrando em trés vias de igual teor o Termo de
Recebimento Provisdrio, o qual sera assinado pelas partes;

10.5. O prazo para recebimento provisorio do objeto sera de até 15 (quinze) dias, contados a partir do
recebimento da comunicagdo escrita da CONTRATADA, mediante as vistorias e correspondente Termo de
Recebimento Provisorio;

10.6. Apos o recebimento provisorio, 0 CONTRATANTE verificard o cumprimento pela CONTRATADA
de todas as condi¢des do contrato e técnicas, além do cumprimento de todas as exigéncias referentes a
incompatibilidade dos servicos, bem como qualquer alteracdo que se fizer necessaria e seja pertinente ao
objeto da presente contratacdo;

10.7. Verificado o adequado cumprimento de todas as condigdes do contrato, o CONTRATANTE recebera
definitivamente o objeto, lavrando em trés vias de igual teor o Termo de Recebimento Definitivo, o qual
sera assinado pelas partes;

10.8. O prazo para recebimento definitivo do objeto serd de até 90 (noventa) dias, contados a partir da data
do recebimento provisorio;

10.9. O Termo de Recebimento Definitivo nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita
execugdao dos servicos executados, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades ou incompatibilidades
detectadas posteriormente, em conformidade com o art. 618 do Codigo Civil,

10.10. Apds a conclusao dos servigos, os locais deverao ser completamente limpos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA

11.1. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestagdo de garantia de 5% (cinco por cento)
sobre o valor global do contrato, mediante a op¢ao de alguma das seguintes modalidades:
11.1.1. Caucao em dinheiro ou titulos de dividas publicas;
a) A garantia em apreco, quando em dinheiro, deverd ser efetuada na Caixa Econdmica Federal, em
conta especifica, com correcdo monetaria, em favor da CONAB;
11.1.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de
Servigo”, ou fianga bancéria, onde ambas devem contemplar, sem excecdo, os eventos do item 11.2;
11.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato ¢ do nao adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;
b) Prejuizos diretos causados 8 CONAB ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;
c¢) Multas contratuais aplicadas pela CONAB a CONTRATADA;
d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber;
11.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislagao que rege a matéria;
11.4. A CONTRATADA devera entregar o comprovante de prestagdo de garantia 8 CONAB em até 15
(quinze) dias, contados da assinatura do contrato. A critério do CONTRATANTE, este prazo podera ser
prorrogado por igual periodo;
11.5. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, at¢ o maximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Conab a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 569 do RLC;
11.6. Com base no item 11.2, a CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir a retencao efetuada
por quaisquer das modalidades de garantia, cau¢ao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianga bancaria;
11.7. A prestagdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd ter validade de 90
(noventa) dias apos o término da vigéncia do contrato;
11.8. No caso de prorrogagdo da vigéncia do contrato ou readequagdo do seu valor em decorréncia de
repactuagdo, reajuste, reequilibrio econdmico-financeiro, acréscimo ou supressdo, a garantia devera ser
renovada ou ajustada a nova situagdo, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao;
11.9. A garantia somente serd liberada ante a comprovagdo de que a empresa pagou todas as verbas



rescisorias decorrentes da contratagdo, € que, caso esse pagamento ndo ocorra até o fim do segundo més
apos o encerramento da vigéncia contratual, a garantia serd utilizada para o pagamento dessas verbas
trabalhistas, incluindo suas repercussdes previdencidrias e relativas ao FGTS, observada a legislagdo que
rege a matéria;
11.10. Por ocasido do encerramento da prestacdo dos servigos contratados, a CONAB podera utilizar o
valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da nao
comprovacao:

a) Do pagamento das respectivas verbas rescisorias; ou

b) Da realocagao dos trabalhadores em outra atividade de prestacao de servigos;
11.11. Sera considerada extinta a garantia:

a) Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para o levantamento de importancias

depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracio da CONAB, mediante Termo

Circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato; ou

b) Com a sua total utilizagdo por parte da CONAB dentro do prazo de validade previsto no item 10.7;

c¢) Com a expiracdo do prazo de validade da garantia previsto no item 10.7.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA GARANTIA DA OBRA OU DO SERVICO DE
ENGENHARIA

12.1. A CONTRATADA devera garantir, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, a solidez e seguranca de
todos os servicos executados, contados a partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, conforme
disposto no Art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro;

12.2. Também deverao ser atendidos os prazos de garantia minimos dos sistemas, elementos, componentes
¢ instalagOes, consoante a Tabela D da NBR 15.575/2013 da ABNT;

12.3. Durante o periodo de garantia, a CONTRATADA deveré atender aos chamados da CONAB em at¢
15 (quinze) dias, contados da comunicag¢ao oficial. Caso ndo atenda, ficara sujeita a penalidades.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FISCALIZACAO, MEDICAO DOS RESULTADOS E
ACEITACAO DO OBJETO

13.1. A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos servicos, cronograma simplificado dos
servigos, definindo claramente a data da entrega do objeto licitado;

13.2. A fiscalizagdo serda exercida, em carater permanente, por intermédio de pessoal especializado da
CONAB;

13.3. A fiscalizagdo tera plena autoridade para suspender os servigos, total ou parcialmente, sempre que o
julgar conveniente por motivos técnicos, de seguranga, disciplinares ou outros. Em todos os casos, os
servicos sO poderao ser reiniciados por outra ordem da Fiscalizagao;

13.4. A CONTRATANTE e/ou seus prepostos terdo livre acesso a toda e qualquer instalagdo e/ou aos
funcionarios da CONTRATADA que estejam ligados ao objeto licitado, incluindo setor de engenharia,
almoxarifado etc.;

13.5. A CONTRATADA deve se empenhar ao maximo para atender as solicitagdes da fiscalizagdo o mais
breve possivel;

13.6. Cabera exclusivamente 8 CONTRATADA refazer os servigcos ndo aprovados pela Fiscalizagao;

13.7. Todas as instrugdes, reclamagdes e quaisquer entendimentos entre a Fiscalizacdo e a
CONTRATADA far-se-a sempre por escrito, através do Livro de Obras, assinada por seus representantes
credenciados nas devidas oportunidades, nao sendo levadas em consideragdo quaisquer alegagdes
fundamentadas em ordens ou declaracdes verbais;

13.8. Todas as solicitagdes feitas pela Fiscalizagdo ao(s) Engenheiro(s) condutor(es) dos servigos serdo
consideradas como se fossem dirigidas diretamente 8 CONTRATADA, por outro lado, todo e qualquer ato
efetuado ou disposi¢do tomada pelo(s) referido(s) Engenheiro(s), ou ainda, omissdo do(s) mesmo(s), serdo
considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido da CONTRATADA;

13.9. Os materiais ou equipamentos fornecidos, como também, os servicos executados pela
CONTRATADA que nao atenderem as especificacdes ou condi¢des avencadas serdo recusados pelo



CONTRATANTE e deverao ser substituidos ou refeitos no prazo de até 15 (quinze) dias, com nova
notificacdo a0 CONTRATANTE quando do término;

13.10. A presenca da Fiscalizagdo, durante a execucao dos servigos, quaisquer que sejam os atos praticados
no desempenho de suas atribui¢gdes, ndo implicard solidariedade ou corresponsabilidade com a
CONTRATADA, que respondera tnica e integralmente pela execucdo dos servigos, inclusive pelos
servigos executados por suas subcontratadas, se houver;

13.11. A CONTRATADA sera obrigada a afastar imediatamente do servigo e do canteiro de obras todo e
qualquer elemento julgado pela Fiscalizacdo como conduta inconveniente e que possa prejudicar o bom
andamento dos servicos;

13.12. Os servigos e os materiais fornecidos serdo objetos de medicdo para efeito de pagamento,
observando os precos estabelecidos na planilha orcamentaria da proposta vencedora e os respectivos
quantitativos verdadeiramente executados ou fornecidos no periodo considerado da medi¢do mensal;

13.13. A medigao seguird, para todos os efeitos, o cronograma fisico-financeiro da proposta vencedora;
13.14. Nao havendo ressalvas ou restri¢gdes, os servicos que integram a planilha orcamentaria serdo
gradualmente aceitos e efetivamente pagos;

13.15. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da FISCALIZACAO deverdo ser
solicitadas ao agente publico competente, em tempo habil, para a ado¢ao das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS PENALIDADES

14.1. Pelo cometimento de quaisquer infragdes previstas no Capitulo IX do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da CONAB — RLC, disponivel no site “www.conab.gov.br”, vigente a partir de 12/12/17, a
CONAB podera, garantida a prévia defesa da firma contratada, sem prejuizo da reparagdo dos danos
causados 8 CONAB aplicar as san¢des, dentre as quais:
a) Adverténcia;
b) Multa moratéria, compensatoria e rescisoria;
¢) Suspensao do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a CONAB, por até 02
(dois) anos;
14.2. As sangdes descritas nas letras "a" e "c" poderdo ser aplicadas em conjunto com as multas descritas
na letra "b";
14.3. A sangdoo de adverténcia € cabivel sempre que o ato praticado ndo seja suficiente para acarretar
prejuizo a Conab, suas instalagdes, pessoas, imagem, meio ambiente, ou a terceiros;
14.4. A penalidade de multa sera aplicada nos seguintes casos e proporgdes:
a) Recusa injustificada da contratada em assinar o instrumento de contrato ou equivalente no prazo
estabelecido: 5% (cinco por cento) do valor homologado para a licitagdo em questdo;
b) Atraso na execugdo do servico, em relacdo ao prazo estipulado: 0,33% (zero virgula trinta e trés por
cento) do valor material, por dia de atraso, a ser cobrada pelo periodo maximo de 30 (trinta) dias. A
partir do 31° (trigésimo primeiro) dia de atraso, a contrata¢do podera ser anulada;
c¢) Inexecugdo parcial, 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela ndo executada ou sobre o saldo
remanescente do Contrato quando ndo for possivel calcular a parcela ndo executada;
d) Inexecucao total e rescisdo contratual unilateral, 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato;
e) Ocorréncia de qualquer outro tipo de inadimpléncia ndo abrangido pelas alineas anteriores: 5% (cinco
por cento) do valor estimado dos servigos para cada evento;
14.5. Cabe a sancao de suspensao do direito de participar de licitagdo ¢ impedimento de contratar com a
Conab em razdo de a¢do ou omissdo capaz de causar, ou que tenha causado, prejuizo a Conab, suas
instalacdes, pessoas, imagem, meio ambiente ou, ainda, em decorréncia de determinacado legal;
14.6. A sancao de suspensdo do direito de licitar € impedimento de contratar com a Conab podera também
ser aplicada, dentre outros casos, as empresas ou aos profissionais que, em razao dos Contratos celebrados:
a) Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
c) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Conab em virtude de atos ilicitos
praticados;
d) Tenham frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo de procedimento licitatério publico; ter impedido, perturbado ou fraudado a realizagcdo de
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qualquer ato de procedimento licitatério publico; ter afastado ou procurado afastar licitante, por meio de
fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; ter fraudado licitacdo publica ou Contrato dela
decorrente; ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo
publica ou celebrar Contrato administrativo; ter obtido vantagem ou beneficio indevido, de modo
fraudulento, de modificacdes ou prorrogacdes de Contratos celebrados com a Administragdo Publica,
sem autorizacdo em lei, no instrumento convocatorio da licitagdo publica ou nos respectivos
instrumentos contratuais; ter manipulado ou fraudado o equilibrio econdomico-financeiro dos Contratos
celebrados com a Administracdo Publica; ter dificultado atividade de investigacdo ou fiscalizacdo de
orgdos, entidades ou agentes publicos, ou ter intervindo em sua atuagdo, inclusive no ambito das
agéncias reguladoras e dos 6rgdos de fiscalizagao.

14.7. Nenhuma penalidade seré aplicada sem o devido processo administrativo;

14.8. A aplicagdo das penalidades ocorrera apos defesa prévia do interessado, nos prazos e condigdes

descritas no Regulamento de Licitagdes e Contratos da CONAB.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DIRETRIZES PARA A CONTRATACAO
SUSTENTAVEL

15.1. A contratada deve, sempre que necessario, adotar boas praticas de otimizag¢do de recursos, reducdo de
desperdicios e menor polui¢ao, tais como:
15.1.1. Racionalizagdo do uso de substancias potencialmente toxicos poluentes;
15.1.2. Substituicao de substancias toxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;
15.1.3. Treinamento/capacitacdo periddicos dos empregados sobre boas praticas de redugdo de
desperdicios/polui¢ao;
15.1.4. Utilizagdo racional de dgua e energia;
15.1.5. Utilizagdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental;
15.1.6. Fornecimento de produtos cujas embalagens sejam preferencialmente fabricadas com materiais
que possam ser reciclados;
15.1.7. Adocao dos principios e instrumentos introduzidos pela Politica Nacional de Residuos Sélidos
(PNRS), Lei n° 12.305/10, e seu regulamento; Decreto n°® 7.404/10, na qual se destacam a
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a logistica reversa e Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, estabelecido pela Resolugdo CONAMA N° 307, de 5
de julho de 2002;

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA SUBCONTRATACAO
16.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO

17.1. A inexecucao total do Contrato ensejard a sua rescisdo, enquanto a inexecugao parcial podera ensejar
a sua rescisdo, com as consequéncias cabiveis, conforme disposto nos arts. 568 a 572 do RLC;

17.2. A rescisao podera ser:

a) por ato unilateral e escrito da Conab;

b) amigével, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratacdo, desde que haja
conveniéncia para a Conab; e

¢) judicial, por determinacao judicial.

17.2.1. A rescisdo amigavel devera ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade
competente;

17.2.2. A rescisdao amigavel ndo sera cabivel nos casos em que forem constatados descumprimentos
contratuais sem apuracdo de responsabilidade iniciada ou com apuracdo ainda em curso;

17.2.3. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a Contratada o
direito a prévia e ampla defesa, conforme procedimento previsto nos arts. 582 a 593 do RLC.

17.3. A rescisdo por ato unilateral da Conab acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo das sangoes
previstas no titulo anterior:

a) assungao imediata do objeto contratado, pela Conab, no estado e local em que se encontrar;



b) execucdo da garantia contratual, para ressarcimento pelos eventuais prejuizos sofridos pela Conab; e

¢) na hipotese de insuficiéncia da garantia contratual, a reten¢do dos créditos decorrentes do Contrato até o
limite dos prejuizos causados a Conab.

17.4. A rescisdo devera ser formalizada por termo de rescisdo unilateral ou distrato, no caso de rescisdo
amigavel, devendo o respectivo extrato ser publicado no Diario Oficial da Unido;

17.5. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:

a) Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

¢) Indenizagdes e multas.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA ALTERACAO DO CONTRATO

18.1. O presente Contrato podera ser alterado nas hipoteses previstas do artigo 510 do Regulamento de
Licitagdes e Contratos da Conab, vedando-se alteracdes que resultem em violacao ao dever de licitar;

18.2. A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

18.3. Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido no item anterior, salvo as
supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes;

18.4. Fica vedada a celebragdo de termos aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na
Matriz de Riscos, como de responsabilidade da contratada;

18.5. A CONTRATADA somente podera solicitar o reequilibrio econdmico-financeiro nas hipoteses
excluidas de suas responsabilidades previstas na Matriz de Riscos — Anexo III do Edital.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA ALTERACAO SUBJETIVA

19.1. E admissivel a fusdo, cisio ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagao exigidos na licitagdo original;
sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do Contrato; ndo haja prejuizo a execucao do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da CONAB a continuidade do Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA - DA VEDACAO AO NEPOTISMO

20.1. Conforme disposto no paragrafo unico do art. 12 do RLC e do artigo 7° do Decreto N° 7.203, de
2010, fica vedada a contratagao:

a) De empregado ou dirigente da Conab como pessoa fisica;

b) A quem tenha relagdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com autoridade do Ministério da
Agricultura, Pecuaria e Abastecimento; dirigente da Conab ou empregado da Conab cujas atribui¢des
envolvam a atuacdo na area responsavel pela contratagao;

c) De empresa cujo proprietario, mesmo na condi¢do de sécio, tenha terminado o seu prazo de gestdo ou
rompido seu vinculo com a Conab ha pelo menos (06) seis meses;

d) De empresas cujos administradores ou socios tenham relagdo de parentesco, em linha reta ou colateral
por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau, com agente publico que exerga cargo em comissao ou
funcdo de confianga na CONAB, incluindo neste parentesco, conjuge ou companheiro.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS VEDACOES

21.1. E vedado 8 CONTRATADA:

a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao financeira;

b) Interromper a execugdo contratual sob alega¢do de inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei;

¢) Subcontratar, na integra ou parcialmente, o objeto licitatorio.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA MATRIZ DE RISCO E RESPONSABILIDADES



22.1. A MATRIZ DE RISCOS ¢ a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econdmico financeiro na execugao
do Contrato, em termos de 6nus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a contratacao;

22.2. A CONTRATADA ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipoteses ndo-exaustivas elencadas na MATRIZ DE RISCOS —
Anexo III do Edital;

22.3. A CONTRATADA nao ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do
ajuste quando estes competirem a CONTRATANTE, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCOS;
22.4. A MATRIZ DE RISCOS constitui peca integrante deste Contrato, independentemente de transcricao.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DAS DISPOSICOES FINAIS

23.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas no
Regulamento de Licitagdes e Contratos da Conab - RLC, na Lei n® 13.303, de 2016 e demais normas
federais de licitagdes e Contratos administrativos aplicaveis as empresas publicas e, subsidiariamente,
segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor - e normas e
principios gerais dos Contratos;

23.2. A publicacao do extrato do presente Contrato devera ser providenciada pela CONTRATANTE até o
5° (quinto) dia Util do més subsequente ao da sua assinatura no Didrio Oficial da Unido, conforme disposto
no art. 480 do RLC;

23.3. Fica eleito o foro da Justica Federal na Cidade do Recife, Secdo Judiciaria de Pernambuco, para
dirimir qualquer litigio oriundo do presente contrato, que nao puder ser administrativamente solucionado.
E, por estarem justos e acordados, foi o presente instrumento confeccionado em 03 (trés) vias de igual teor
e para o mesmo fim, que vai subscrito pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA para que produza
todos os efeitos legais.

CONTRATANTE:

CONTRATADO:

TESTEMUNHAS:

NOME: NOME:
CPF: CPF:

RG: RG:



ANEXO 11l

MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Contratagdo de empresa de engenharia para recuperagao da cobertura da sede da SUREG-PE
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1. Descrigao do objeto previsto para contratagcao.

2. O risco é um evento incerto que, se ocorrer, afeta a realizagdo dos objetivos da contratagéo.
3. Condic¢des que viabilizam a concretizagdo de um evento de risco.

4. |dentificagdo de quais sdo as consequéncias no caso da ocorréncia do risco.

5. A avaliagdo da probabilidade e do impacto devera ser analisada em um escala de 1 a 5, conforme definida nas
tabelas abaixo:

Escala de Probabilidade (P) — Associada as chances do risco ocorrer

Descritor Descrigcao Nivel
Muito Baixa | Evento extraordinario, sem histérico de ocorréncia. 1
Baixa Evento casual e inesperado, muito embora raro, ha histérico de sua ocorréncia. 2
Média Evento esperado, de frequéncia reduzida, e com histérico de ocorréncia parcialmente conhecido. 3
Alta Evento usual, com histérico de ocorréncia amplamente conhecido. 4
Muito Alta Evento repetitivo e constante. 5

Escala de Impacto (I) — Associada as consequéncias no caso do risco ocorrer

Descritor Descrigao Nivel
Muito Baixo | Impacto insignificante nos objetivos. 1
Baixo Impacto minimo nos objetivos. 2
Médio Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperagéo. 3
Alto Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperacgao. 4
Muito Alto Impacto maximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperagéo. 5

6. Ap6s o resultado do calculo da probabilidade x impacto sera obtido o nivel do risco, que podera ser classificado
como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

Nivel de Risco
1a2 Baixo
3a6 Médio
8a12 Elevado
15a25 Extremo

7. Tratar o risco consiste em propor agdes para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se
descrever a acgdo/resposta mais adequada para tratamento do risco identificado. 8. Identificar o responsavel/os
responsaveis pela agao proposta.

Elaborado por:

FLAVIO SALVIANO MACHADO FILHO

RLC
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