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CONTRATO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A
COMPANHIA
NACIONAL DE
ABASTECIMENTO -
CONAB E A EMPRESA
LECASTHE
CONSTRUÇÃO E
ENGENHARIA LTDA.,
PARA REFORMA DOS
BANHEIROS
COLETIVOS DA
CONAB/MATRIZ
[TRECHO B/C] E
COPAS [TRECHO A/B].

 

                                                           A COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, Empresa
Pública Federal, en�dade dotada de personalidade jurídica de direito privado, de capital fechado, na forma preceituada
no § 1º do art. 173 da Cons�tuição Federal, cons�tuída nos termos do art. 19, inciso II, da Lei nº 8.029, de 12 de abril de
1990, vinculada Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar – MDA, conforme Medida Provisória nº
1.154 de 1º de janeiro de 2023 e Decreto nº 11.401 de 23 de janeiro de 2023, pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de
2016, pelo Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e demais legislações aplicáveis, e pelo seu Estatuto Social
aprovado pela Assembleia Geral em 16/01/2024 Publicado no D.O.U em 25/01/2024 (Seção 1, Edição n° 18), com sede
em Brasília-DF, no SGAS, Quadra 901, Conjunto “A”, CNPJ nº 26.461.699/0001-80, Inscrição Estadual nº 07.122.550-1,
representada por seu Diretor-Presidente, Sr. JOÃO EDEGAR PRETTO [conforme deliberação na 6ª Reunião
Extraordinária, realizada em 21 de março de 2023 e resolução CONSAD nº 09 de 21 de março de 2023] e, pela Diretora-
Execu�va da Diretoria Administra�va, Financeira, e de Fiscalização, Srª ROSA NEIDE SANDES DE ALMEIDA [conforme
deliberação da 6ª Reunião Extraordinária, realizada em 21 de março de 2023 e Resolução CONSAD nº 10, de 21 de
março de 2023], parte doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa LECASTHE CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ nº 36.563.439/0001-70, com sede no endereço Tagua�nga Sul
(Tagua�nga) QSC 18, Casa 09 , neste ato representada por MATHEUS PINHEIRO CAVALCANTI, parte doravante
denominada CONTRATADA, de conformidade com o que consta do Processo Administra�vo n.º 21200.004718/2024-74,
referente ao Pregão Eletrônico n.º 90.027/2024, resolvem celebrar o presente Contrato para execução de serviço
comum de engenharia com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, necessários à execução de
reforma e adequações de acessibilidade dos banheiros cole�vos ALA B/C e copas cole�vas do Trecho A/B do Edi�cio
da CONAB/MATRIZ, conforme especificações, condições, quan�dades e exigências estabelecidas no Projeto Básico,
anexo I do Edital, que se regerá pelo Edital e seus anexos e pela proposta da contratada, no que couber,
independentemente de suas transcrições, pelo Regulamento de Licitações e Contratos da Conab, pela Lei nº 13.303, de



2016 e demais legislações per�nentes, pelo ato que autorizou a lavratura deste termo, pela respec�va modalidade de
contratação e pelas cláusulas e condições a seguir:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a execução de serviço comum de engenharia com fornecimento de
mão de obra, materiais e equipamentos, necessários à execução de reforma e adequações de acessibilidade dos
banheiros cole�vos ALA B/C e copas cole�vas do Trecho A/B do Edi�cio da CONAB/MATRIZ, conforme especificações,
condições, quan�dades e exigências estabelecidas no Projeto Básico, anexo I do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, iden�ficado no preâmbulo e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. As especificações do objeto contratual ora contratado encontram-se detalhadas no item 10 e anexos do
Projeto Básico.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. A contratação terá vigência de 12 (doze) meses, a par�r da data da sua assinatura. O prazo poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

2.2. O prazo de execução do objeto será de 120 (cento e vinte) dias corridos após o início dos serviços.

2.3. A eventual prorrogação do prazo de execução poderá ocorrer nas hipóteses elencadas no art. 497 do RLC,
man�das as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro;

2.4. A prorrogação será limitada ao prazo de vigência do contrato.

2.5. A ordem de serviço será emi�da em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do Contrato, onde a
CONTRATADA seguirá o cronograma no ANEXO IX do Projeto Básico.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE FORNECIMENTO, DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DA GARANTIA
DOS BENS E SERVIÇOS

3.1. LOCAL DA INTERVENÇÃO

3.1.1. Os serviços serão executados integralmente no Edi�cio-Sede da CONAB-MATRIZ (SGAS 901, Bloco A, Lote
69 Asa Sul, Brasília-DF).

3.1.2. Trata-se de intervenções nos banheiros cole�vos do trecho BC e nas copas cole�vas do trecho AB do
Edi�cio-Sede da CONAB-MATRIZ.

3.2. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS

3.2.1. O serviços deverão ser executados de acordo com os seguintes itens:

a) Requisitos de Normas e/ou Especificações, Métodos de Ensaios e Terminologia, estabelecidos pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou formulados por laboratórios ou ins�tutos de
pesquisas tecnológicas brasileiros;

b) Manual de Obras Públicas – Edificações / Prá�cas da SEAP (Decreto nº 92.100/1.985), e as boas
prá�cas de mercado;

c) Recomendações, ins�tuições e especificações de fabricantes de materiais para sua devida
aplicação/instalação;

d) Instruções e Resoluções do órgãos do sistema CREA/CONFEA;

e) Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial a NR-18;

f) Normas das concessionárias de serviços públicos;

g) Regulamentos do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal;

h) Normas rela�vas a acessibilidade (NBR 9050).

3.2.2. Para casos que trata o item "c", deverá haver documento (laudo técnico ou documento equivalente) do
fabricante que jus�fique a adoção da metodologia de execução.

3.2.3. Entende-se por produtos equivalentes na execução deste projeto básico aqueles que tenham as mesmas
caracterís�cas técnicas, propriedades �sico-químicas, qualidade, resistência, garan�a e u�lização.



3.2.4. Para a comprovação da equivalência, a Conab poderá u�lizar as especificações técnicas da fabricante do
produto indicado para comparar ao ofertado pela Contratada.

3.2.5. A presente Especificação Técnica obje�va definir os materiais e fixar as condições para a execução dos
serviços a serem contratados pela CONAB para a execução de Serviços des�nados à reforma das instalações civis,
elétricas e hidrossanitárias dos banheiros cole�vos do trecho BC e nas copas cole�vas do trecho AB da CONAB/MATRIZ –
DF, situada na SGAS 901, lotes 69,70 e 71, Asa Sul, Brasília-DF; CEP: 70.390-010;

3.2.6. Os projetos foram executados de acordo com as normas da ABNT per�nentes. Qualquer alteração deverá
ser analisada e aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

3.3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES

3.3.1. Os serviços serão fiscalizados por pessoal credenciado, e que será designado pela CONAB, a qual será
doravante, será aqui designada FISCALIZAÇÃO.

3.3.2. Os serviços de engenharia serão conduzidos por pessoal pertencente à CONTRATADA, competente e
capaz de proporcionar serviços tecnicamente adequados e de acabamento esmerado, em número compa�vel com o
ritmo dos serviços, para que o cronograma �sico e financeiro proposto seja cumprido à risca.

3.3.3. O responsável técnico da contratada não poderá ausentar-se do canteiro de obras por mais de 96 horas,
bem como nenhum serviço técnico em que sua responsabilidade técnica for exigível poderá ser executado sem sua
supervisão técnica.

3.3.4. A CONTRATADA não poderá executar, qualquer serviço que não seja autorizado pela FISCALIZAÇÃO, salvo
aqueles que se caracterizem, notadamente, como de emergência e necessários ao andamento ou segurança da
edificação.

3.3.5. A CONTRATADA deverá apresentar ao fiscal técnico a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de
Execução dos serviços de engenharia após no máximo, 10 dias corridos da data de início de execução dos serviços,
conforme resolução CONFEA Nº 1.137 de 31/03/2023. Após a finalização dos serviços a contratada deverá apresentar a
baixa da ART no prazo de 10 dias corridos.

3.3.6. No prazo de 05 dias úteis da ordem de serviço, a CONTRATADA deverá instalar a placa de serviço
conforme modelo estabelecido no Manual de uso da marca do Governo Federal – Obras e Manual de Iden�dade Visual
da CONAB.

3.4. QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS

3.4.1. Os quan�ta�vos e os respec�vos custos de referência estão apresentados no Anexo VII deste Projeto
Básico.

3.4.2. Os quan�ta�vos definidos e constantes da planilha de preços fornecida pela CONAB são apenas
orienta�vos, cabe a cada licitante levantar seus próprios quan�ta�vos, que serão de sua única responsabilidade,
baseando nas especificações técnicas, projetos, bem como em vistoria, realizada “in loco” visando obter o seu preço
global para a obra licitada.

3.5. DEMOLIÇÕES

3.5.1. As demolições deverão ser efetuadas no decorrer do prazo de execução da reforma, remoção diária dos
entulhos e detritos que venham a acumular no prédio, ao final de cada jornada de trabalho.

3.5.2. O bota-fora e os materiais resultantes das demolições serão de responsabilidade da CONTRATADA, exceto
aqueles que a critério da FISCALIZAÇÃO, são de propriedade da Conab, a quem compe�rá as providências de sua
remoção do local para não prejudicar o andamento dos serviços.

3.5.3. Serão demolidos todos os reves�mentos de piso e parede existentes nos banheiros cole�vos do trecho
BC e nas copas cole�vas do trecho AB, de acordo com projetos.

3.5.4. Serão demolidos todos os forros de gesso existentes nos banheiros cole�vos do trecho BC e nas copas do
trecho AB, de acordo com projetos.

3.5.5. Serão re�radas todas as divisórias em granito existentes nos banheiros cole�vos do trecho BC.

3.5.6. Serão re�radas todas as tubulações hidrossanitárias existentes nos banheiros cole�vos do trecho BC e nas
copas cole�vas do trecho AB, bem como todos os aparelho sanitários, vasos, mictórios, lavatórios, torneiras, sifões,
ralos, válvulas, registros, etc.

3.5.7. Serão re�radas todas as tubulações de elétrica existentes nos banheiros cole�vos do trecho BC e nas
copas cole�vas do trecho AB, bem como todos os interruptores, tomadas, luminárias, fiações, etc.

3.6. PAREDES E PAINÉIS

3.6.1. As alvenarias serão executadas com os materiais, espessuras e acabamentos definidos em projetos.



3.6.2. Antes da aplicação do reves�mento nas paredes reves�das, serão embu�dos todos os dutos, caixas de
passagens e disposi�vos referentes às instalações elétricas, hidrossanitárias e outras especificadas no projeto.

3.6.3. As alvenarias deverão ser executadas em perfeito nivelamento, esquadro e prumo.

3.7. DIVISÓRIAS

3.7.1. Divisórias em granito

3.7.1.1. A delimitação dos boxes de aparelhos sanitários, vasos e mictórios, será feita por divisórias em Granito
Cinza Andorinha polido, espessura de 2 cm.

3.8. REVESTIMENTOS DE PAREDE

3.8.1. Reves�mento de paredes internas

3.8.1.1. Reves�mento em cerâmica

3.8.1.2. As paredes internas dos banheiros cole�vos trecho BC e copas do trecho AB receberão reves�mento em
cerâmica, conforme projeto;

3.8.1.3. O reves�mento cerâmico será assentado sobre a super�cie perfeitamente emboçada, com argamassa
pré-fabricada flexível, específica para o serviço, seguindo as recomendações do fabricante.

3.8.1.4. O reves�mento cerâmico receberá acabamento em rejunte elás�co impermeável, lavável, e an�-mofo, e
selador. Para o arremate em peças de instalações sanitárias ou elétricas deverá ser cortado com equipamento
adequado.

3.8.1.5. O assentamento do reves�mento cerâmico nas paredes só poderá ser iniciado depois de efetuados todos
os testes de vazamentos das instalações hidrossanitárias.

3.8.1.6. Descrição

a) Reves�mento interno, borda reta (re�ficado), 30 cm x 90 cm, na cor Glacier White (branco
brilhante) – Portobello ou equivalente.

b) Rejunte cinza pla�na - Quartzolit ou equivalente.

3.9. FORROS

3.9.1. Todo forro existente nos banheiros cole�vos do trecho BC e nas copas cole�vas do trecho AB será trocado
por novo forro em placas de gesso acartonado. O forro deverá ser rebaixado de modo que o pé direito não seja inferior
a 235 cm;

3.9.2. Descrição:

a) Forro em placas de gesso acartonado, emassado e pintado com �nta acrílica semibrilho na cor
branca.

3.9.3. Todos os forros em gesso acartonado dos banheiros cole�vos do trecho BC e nas copas cole�vas do
trecho AB serão emassados, lixados e pintados com �nta acrílica semibrilho na cor branca.

3.9.4. Descrição:

a) Pintura com �nta acrílica semibrilho, cor branca – SHERWIN WILLIMAS ou equivalente.

3.10. ESQUADRIAS

3.10.1. Portas

3.10.1.1. As portas existentes nos banheiros cole�vos do trecho BC e nas copas cole�vas do trecho AB deverão ser
subs�tuídas.

3.10.1.2. Serão instaladas novas portas de madeira que serão emassadas lixadas e pintadas.

3.10.1.3. Descrição:

a) Kit de Porta de madeira lisa, semi-oca de 80 cm x 210 cm x 3,5 cm, emassadas lixadas e pintadas
com �nta acrílica semibrilho na cor FENDI - SHERWIN WILLIAMS ou equivalente. Devem estar inclusos
portais, dobradiças e fechaduras.

b) Kit de Porta de madeira lisa, semi-oca de 90 cm x 210 cm x 3,5 cm, emassadas lixadas e pintadas
com �nta acrílica semibrilho na cor FENDI - SHERWIN WILLIAMS ou equivalente. Devem estar inclusos
portais, dobradiças, fechaduras e molas de abertura e fechamento automá�co (REF. Mola Aérea para
Porta PPZ200, Marca Papaiz, Dorma ou equivalente).

c) Porta de alumínio, lâmina aberta, linha suprema, pintura eletrostá�ca, fechadura "livre e ocupado",
60cmx 160cm, na cor Branca.



3.10.2. JANELAS

3.10.2.1. As janelas basculantes, em alumínio, existentes nos banheiros cole�vos do trecho BC e nas copas
cole�vas do trecho AB deverão ser subs�tuídas e serão instaladas novas janelas basculantes.

3.10.2.2. Todas as medidas dos vãos, para fabricação das esquadrias, deverão ser tomadas na obra, ficando o
licitante inteiramente responsável pela sua exa�dão.

3.10.2.3. Descrição:

a) Janela basculante, em esquadria de alumínio, linha suprema, conforme projeto.

3.11. PISOS E RODAPÉS

3.11.1. Os reves�mentos de piso só poderão ser executados após o assentamento de todas as canalizações que
devam passar sob elas, depois de completado o sistema de drenagem e as canalizações.

3.11.2. As pavimentações de áreas molhadas ou des�nadas a lavagem dos banheiros cole�vos do trecho BC e nas
copas cole�vas do trecho AB terão caimento necessário para perfeito e rápido escoamento da água para os ralos. A
declividade não será inferior a 0,5%. Esse caimento deve ser executado desde o contra piso.

3.11.3. As áreas molháveis receberão tratamento impermeabilizante.

3.11.4. Os ambientes internos dos banheiros cole�vos do trecho BC e nas copas cole�vas do trecho AB
receberam piso granito.

3.11.5. Onde for instalado o piso em granito, será executado rodapé do mesmo material com 7 cm de altura.

3.11.6. Descrições:

a) Piso em granito Cinza Andorinha, em placas de 40 cm x 40 cm x 2 cm;

b) Rodapé em granito Cinza Andorinha, dimensões 40 cm x 7 cm x 2 cm;

3.12. IMPERMEABILIZAÇÃO

3.12.1. Os contrapisos dos banheiros cole�vos do trecho BC e nas copas cole�vas do trecho AB deverão receber
adi�vo impermeabilizante.

3.12.2. O piso em granito acabado e rejuntado receberá camada de resina impermeabilizante acrílica incolor.

3.12.3. Descrições:

a) Contrapiso com adi�vo impermeabilizante - SIKA ou equivalente;

b) Resina impermeabilizante acrílica incolor – VEDACIL, SUVINIL ou equivalente;

3.13. BANCADAS E BALCÕES

3.13.1. Nos banheiros cole�vos do trecho BC e nas copas cole�vas do trecho AB serão instaladas bancadas em
granito cinza com dimensões de acordo com projeto.

3.13.2. Durante a execução das bancadas deve ser verificado o nivelamento das placas de granito e o prumo das
paredes de sustentação das mesmas.

3.13.3. Serão instaladas mãos francesas sob as bancadas para reforçar a sustentação.

3.13.4. Descrição:

a) Bancadas em granito Cinza Andorinha, com testeira e roda banca de 10 cm – dimensões das
bancadas de acordo com projeto;

3.14. ARMÁRIOS EM MDF

3.14.1. Nas copas cole�vas do trecho AB serão instalados armários embaixo das bancadas de granito nas
dimensões descritas no projeto.

3.14.2. Descrição:

a) Armários em MDF, na cor cinza gianduia ou �tânio, dimensões de acordo com projeto.

3.15. LOUÇAS E METAIS

3.15.1. Compreende os aparelhos sanitários e seus respec�vos pertences e acessórios, a serem instalados nos
banheiros cole�vos do trecho BC e nas copas cole�vas do trecho AB, em observância às indicações do projeto aprovado
e às recomendações do fabricante.

3.15.2. Louças

3.15.2.1. Antes de iniciar os serviços de instalação das louças a CONTRATADA deverá submeter à aprovação da
fiscalização os materiais a serem u�lizados. O encanador deverá proceder à locação das louças de acordo com pontos de



tomada de água e esgoto. Nessa a�vidade, deverá ser garan�do que nenhuma tubulação se conecte a peça de maneira
forçada, visando impedir futuros rompimentos e vazamentos.

3.15.2.2. Após a locação, devera ser executada a fixação da peça. Todas as louças deverão ser fixadas u�lizando
parafusos não ferrosos S10, acabamento cromado, com buchas.

3.15.2.3. A seguir, deverá ser efetuado o rejuntamento entre a peça e a super�cie à qual foi fixada com a u�lização
de argamassa pré-fabricada.

3.15.2.4. Todos os aparelhos serão instalados de forma a permi�r a sua fácil limpeza e/ou subs�tuição.

3.15.2.5. Descrições

a) Bacias sanitárias convencional de louça na cor branca gelo, assento termofixo com slow close (Ref.:
BACIA CONVENCIONAL DECA VOGUE PLUS - BRANCO P.5.17, EAN 7894200702870, MARCA DECA OU
EQUIVALENTE) incluindo tubo de ligação anel expansor para bacia sanitária, acabamento cromado,
bolsa de borracha e todos os elementos necessários ao perfeito funcionamento da peça e assento
branco;

b) Cuba lavatório de embu�r em louça cor: branco, 400x300mm (REF.: L37.17 DECA OU
EQUIVALENTE). Devem estar inclusos válvula em latão com acabamento cromado (REF.: VÁLVULA DE
ESCOAMENTO UNIFICADO PARA LAVATÓRIO, CÓDIGO 1602C, DECA OU EQUIVALENTE), sifão �po copo
em latão acabamento cromado (REF.: SIFÃO PARA LAVATÓRIO, CÓDIGO 1680C 1"X1 1/2", DECA OU
EQUIVALENTE) e todos os elementos necessários ao perfeito funcionamento da peça.

c) Mictório seco individual em louça cor: branco 62X38X35 cm (MICTÓRIO INDIVIDUAL, MODELO
M.718.17, DECA OU EQUIVALENTE) sifão integrado, com kit de fixação e cartucho desodorizador.

3.15.3. Metais e acessórios

3.15.3.1. Os Metais e acessórios deverão, para sua colocação, obedecer às especificações do projeto.

3.15.3.2. Antes de iniciar os serviços de instalação dos metais e acessórios, a CONTRATADA devera submeter à
aprovação de fiscalização a serem u�lizados.

3.15.3.3. Todos os aparelhos serão instalados de forma a permi�r a sua fácil limpeza e/ou subs�tuição.

3.15.3.4. O perfeito estado de cada aparelho será cuidadosamente verificado antes de sua locação, devendo ser
ele novo, sem manchas e não se permi�ndo quaisquer defeitos decorrentes de fabricação, transporte ou manuseio
inadequado.

3.15.3.5. Descrições

a) Válvula de descarga com duplo acionamento com acabamento cromado (HYDRA DUO 1.1/2"
CROMADA 2545.C.112, DECA OU EQUIVALENTE).

b) Válvula de descarga, com acabamento para uso PCD, com alavanca de acionamento cromado
(HYDRA 1.1/2" CROMADA 4900.C.CONF, DECA OU EQUIVALENTE).

c) Ralo e caixilho quadrado, em aço inox, 15x15cm, sistema abre e fecha (RALO QUADRADO, REF.
017035, DOCOL OU EQUIVALENTE).

d) Cubas retangulares de embu�r em aço inox AISI 304 (mínimo) com acabamento interno liso em alto
brilho, manta redutora de ruído, espessura mínima da chapa 0,6 mm, dimensões internas de acordo
com projeto de arquitetura sendo dimensão mínima de 350x400 e profundidade de 180 mm (REF.:
CUBA DE COZINHA 17X35X40 CM AÇO INOX GHELPLUS OU EQUIVALNTE). Devem estar inclusos válvula
�po americana 3 1/2" em aço inox AISI 304 acabamento liso e brilhante (REF.: TRAMONTINA, CÓDIGO
94510 / 002 OU EQUIVALENTE), sifão �po copo em latão com acabamento cromado (REF.:
TRAMONTINA, CÓDIGO 94525/002), engates flexível de malha de aço (REF.: LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE
MALHA DE AÇO, CÓDIGO 4607C 040, DECA OU EQUIVALENTE) e todos os elementos necessários ao
perfeito funcionamento da peça;

e) Cabides metálicos, acabamento cromado, instalado conforme projeto, REF.: 2060C-40 LINHA TARGA
– DECA OU EQUIVALENTE).

f) Torneiras para Lavatório, Bitola de 1/2ʺ, acionamento hidromecânico pressão, fechamento
automá�co, acabamento cromado (DECAMATIC ECO, COD. 1173.C, DECA OU EQUIVALENTE), engate
flexível de malha de aço (REF.: LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE MALHA DE AÇO, CÓDIGO 4607C 040, DECA OU
EQUIVALENTE)e todos os elementos necessários ao perfeito funcionamento da peça;

g) Torneiras para Lavatório, uso PCD, com alavanca para acionamento, Bitola de 1/2ʺ, acionamento
hidromecânico com pressão, fechamento automá�co, acabamento cromado (DECAMATIC ECO, COD.
1173.C.CONF, DECA OU EQUIVALENTE), engate flexível de malha de aço (REF.: LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE



MALHA DE AÇO, CÓDIGO 4607C 040, DECA OU EQUIVALENTE)e todos os elementos necessários ao
perfeito funcionamento da peça;

h) Torneiras para pia, fabricada em latão, acabamento superficial cromado, DN=1/2", com bica móvel
longa e alta e bico arejador, acionamento de 1/4 volta, �po mesa, bica ar�culada de comprimento
230mm, arejador ar�culado sem dispersores de vazão, fornecido com bucha de redução de 3/4" para
1/2", volante em latão modelo C40 com acabamento cromado, primeira linha, canopla em latão com
acabamento cromado. (REF.: TORNEIRA LINHA TARGA – DECA CÓDIGO 1167) engates flexível de malha
de aço (REF.: LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE MALHA DE AÇO, CÓDIGO 4607C 040, DECA OU EQUIVALENTE)e
todos os elementos necessários ao perfeito funcionamento da peça;

i) Espelhos de cristal nacional esp.: 4 mm, Dimensões 40 cm x 60 cm fixado com parafusos e botão
francês para espelhos.

j) Ducha higiênica com acabamento cromado, mangueira flexível de 120 cm de comprimento em liga
de cobre e registro com acabamento cromado (DUCHA ACTIVA MAX, REF.: 1984c 34 ACT, DECA OU
EQUIVALENTE).

k) Barra de apoio para PNE, reta em aço inox, 80 cm de comprimento e 3 cm de diâmetro.

3.16. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

3.16.1. Instalações hidráulica (água-fria)

3.16.1.1. As instalações hidráulicas deverão ser executadas rigorosamente de acordo com o Projeto de Instalações
dos banheiros cole�vos do trecho BC e das copas cole�vas do trecho AB, Anexo X, e de acordo com as Normas da ABNT
e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Para facilitar a desmontagem das canalizações, serão colocadas
uniões ou flanges nos barriletes ou onde convier;

3.16.1.2. Todas as canalizações serão de tubos PVC para água, de fabricação Tigre ou equivalente.

3.16.1.3. As tubulações em PVC rígido, soldável, �po água e as conexões serão da marca Tigre ou equivalente. Os
suportes e braçadeiras serão em aço galvanizado;

3.16.1.4. Os registros de pressão dos chuveiros terão acabamento cromado, com canopla, da DECA ou equivalente
e serão instalados a uma altura de 1,10 m do piso acabado;

3.16.1.5. Os registros de gaveta, da DECA ou equivalente, serão instalados a uma altura de 1,80 m do piso acabado
e terão as seguintes caracterís�cas: modelo ABNT, bruto, volante anatômico, porca preme, gaveta longa e industrial,
haste reforçada, castelo envolvente, rosca extralonga e bitola apropriada para cada caso. Os registros de gaveta terão
ramais de alimentação independentes das bacias sanitárias, mictórios, chuveiros, lavatórios, bebedouros e cubas das
copas;

3.16.1.6. As novas ligações flexíveis instaladas nos pontos de alimentação dos lavatórios individuais ou nos
lavatórios embu�dos em bancadas serão do modelo 4606, de 1/2ʺ, da DECA ou equivalentes, com as seguintes
caracterís�cas: cromadas, flexíveis e com canoplas;

3.16.1.7. As duchas higiênicas dos boxes dos banheiros cole�vos do trecho BC serão da marca DECA ou
equivalente, com rabicho cromado.

3.16.1.8. Instalações de esgoto sanitário

3.16.1.9. As instalações de esgoto, compreendendo esgoto primário e secundário, serão executados rigorosamente
de acordo com o Projeto de Instalações constante no Anexo X e de acordo com as normas da ABNT e da CAESB. As
derivações de esgoto correrão nos poços ou rebaixos de pisos, não podendo jamais estender-se embu�dos no concreto
da estrutura;

3.16.1.10. Todas as tubulações serão de tubos PVC rígido, para esgoto, de fabricação Tigre ou equivalente e as
conexões serão do mesmo material das tubulações;

3.16.1.11. O esgotamento dos aparelhos, até os sifões sanitários ou desconectores de rede de esgotos primários
será executado conforme projeto e as declividades das canalizações obedecerão às indicações constantes nas normas,
devendo ser observados os seguintes dados:

a) Ramais de descarga de 100mm – declividade mínima de 2%.

b) Ramais de descarga de 150mm – declividade mínima de 1%.

c) Ramais de esgoto subcoletores – declividade mínima de 2%.

3.16.1.12. As declividades indicadas no projeto de esgoto deverão ser consideradas como mínima, devendo ser
procedida uma verificação geral dos níveis até as redes urbanas antes do início das instalações dos coletores;

3.16.1.13. Os tubos de ponta e bolsa serão assentados com as bolsas voltadas para montante, isto é, em sen�do
oposto ao do escoamento;



3.16.1.14. Os ramais de ven�lação serão ligados às colunas de ven�lação em ponto situado a, no mínimo, 15 cm
acima do nível máximo da água do mais elevado aparelho sanitário.

3.16.1.15. Todas as tubulações de esgoto e ven�lação deverão ser fixadas na laje de concreto através de braçadeiras
metálicas reguláveis.

3.17. DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.17.1. Os eletrodutos das instalações elétricas obedecerão as seguintes especificações:

3.17.1.1. A infraestrutura para passagem de cabos será executada com eletrodutos serão em PVC rígido roscáveis
na cor cinza da marca Tigre ou equivalente, caixas de passagem e elementos de fixação devem ser compa�veis com os
eletrodutos especificados, roscáveis em pvc na cor cinza.

3.17.1.2. Os condutores serão em cobre têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento em
biopolie�leno plás�co de origem vegetal e classe de isolamento 750 V, Afumex Prysmian, Silnax ou equivalente, nas
seguintes cores:

a) Condutores Fase: Vermelho ou preto.

b) Retornos: Branco.

c) Circuitos de energia ininterrupta: Amarelo.

d) Condutores Neutros: Azul Claro.

e) Condutores Terra: Verde

3.17.2. As dependências internas molhadas em uso normal ou sujeitas a lavagens devem obrigatoriamente
u�lizar proteção com disposi�vo diferencial-residual de alta sensibilidade como proteção adicional. Os quadros de
distribuição serão instalados nos pontos indicados em projeto. Os disjuntores serão do �po DIN curva C, as correntes
nominais de proteção obedecerão ao diagrama unifilar disposto no projeto execu�vo.

3.17.3. As luminárias deverão obedecer aos seguintes requisitos gerais:

a) Luminárias de embu�r de alumínio e vidro fosco, 2x25 W E27 branca – REF. 4084 – BONIN
ILUMINAÇÃO ou equivalente.

3.17.4. As lâmpadas serão de LED, 25 W, OSRAM, PHILIPS, BLACK & DECKER ou equivalente.

3.17.5. Outros acessórios para luminárias, tais como receptáculos e soquetes serão da mesma linha e fabricação
dos reatores e lâmpadas e deverão sa�sfazer as normas da ABNT a�nentes ao assunto e estarem de acordo com o
projeto de elétrica;

3.17.6. Os interruptores fixados em paredes de alvenaria serão da SIMON, PIAL, PLUSS ou equivalente e seguirão
o padrão de funcionamento indicado no projeto;

3.17.7. Para os interruptores fixados em divisórias de gesso serão u�lizados os modelos de caixa em polie�leno;

3.17.8. As tomadas serão do �po 2P 10A – 250 V para pinos cilíndricos e 2P + T e podem ser instaladas em caixas
4x2 ou 4x4, conforme apresentadas no projeto.

3.18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

a) Terminado o serviço, a CONTRATADA, a critério da FISCALIZAÇÃO, deverá providenciar a re�rada das
instalações do canteiro de obras e serviço e promover a limpeza geral em todos os locais trabalhados
ou que, por consequência dos serviços realizados, possuam detritos de materiais nas paredes, tetos,
portas, janelas, vidros, pisos, etc.

b) A CONTRATADA deverá proceder periodicamente a limpeza do local de seus complementos
removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de serviços e
adjacências provocados com a execução dos serviços para bota fora apropriado;

 

4. CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1. A CONTRATADA iniciará os trabalhos a par�r da emissão da Ordem de Serviços.

4.2. A proponente deverá apresentar em sua proposta, de forma obje�va, uma descrição de seu plano global
para execução dos serviços, abrangendo todos os conjuntos de operações e itens de segurança, a indicação das
principais etapas e das frentes de trabalho, onde e como serão executados os serviços, localização do
canteiro/almoxarifado, se e quando for o caso. O plano global de execução dos serviços deve estar coerente com as
etapas propostas no cronograma �sico-financeiro também apresentado na proposta.

4.3. Se necessário local para depósito e guarda de materiais, deverá ser providenciado pela CONTRATADA,
devendo a mesma responsabilizar-se pela execução dos serviços, bem como pela segurança dos materiais,



equipamentos, ferramentas, etc., de sua propriedade.

4.4. Todas as ações per�nentes à distribuição de pessoal, frentes de trabalho, proteções, orientação na
execução de serviços e aplicação de materiais, serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

4.5. A CONTRATADA deverá apresentar os comprovantes originais quitados das taxas rela�vas aos serviços.

4.6. A soma dos valores dos pagamentos das faturas emi�das até a úl�ma medição não poderá ser superior a
90% (noventa por cento) do valor global do Contrato. O saldo restante só poderá ser liberado após a emissão do Termo
Circunstanciado no recebimento defini�vo, não podendo seu valor ser inferior a 10% (dez por cento) do valor global do
Contrato.

4.7. O recebimento será complexo, sendo realizado em duas etapas: recebimento provisório e defini�vo e
será regido pelos ar�gos 532 e 533 do RLC.

4.8. Executada a obra ou o serviço, estando o mesmo em condições de ser recebido, a contratada deverá
comunicar ao Fiscal do Contrato ou à Comissão de Fiscalização, por escrito e dentro do prazo contratual, a fim de que
seja realizada vistoria para fins de recebimento provisório em conformidade com o Art. 532 do RLC e seus incisos.

4.9. O recebimento provisório deverá ser realizado da seguinte forma:

a) Constatada a condição de conclusão do objeto através da vistoria, em até 15 (quinze) dias contados
a par�r do término da obra ou serviço, o Fiscal do Contrato ou a Comissão de Fiscalização emi�rá o
Termo de Recebimento Provisório, o qual deverá ser circunstanciado e assinado por ambas as partes.

b) Em caso de constatação local da não finalização da obra ou serviço e da existência de parcelas ainda
não executadas ou fornecidas, não será reconhecido efeito à comunicação referida no item 12.6, o que
implicará na não emissão do Termo de Recebimento Provisório da obra ou serviço e na caracterização
de atraso caso ultrapassado o prazo contratual, sujeitando a contratada às penalidades cabíveis
previstas em Contrato;

c) Se porventura, durante a vistoria para o recebimento provisório, o Fiscal do Contrato ou a Comissão
de Fiscalização constatar algum defeito ou incorreção na obra ou no serviço prestado, fará constar,
junto ao Termo de Recebimento Provisório do serviço, lista de pendências concedendo-se prazo
compa�vel, de até 30 (trinta) dias da data da emissão do Termo, para a contratada, às suas expensas,
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs�tuir, no total ou em parte, o objeto do Contrato, com
vistas ao atendimento das exigências efetuadas;

d) Concluídos os trabalhos rela�vos às pendências listadas, a contratada efetuará, dentro do prazo
fixado acima, por escrito, comunicado ao Fiscal do Contrato ou à Comissão de Fiscalização solicitando a
realização de nova vistoria;

e) A emissão da comunicação da conclusão das pendências fora do prazo fixado pelo Fiscal do
Contrato ou pela Comissão de Fiscalização para as devidas correções caracterizará atraso, sujeitando a
contratada às penalidades cabíveis previstas em Contrato;

f) Constatada a conclusão das pendências na nova vistoria, que deverá ser realizada em até 5 (cinco)
dias da comunicação da contratada, o Fiscal do Contrato ou Comissão de Fiscalização emi�rá dentro
deste prazo comunicado interno aos responsáveis pelo recebimento defini�vo para que sejam
efetuadas as providências com vistas à emissão do Termo Circunstanciado;

g) Se porventura, durante a nova vistoria, verificar-se que as pendências apontadas pelo Fiscal do
Contrato ou Comissão de Fiscalização não foram sanadas, caracterizar-se-á atraso a par�r daquela
data, sujeitando a contratada às penalidades cabíveis previstas em Contrato.

4.10. O recebimento defini�vo deverá ser realizado da seguinte forma:

a) No prazo de 30 (trinta) dias contados a par�r da emissão do Termo de Recebimento Provisório, se
não houver pendências, ou da comunicação do Fiscal do Contrato ou da Comissão de Fiscalização
referida na alínea "f" do item 12.9, será observado o funcionamento e a produ�vidade dos
equipamentos ou instalações e finalizada vistoria por empregado ou comissão designada pela
Superintendência Gestora na Matriz ou pela Gerência Gestora nas Superintendências Regionais, com
vistas à emissão do Termo Circunstanciado de recebimento defini�vo;

b) Havendo indicação de novas pendências, será concedido prazo, limitado a 15 (quinze) dias contados
da vistoria, a fim de efetuarem-se as correções necessárias;

c) Sanadas as pendências, após nova comunicação escrita da contratada dentro do prazo fixado na
alínea "b", será efetuada vistoria final e após a verificação da perfeita adequação da obra ou do serviço
aos termos do Projeto Básico, será emi�do em até 10 (dez) dias da comunicação da contratada o
Termo Circunstanciado recebendo defini�vamente o objeto do Contrato;



d) A emissão da comunicação da conclusão das pendências fora do prazo fixado pelo Fiscal do
Contrato ou Comissão de Fiscalização para as devidas correções caracterizará atraso, sujeitando a
contratada às penalidades cabíveis previstas em Contrato;

e) Se porventura, durante a vistoria final, verificar-se que as pendências apontadas pelo Fiscal do
Contrato ou Comissão de Fiscalização não foram sanadas, caracterizar-se-á atraso a par�r da data da
vistoria final.

4.11. O recebimento deverá ser realizado nos prazos estabelecidos no instrumento convocatório, não podendo
ultrapassar o limite de 15 (quinze) dias para o recebimento provisório e de 90 (noventa) dias para o recebimento
defini�vo.

4.12. O prazo para recebimento defini�vo poderá ser prorrogado por fatos ocorridos no curso da contratação,
desde que devidamente jus�ficados.

4.13. Nos casos em que a prorrogação do prazo para recebimento defini�vo ultrapassar a vigência do Contrato
deverá ser providenciado o termo adi�vo antes de expirar a vigência original do Contrato, mediante autorização da
Diretoria Administra�va no âmbito da Matriz ou da Superintendência Regional no âmbito de sua competência.

4.14. Nos casos em que a prorrogação do prazo para recebimento defini�vo não ultrapassar a vigência do
Contrato deverá ser providenciado o apos�lamento.

4.15. O recebimento provisório ou defini�vo não exclui a responsabilidade civil, principalmente quanto à
solidez e segurança da obra ou do serviço, nem é�co-profissional pela perfeita execução nos limites estabelecidos pelo
Código Civil Brasileiro e pelo Contrato.

4.16. O recebimento provisório ou defini�vo não exclui a responsabilidade do Contratado por vícios revelados
posteriormente, nem pela garan�a dos bens entregues ou do serviço realizado.

 

5. CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO

5.1. O valor total da contratação é de R$661.000,00 (Seiscentos e Sessenta e um mil reais), sendo o valor
unitário de cada serviço estabelecido conforme tabela a seguir:

 Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor
Unit

Valor
Unit com
BDI

Total sem
BDI

Total com
BDI

Peso
(%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES  1   9.723,77 11.891,20 1,80

 1.1 00000003 Próprio ART 2024 (acima de R$15.000,00) UND 1 259,87 317,80 259,87 317,80 0,05

 1.2 COP19 Próprio

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1
MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M
CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST
ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 2 800,00 978,32 1.600,00 1.956,64 0,30

 1.3 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

m² 3 250,00 305,73 750,00 917,18 0,14

 1.4 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 51,42 45,00 55,03 2.313,90 2.829,67 0,43

 1.5 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES MES 2 2.400,00 2.934,96 4.800,00 5.869,92 0,89

 2   COPAS  1      

 2.1   DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  1   9.256,83 11.320,18 1,71

 2.1.1 023725 SBC REMOCAO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHAO
BASCULANTE 6M3 m³ 10,67 18,00 22,01 192,06 234,87 0,04

 2.1.2 022731 SBC RETIRADA FORRO DE GESSO m² 65,94 4,00 4,89 263,76 322,55 0,05

 2.1.3 3248 ORSE Remoção de interruptores e tomadas un 31 2,00 2,45 62,00 75,82 0,01

 2.1.4 COP4 Próprio REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA
EM ARGAMASSA m² 267,31 25,00 30,57 6.682,75 8.172,33 1,24

 2.1.5 022748 SBC DESMONTAGEM DE DIVISORIAS m² 9,12 15,00 18,34 136,80 167,29 0,03

 2.1.6 022140 SBC DEMOLICAO CONCRETO SIMPLES ATE 0,5M3 m² 65,94 25,00 30,57 1.648,50 2.015,95 0,30



 2.1.7 COP1 Próprio RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA
COM CONEXOES Ø 1/2" A 2" M 20,07 3,00 3,67 60,21 73,63 0,01

 2.1.8 COP2 Próprio RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA
COM CONEXOES, Ø 2 1/2" A 4" M 42,15 5,00 6,11 210,75 257,73 0,04

 3   CONSTRUÇÃO  1   49.368,25 60.372,43 9,13

 3.1 87536 SINAPI
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E
= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 201,37 20,00 24,46 4.027,40 4.925,11 0,75

 3.2 98562 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

m² 65,94 20,00 24,46 1.318,80 1.612,76 0,24

 3.3 101731 SINAPI PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3
(CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 m² 65,94 220,00 269,04 14.506,80 17.740,37 2,68

 3.4 98685 SINAPI RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 85,75 40,00 48,92 3.430,00 4.194,55 0,63

 3.5 15.06.21 EMBASA Impermeabilização do piso acabado com impermeabilizante
base acrílica incolor m² 65,94 30,00 36,69 1.978,20 2.419,14 0,37

 3.6 15.06.21 EMBASA Impermeabilização de piso em granito em 5 faces com
impermeabilizante base acrílica m² 31,65 30,00 36,69 949,50 1.161,14 0,18

 3.7 COP16 Próprio
REVESTIMENTO INTERNO GLACIER WHITE RETIFICADO
MED: 30X60 PORTOBELLO APLICADOS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES

m² 201,37 110,00 134,52 22.150,70 27.088,09 4,10

 3.8 COP9 Próprio

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

m² 201,37 5,00 6,11 1.006,85 1.231,28 0,19

 4   GRANITO  1   6.667,50 8.153,69 1,23

 4.1 00011795 SINAPI
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM

M² 12,5 335,00 409,67 4.187,50 5.120,89 0,77

 4.2 COP14 Próprio MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO
RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 40 X 30 CM UN 19 20,00 24,46 380,00 464,70 0,07

 4.3 00020231 SINAPI
RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO
ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM

M 7,5 30,00 36,69 225,00 275,15 0,04

 4.4 86895 SINAPI
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M,
PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

M 12,5 150,00 183,44 1.875,00 2.292,94 0,35

 5   FORRO DE GESSO  1   2.637,60 3.225,52 0,49

 5.1 96114 SINAPI
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO.
AF_08/2023_PS

m² 65,94 40,00 48,92 2.637,60 3.225,52 0,49

 6   PINTURA  1   2.573,20 4.986,41 0,75

 6.1 88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO
MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 65,94 10,00 12,23 659,40 806,38 0,12

 6.2 102217 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 17 10,00 12,23 170,00 207,89 0,03

 6.3 88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM
TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m² 65,94 20,00 24,46 1.318,80 1.612,76 0,24

 6.4 ED-50482 SETOP
EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM
MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE
LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE

m² 17 25,00 30,57 425,00 519,73 0,08

 7   LOUÇAS E METAIS  1   1.750,00 2.140,08 0,32

 7.1 86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2"
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 5 60,00 73,37 300,00 366,87 0,06

 7.2 IT
09.35.0606

SCO Valvula de retencao vertical em bronze, com diametro de 1".
Fornecimento e instalacao.(desonerado)

un 5 80,00 97,83 400,00 489,16 0,07



 7.3 86911 SINAPI
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4",
PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 70,00 85,60 350,00 428,02 0,06

 7.4 86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 5 30,00 36,69 150,00 183,44 0,03

 7.5 86900 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL,
46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 5 110,00 134,52 550,00 672,60 0,10

 8   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  1   1.623,29 1.985,12 0,30

 8.1 89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 20,07 7,00 8,56 140,49 171,81 0,03

 8.2 89357 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 10,5 12,00 14,67 126,00 154,09 0,02

 8.3 89395 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13 8,00 9,78 104,00 127,18 0,02

 8.4 89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15 5,00 6,11 75,00 91,72 0,01

 8.5 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 13,15 12,00 14,67 157,80 192,97 0,03

 8.6 89713 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 52 15,00 18,34 780,00 953,86 0,14

 8.7 00011712 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) UN 8 30,00 36,69 240,00 293,50 0,04

 9   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1   4.991,20 6.103,74 0,92

 9.1 91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 89,84 2,00 2,45 179,68 219,73 0,03

 9.2 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 227,5 3,00 3,67 682,50 834,63 0,13

 9.3 91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 180,82 5,00 6,11 904,10 1.105,62 0,17

 9.4 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8 12,00 14,67 96,00 117,40 0,02

 9.5 91831 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 108,41 12,00 14,67 1.300,92 1.590,90 0,24

 9.6 IT
25.48.0106 SCO

Quadro de distribuicao de energia para disjuntores termo-
magneticos unipolares, de embutir, com porta, para instalacao
de ate 6 disjuntores, sem dispositivo para chave geral.
Fornecimento e instalacao.

un 6 65,00 79,49 390,00 476,93 0,07

 9.7 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 52 2,00 2,45 104,00 127,18 0,02

 9.8 91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 32 30,00 36,69 960,00 1.173,98 0,18

 9.9 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 26 14,00 17,12 364,00 445,14 0,07

 9.10 97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 1 10,00 12,23 10,00 12,23 0,00

 10   MARCENARIA  1   71.565,00 87.516,84 13,24



 10.1 23.08.040 CPOS/CDHU

ARMÁRIO EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO
MELAMÍNICO, COM PORTAS, PRATELEIRAS E ABERTURA
PARA MICROONDAS, CONFORME PROJETO
(ACABAMENTO GIANDUIA OU SIMILAR) FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

m² 24,05 1.300,00 1.589,77 31.265,00 38.233,97 5,78

 10.2 23.08.040 CPOS/CDHU
BALCÃO EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO
MELAMÍNICO, COM PORTAS, PRATELEIRAS E GAVETAS,
CONFORME PROJETO (ACABAMENTO GIANDUIA OU
SIMILAR) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 31 1.300,00 1.589,77 40.300,00 49.282,87 7,46

 11   BANHEIROS PRUMADA BC       0,00

 11.1   DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  1   19.417,80 23.746,03 3,59

 11.1.1 023725 SBC REMOCAO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHAO
BASCULANTE 6M3 m³ 44,89 20,00 24,46 897,80 1.097,92 0,17

 11.1.2 022731 SBC RETIRADA FORRO DE GESSO m² 169 5,00 6,11 845,00 1.033,35 0,16

 11.1.3 3248 ORSE Remoção de interruptores e tomadas un 40 3,00 3,67 120,00 146,75 0,02

 11.1.4 COP4 Próprio REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA
EM ARGAMASSA m² 559,9 20,00 24,46 11.198,00 13.694,03 2,07

 11.1.5 COP6 Próprio RETIRADA DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE m² 113,1 15,00 18,34 1.696,50 2.074,65 0,31

 11.1.6 010214 IOPES Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes m² 10 12,00 14,67 120,00 146,75 0,02

 11.1.7 COP5 Próprio RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS UN 60 18,00 22,01 1.080,00 1.320,73 0,20

 11.1.8 COP7 Próprio DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M³ 6,76 45,00 55,03 304,20 372,01 0,06

 11.1.9 COP1 Próprio RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA
COM CONEXOES Ø 1/2" A 2" M 311,5 5,00 6,11 1.557,50 1.904,67 0,29

 11.1.10 COP2 Próprio RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA
COM CONEXOES, Ø 2 1/2" A 4" M 228,4 7,00 8,56 1.598,80 1.955,17 0,30

 12   CONSTRUÇÃO  1   124.138,25 151.808,67 22,97

 12.1 COP10 Próprio

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA
9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL
A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 45 25,00 30,57 1.125,00 1.375,76 0,21

 12.2 COP9 Próprio

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

m² 559,9 5,00 6,11 2.799,50 3.423,51 0,52

 12.3 87536 SINAPI
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E
= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 559,9 20,00 24,46 11.198,00 13.694,03 2,07

 12.4 COP15 Próprio
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE

m² 185 45,00 55,03 8.325,00 10.180,64 1,54

 12.5 101731 SINAPI PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3
(CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 m² 185 120,00 146,75 22.200,00 27.148,38 4,11

 12.6 98685 SINAPI RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 238,7 30,00 36,69 7.161,00 8.757,19 1,32

 12.7 15.06.21 EMBASA IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM
IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL DE BASE ACRILICA m² 185 25,00 30,57 4.625,00 5.655,91 0,86

 12.8 15.06.21 EMBASA IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM
IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL DE BASE ACRILICA m² 204,63 25,00 30,57 5.115,75 6.256,05 0,95

 12.9 COP16 Próprio
REVESTIMENTO INTERNO GLACIER WHITE RETIFICADO
MED: 30X60 PORTOBELLO APLICADOS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES

m² 559,9 110,00 134,52 61.589,00 75.317,19 11,39

 13   GRANITO  1   116.497,80 142.465,16 21,55



 13.1 00011795 SINAPI Divisória em granito cinza corumbá polido de H=182cm x
L=120cm x e= 2cm para divisão dos boxes M² 174,72 335,00 409,67 58.531,20 71.577,80 10,83

 13.2 00011795 SINAPI Divisória em granito cinza corumbá polido de H=182cm x
L=22,5cm x e= 2cm para divisão dos boxes M² 32,76 335,00 409,67 10.974,60 13.420,84 2,03

 13.3 00011795 SINAPI Divisória em granito cinza corumbá polido de H=182cm x
L=21cm x e= 2cm para divisão dos boxes M² 7,65 335,00 409,67 2.562,75 3.133,99 0,47

 13.4 00011795 SINAPI Divisória em granito cinza corumbá polido de H=118cm x
L=42cm x e= 2 cm para divisão dos mictórios M² 22,5 335,00 409,67 7.537,50 9.217,61 1,39

 13.5 00011795 SINAPI Placa de granito cinza corumbá, polido em 3 faces, para
mictórios de C=250cm x L=20cm x e=2cm M² 5 335,00 409,67 1.675,00 2.048,36 0,31

 13.6 00011795 SINAPI Bancada em granito cinza corumbá polido, de C=250cm x
L=60cm x e=2 M² 30 335,00 409,67 10.050,00 12.290,15 1,86

 13.7 COP14 Próprio MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO
RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 40 X 30 CM UN 30 25,00 30,57 750,00 917,18 0,14

 13.8 00011795 SINAPI Divisória em granito cinza corumbá polido de H=182cm x
L=32cm x e= 2cm para divisão dos boxes M² 11,65 335,00 409,67 3.902,75 4.772,67 0,72

 13.9 102253 SINAPI INSTALAÇÃO DE DIVISORIA SANITÁRIA EM GRANITO COM
ARGAMASSA COLANTE AC III-E m² 254,28 50,00 61,15 12.714,00 15.547,95 2,35

 13.10 86895 SINAPI INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO DE 0,50 DE
LARGURA, PARA LAVATÓRIO M 60 80,00 97,83 4.800,00 5.869,92 0,89

 13.11 190441 SBC FRONTAO 10cm EM GRANITO CINZA CORUMBA M 100 30,00 36,69 3.000,00 3.668,70 0,56

 14   ESQUADRIAS  1  32.715,95 13.750,00 16.814,88 2,54

 14.1 90822 SINAPI
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

UN 10 200,00 244,58 2.000,00 2.445,80 0,37

 14.2 90831 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

UN 10 100,00 122,29 1.000,00 1.222,90 0,19

 14.3 23.09.420 CPOS/CDHU PORTA LISA COM BATENTE EM ALUMÍNIO, LARGURA 60
CM, ALTURA DE 105 A 200 CM un 30 200,00 244,58 6.000,00 7.337,40 1,11

 14.4 COP11 Próprio DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3" UN 60 35,00 42,80 2.100,00 2.568,09 0,39

 14.5 COP12 Próprio TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE
BANHEIRO UN 30 35,00 42,80 1.050,00 1.284,05 0,19

 14.6 90823 SINAPI
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

UN 5 200,00 244,58 1.000,00 1.222,90 0,19

 14.7 100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 5 120,00 146,75 600,00 733,74 0,11

 15   FORRO DE GESSO  1  15.573,30 7.400,00 9.049,46 1,37

 15.1 96114 SINAPI
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO.
AF_08/2023_PS

m² 185 40,00 48,92 7.400,00 9.049,46 1,37

 16   PINTURA  1  14.004,17 6.965,00 8.517,50 1,29

 16.1 88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO
MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 169 10,00 12,23 1.690,00 2.066,70 0,31

 16.2 102217 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 52,5 10,00 12,23 525,00 642,02 0,10

 16.3 88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM
TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m² 185 20,00 24,46 3.700,00 4.524,73 0,68

 16.4 ED-50482 SETOP
EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM
MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE
LIXAMENTO PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE

m² 52,5 20,00 24,46 1.050,00 1.284,05 0,19

 17   LOUÇAS E METAIS  1   61.273,00 74.930,75 11,34

 17.1 COP17 Próprio
Vaso sanitário convencional Vogue Plus P.5.17 em louça
Branca Deca (incluso conjunto de ligação para bacia sanitária
ajustável) fornecimento e instalação

UN 30 735,00 898,83 22.050,00 26.964,95 4,08



 17.2 bh01 Próprio
Válvula de descarga com duplo acionamento 1 ½ com registro,
acabamento em metal cromado – fornecimento e instalação -
DECA ou similar

unidade 30 20,00 24,46 600,00 733,74 0,11

 17.3 bh02 Próprio Tubo de ligação de vaso sanitário cromado – DECA ou similar unidade 30 45,00 55,03 1.350,00 1.650,92 0,25

 17.4 00001370 SINAPI DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO
1/2" UN 30 70,00 85,60 2.100,00 2.568,09 0,39

 17.5 00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO
CONVENCIONAL UN 30 35,00 42,80 1.050,00 1.284,05 0,19

 17.6 bh03 Próprio
Mictório sifão integrado, ecossustentável (não usa água) em
louça branca, 62x38x35 cm, conjunto para fixação e cartucho
desodorizador – fornecimento e instalação – DECA ou similar

unidade 15 750,00 917,18 11.250,00 13.757,63 2,08

 17.7 86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2"
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 45 60,00 73,37 2.700,00 3.301,83 0,50

 17.8 IT
09.35.0606 SCO Valvula de retencao vertical em bronze, com diametro de 1".

Fornecimento e instalacao.(desonerado) un 45 60,00 73,37 2.700,00 3.301,83 0,50

 17.9 86914 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 30 70,00 85,60 2.100,00 2.568,09 0,39

 17.10 86914 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 30 70,00 85,60 2.100,00 2.568,09 0,39

 17.11 RFAM-
32_8 Próprio Cuba de Embutir Cerâmica Oval L37.17 16x48,5X37,5 cm

Branca Deca UN 15 80,00 97,83 1.200,00 1.467,48 0,22

 17.12 00036796 SINAPI
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA
LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO
AUTOMATICO, BICA BAIXA

UN 30 70,00 85,60 2.100,00 2.568,09 0,39

 17.13 86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 45 30,00 36,69 1.350,00 1.650,92 0,25

 17.14 bh05 Próprio Ralo com grelha em aço inox, 15 x 15cm caixilho –
MOLDEMAX, REF.: 119-A ou similar unidade 15 35,00 42,80 525,00 642,02 0,10

 17.15 bh06 Próprio Ralo com tampa aço inox, quadrada, 15 x 15cm – MOLDEMAX
ou similar unidade 5 35,00 42,80 175,00 214,01 0,03

 17.16 00006140 SINAPI BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO
SANITARIO 40 MM (1 1/2") UN 30 3,00 3,67 90,00 110,06 0,02

 17.17 COP13 Próprio ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS
DE FIXACAO, SEM MOLDURA m² 5,04 200,00 244,58 1.008,00 1.232,68 0,19

 17.18 COP18 Próprio
Vaso sanitário PCD Vogue Plus P5117 em louça Branca Deca
(incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável)
fornecimento e instalação

UN 5 735,00 898,83 3.675,00 4.494,16 0,68

 17.19 202320 SBC BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO
40cm +PARAFUSO UN 5 170,00 207,89 850,00 1.039,47 0,16

 17.20 100871 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 180,00 220,12 900,00 1.100,61 0,17

 17.21 H00393 SEDOP Lavatório PCD s/ coluna un 5 280,00 342,41 1.400,00 1.712,06 0,26

 18   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  1   10.858,45 13.278,80 2,01

 18.1 89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 116,5 10,00 12,23 1.165,00 1.424,68 0,22

 18.2 89357 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 9,5 15,00 18,34 142,50 174,26 0,03

 18.3 89355 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 7,5 10,00 12,23 75,00 91,72 0,01

 18.4 89450 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

M 19,52 10,00 12,23 195,20 238,71 0,04

 18.5 89986 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2",
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

UN 15 45,00 55,03 675,00 825,46 0,12



FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

 18.6 89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4",
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 15 80,00 97,83 1.200,00 1.467,48 0,22

 18.7 94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 10 80,00 97,83 800,00 978,32 0,15

 18.8 89628 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 40 35,00 42,80 1.400,00 1.712,06 0,26

 18.9 89628 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 15 35,00 42,80 525,00 642,02 0,10

 18.10 89605 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 35 12,00 14,67 420,00 513,62 0,08

 18.11 00000816 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM
60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 5 8,00 9,78 40,00 48,92 0,01

 18.12 89395 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 50 8,00 9,78 400,00 489,16 0,07

 18.13 89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 55 5,00 6,11 275,00 336,30 0,05

 18.14 89373 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 55 4,00 4,89 220,00 269,04 0,04

 18.15 89380 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 6,00 7,34 30,00 36,69 0,01

 18.16 89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 73,75 15,00 18,34 1.106,25 1.352,83 0,20

 18.17 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 3 21,00 25,68 63,00 77,04 0,01

 18.18 89713 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 59,75 18,00 22,01 1.075,50 1.315,23 0,20

 18.19 89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 27,55 20,00 24,46 551,00 673,82 0,10

 18.20 00011712 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) UN 15 25,00 30,57 375,00 458,59 0,07

 18.21 00011712 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) UN 5 25,00 30,57 125,00 152,86 0,02

 19   COLUNA VERTICAL - AGUA FRIA  1   6.930,00 8.474,70 1,28

 19.1 00006012 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA
3" (REF 1509) UN 20 120,00 146,75 2.400,00 2.934,96 0,44

 19.2 89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 30 35,00 42,80 1.050,00 1.284,05 0,19

 19.3 89451 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

M 60 30,00 36,69 1.800,00 2.201,22 0,33

 19.4 89450 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

M 30 15,00 18,34 450,00 550,31 0,08

 19.5 89449 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

M 60 12,00 14,67 720,00 880,49 0,13

 19.6 89448 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

M 30 12,00 14,67 360,00 440,24 0,07

 19.7 89447 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

M 15 10,00 12,23 150,00 183,44 0,03

 20   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1   11.061,50 13.527,11 2,05



 20.1 91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 425 2,00 2,45 850,00 1.039,47 0,16

 20.2 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 769,5 3,00 3,67 2.308,50 2.823,06 0,43

 20.3 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10 25,00 30,57 250,00 305,73 0,05

 20.4 00001873 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 70 4,00 4,89 280,00 342,41 0,05

 20.5 91831 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 200,5 15,00 18,34 3.007,50 3.677,87 0,56

 20.6 91834 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 15 17,00 20,79 255,00 311,84 0,05

 20.7 IT
25.48.0106 SCO

Quadro de distribuicao de energia para disjuntores termo-
magneticos unipolares, de embutir, com porta, para instalacao
de ate 6 disjuntores, sem dispositivo para chave geral.
Fornecimento e instalacao.

un 10 50,00 61,15 500,00 611,45 0,09

 20.8 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 95 2,00 2,45 190,00 232,35 0,04

 20.9 91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 40 20,00 24,46 800,00 978,32 0,15

 20.10 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 60 10,00 12,23 600,00 733,74 0,11

 20.11 00001570 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO
PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 90 1,00 1,22 90,00 110,06 0,02

 20.12 bh07 Próprio
Luminárias de embutir de 2 lâmpadas fluorescentes, em
alumínio estampado, com refletor em alumínio, difusor em
vidro parcialmente jateado, na cor branca.

unidade 40 25,00 30,57 1.000,00 1.222,90 0,19

 20.13 97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 80 10,00 12,23 800,00 978,32 0,15

 20.14 91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 21,75 6,00 7,34 130,50 159,59 0,02

 21   LIMPEZA DA OBRA  1   2.070,00 2.531,40 0,38

 21.1 97916 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM
VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

TXKM 900 1,85 2,26 1.665,00 2.036,13 0,31

 21.2 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 300 1,35 1,65 405,00 495,27 0,07

            

 
Total sem BDI:
540.518,44

    

 
Total do BDI:
120.481,56

    

 Total Geral: 661.000,00     

 

6. CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

6.1. A Contratada deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias corridos após a assinatura do Contrato,
prorrogáveis por igual período, comprovante de prestação de garan�a correspondente a 5% (cinco por cento), conforme



parâmetros do art. 439 do RLC, do valor do Contrato, mediante a opção por uma das seguintes modalidades:

a) Caução em dinheiro;

b) Seguro-garan�a; ou

c) Fiança bancária.

6.2. A garan�a, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do Contrato e do não adimplemento das demais
obrigações nele previstas;

b) Prejuízos diretos causados à Conab ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução
do Contrato;

c) Multas contratuais aplicadas pela Conab à contratada.

6.3. A modalidade seguro-garan�a somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislação que rege a matéria.

6.4. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garan�a acarretará a aplicação de multa de 0,08%
(oito centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

6.5. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Conab a promover a rescisão do Contrato por
descumprimento de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 569 do RLC.

6.6. A prestação de garan�a, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá ter validade de 90 (noventa)
dias após o término da vigência do Contrato.

6.7. A garan�a em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na Caixa
Econômica Federal, com correção monetária.

6.8. No caso de prorrogação da vigência do Contrato ou readequação do seu valor em decorrência de
reajuste, reequilíbrio econômico-financeiro ou acréscimo ou supressão, a garan�a deverá ser renovada ou ajustada à
nova situação, seguindo os mesmos parâmetros u�lizados quando da contratação;

6.9. Se o valor da garan�a for u�lizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a
Contratada obriga-se a fazer a respec�va reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que
for no�ficada.

6.10. A Contratante executará a garan�a na forma prevista na legislação que rege a matéria.

6.11. Será considerada ex�nta a garan�a:

a) Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias
depositadas em dinheiro a �tulo de garan�a, acompanhada de declaração da Contratante, mediante
termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do Contrato;

b) Com a sua total u�lização por parte da Conab dentro do prazo de validade previsto no subitem 6.6;
ou

c) Com a expiração do prazo de validade da garan�a previsto no subitem 6.6.

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. A despesa orçamentária da execução deste Contrato correrá à conta da Natureza da Despesa 339039,
PTRES 229503, Fonte: 1000A002SE, conforme Nota de Empenho n.º 2025NE418, de 19/02/2025.

 

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;

8.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato;

8.3. No�ficar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos
serviços, fixando prazo para a sua correção, cer�ficando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais
adequadas;

8.4. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço;

8.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada.

 



9. CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação dos
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quan�dades especificadas neste Projeto Básico;

9.2. Reparar, corrigir, remover ou subs�tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pela
CONTRATANTE, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou
dos materiais empregados;

9.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, ficando a CONTRATANTE
autorizada a descontar da garan�a ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.4. U�lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em
conformidade com as normas e determinações em vigor;

9.5. Registrar diariamente, no Diário de Obras, os serviços executados e em andamento, entrada e saída de
equipamentos, efe�vo de pessoal, condições climá�cas, visitas ao canteiro de serviço, inclusive para as a�vidades de
suas subcontratadas.

9.6. Os serviços somente poderão ser iniciados após o recebimento da Ordem de Serviço;

9.7. Submeter à aprovação prévia da Conab todas as subs�tuições de materiais e equipamentos de referência
existentes na especificação que tenham sido descon�nuados, por outros materiais e equipamentos equivalentes, de
mesma função e desempenho técnico, podendo a Companhia determinar a troca de material ou equipamento
instalado, porém não aprovado previamente;

9.8. Deverá seguir Cronograma Físico-Financeiro estabelecido no Projeto Básico pela Conab; É vedado à
contratada que seus empregados solicitem serviços, materiais ou equipamentos às empresas terceirizadas que prestam
serviços à Conab; e) durante a execução de obras e serviços engenharias, a contratada deverá proteger adequadamente
todos os bens da Conab que es�verem no local de execução do serviço, de forma que não sejam deteriorados em
função do desenvolvimento dos trabalhos;

9.9. Deverá manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de interesse da
Conab ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução dos serviços, devendo orientar seus
empregados nesse sen�do;

9.10. A Conab poderá determinar a subs�tuição de equipamentos ou ferramentas da contratada, que estejam
sendo u�lizados para a execução do Contrato e que a fiscalização julgue deficientes para o cumprimento do prazo e
garan�a da qualidade dos serviços, cabendo à contratada providenciar a troca em prazo máximo es�pulado pela
Companhia;

9.11. A contratada se obriga a seguir as normas oficiais vigentes, bem como as prá�cas usuais consagradas para
a perfeita execução das obras ou serviços de engenharia;

9.12. Na u�lização de equipamentos e materiais, a contratada deverá obedecer sempre às recomendações dos
fabricantes, cabendo à contratada, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e o ônus decorrentes da sua má
aplicação;

9.13. Deverá fornecer, além dos materiais especificados e mão de obra especializada, todas as ferramentas e
equipamentos necessários e apropriados à execução do objeto, ficando responsável por sua guarda e transporte;

9.14. Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio da contratante, de seus membros, empregados e
terceiros, por dolo, negligência, imperícia ou imprudência de seus empregados, ficando obrigada a promover o
ressarcimento, a preços atualizados, em prazo razoável estabelecido pela Conab, contados a par�r da comprovação da
responsabilidade; e

9.15. A contratada não poderá prevalecer-se de qualquer erro ou omissão para eximir-se de suas
responsabilidades, obrigando-se a sa�sfazer a todos os requisitos constantes nas especificações.

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

10.1. As Partes comprometem-se, sempre que aplicável, a atuar em conformidade com a legislação vigente
sobre proteção de dados rela�vos a uma pessoa �sica iden�ficada ou iden�ficável (“Dados Pessoais”) e as
determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial, a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), e
incluindo, entre outros, a Lei 12.965 (Marco Civil da Internet), de 23 de abril de 2014, o Decreto Federal 8.771, de 11 de
maio de 2016, e demais leis e regulamentos aplicáveis. No caso de situações não definidas nesta cláusula aplica-se o
disposto na Lei nº 13.709/2018.



10.1.1. As Partes, ao efetuarem a assinatura no presente instrumento jurídico reconhecem que, toda operação
realizada com os Dados Pessoais iden�ficados neste instrumento, serão devidamente tratadas, de acordo com as bases
legais dispostas no art. 7º da Lei 13.709/2018, vinculando-se especificamente para a execução das a�vidades deste
instrumento jurídico.

10.1.2. A PARTE RECEPTORA garante a u�lização de processos sob os aspectos da segurança da informação,
principalmente no que diz respeito à proteção contra vazamento de informações e conscien�zação dos colaboradores
sobre o uso adequado das informações.

10.1.3. A PARTE RECEPTORA, incluindo todos os seus colaboradores, compromete-se a tratar todos os Dados
Pessoais como confidenciais, exceto se já eram de conhecimento público sem qualquer contribuição da PARTE
RECEPTORA, ainda que este instrumento jurídico venha a ser resolvido e independentemente dos mo�vos que derem
causa ao seu término ou resolução.

10.1.4. A PARTE RECEPTORA deverá manter registro das operações de tratamento de Dados Pessoais que realizar,
bem como implementar medidas técnicas e organiza�vas necessárias para proteger os dados contra a destruição total,
acidental ou ilícita, a perda, a alteração, a comunicação ou difusão ou o acesso não autorizado, além de garan�r que o
ambiente (seja ele �sico ou lógico) u�lizado por ela para o tratamento de dados pessoais são estruturados de forma a
atender os requisitos de segurança, aos padrões de boas prá�cas e de governança e aos princípios gerais previstos em
Lei e às demais normas regulamentares aplicáveis.

10.1.5. A PARTE RECEPTORA deverá no�ficar a PARTE REVELADORA, no prazo determinado em regulamento da
Autoridade Nacional, ou seja, em até 2 (dois) dias úteis da ciência, de qualquer não cumprimento das disposições legais
ou contratuais relacionadas aos Dados Pessoais que afete a PARTE REVELADORA, assim como de qualquer violação de
Dados Pessoais que teve acesso em função do presente instrumento jurídico.

10.1.6. A PARTE RECEPTORA deverá por seus próprios meios adotar instrumentos de proteção dos Dados
Pessoais junto aos seus colaboradores e fornecedores, de forma a preservar o sigilo dos Dados Pessoais da PARTE
REVELADORA.

10.1.7. As Partes reconhecem que o compar�lhamento ou a transferência de dados pessoais para as bases de
dados internas da Conab e para o Órgão da Imprensa Nacional para publicação dos atos oficiais da Administração
Pública, quando for necessário, está contemplada pelo disposto no art. 26 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e
pelo inciso IV do § 1º do mesmo ar�go, conforme a finalidade do referido instrumento jurídico.

10.1.8. As Partes “REVELADORA” e "RECEPTORA", por si e seus subcontratados, garante que, caso seja necessário
transferir para o exterior qualquer Informação Pessoal cumprirá as Leis de Proteção de Dados Pessoais, em especial os
ar�gos 33 a 36 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais referentes à transferência internacional de Informações
pessoais.”

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

11.1. Compete à Contratada, no que couber, atender os critérios de sustentabilidade ambiental previstos no
art. 10 do RLC.

11.2. A Contratada se responsabiliza administra�vamente, civilmente e penalmente por qualquer dano
causado pelo seu serviço ao meio ambiente, podendo responder, inclusive, perante a Conab, pelos eventuais prejuízos
causados à Companhia.

11.3. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissão pontual ou fugi�va, u�lizado pela contratada na execução contratual, deverá respeitar os limites
máximos de emissão de poluentes admi�dos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e Resolução CONAMA n°
436, de 22/12/2011, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o �po de fonte;

11.4. A contratada deverá providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos frascos de aerossol
originários da contratação, recolhendo-os ao sistema de coleta montado pelo respec�vo fabricante, distribuidor,
importador, comerciante ou revendedor, para fins de sua des�nação final ambientalmente adequada;

11.5. A adoção de medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme ins�tuído no Decreto nº
48.138, de 8 de outubro de 2003;

11.6. O fiel cumprimento do PGRCC, estabelecida pela Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002, sob
pena de multa, estabelecendo, para efeitos de fiscalização, que todos os resíduos removidos deverão estar
acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da ABNT;

11.7. a u�lização obrigatória de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que exis�r oferta de
agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais;

11.8. a u�lização de produtos de limpeza e conservação de super�cies e objetos inanimados que obedeçam às
classificações e especificações determinadas pela ANVISA;



11.9. A contratada deverá u�lizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do ar�go 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de:

a) Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente
aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA;

b) Supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA;

c) Florestas plantadas; e

d) Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental
competente.

11.10. É vedada à contratada a u�lização, na contratação, de produtos preserva�vos de madeira que contenham
os ingredientes a�vos Lindano (gama-hexaclorociclohexano) e Pentaclorofenol (PCF) e seus sais;

11.11. As embalagens e os resíduos de produtos preserva�vos de madeira não podem ser reu�lizados ou
reaproveitados, devendo ser recolhidos pela contratada e descartados de acordo com as recomendações técnicas
apresentadas na bula, para des�nação final ambientalmente adequada;

11.12. Caso o objeto ou suas etapas se enquadrem nas hipóteses do ar�go 20 da Lei nº 12.305, de 2010 –
Polí�ca Nacional de Resíduos Sólidos, a Contratada deverá elaborar plano de gerenciamento de resíduos sólidos, sujeito
à aprovação da autoridade competente.

11.13. Para a elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento de todas as etapas do plano de
gerenciamento de resíduos sólidos, nelas incluído o controle da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos,
será designado responsável técnico devidamente habilitado

11.14. São proibidas à contratada as seguintes formas de des�nação ou disposição final de resíduos sólidos ou
rejeitos:

a) Lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos;

b) Lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;

c) Queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa
finalidade;

d) Outras formas vedadas pelo poder público.

11.15. Para a gestão e operação dos resíduos perigosos gerados a par�r da presente contratação, a contratada
deverá observar a Lei nº 12.305, de 2010 – Polí�ca Nacional de Resíduos Sólidos, Decreto nº 7.404, de 2010, e Instrução
Norma�va 1, 25/01/2013 – IBAMA, devendo:

a) Estar regularmente cadastrada no Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos –
CNORP, parte integrante do Cadastro Técnico Federal de A�vidades Potencialmente Poluidoras ou
U�lizadoras de Recursos Ambientais, conforme classificação do Anexo I da Instrução Norma�va IBAMA
nº 1, de 25/01/2013;

b) Possuir plano de gerenciamento de resíduos sólidos aprovado pelo órgão competente e em
conformidade com as exigências legais e normas per�nentes dos órgãos do SISNAMA, do SNVS e do
SUASA;

c) Possuir, caso exigível, autorização ou licenciamento junto ao órgão competente, que comprove, no
mínimo, capacidade técnica e econômica para prover os cuidados necessários ao gerenciamento
desses resíduos.

d) A Contratada que também operar com resíduos perigosos, em qualquer fase do seu gerenciamento,
nos termos da Lei nº 12.305, de 2010 – Polí�ca Nacional de Resíduos Sólidos, e Decreto nº 7.404, de
2010, deverá:

e) elaborar plano de gerenciamento de resíduos perigosos, a ser subme�do ao órgão competente;

f) Adotar medidas des�nadas a reduzir o volume e a periculosidade dos resíduos sob sua
responsabilidade, bem como a aperfeiçoar seu gerenciamento;

g) Informar imediatamente aos órgãos competentes sobre a ocorrência de acidentes ou outros
sinistros relacionados aos resíduos perigosos.

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA MANUTENÇÃO DA QUALIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO

12.1. A CONTRATADA se obriga a manter durante todo o período de execução do objeto deste Contrato, em
compa�bilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação.



 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

13.1. O acompanhamento e a fiscalização do Contrato serão exercidos de acordo com o previsto no Projeto
Básico, Anexo I do Edital e conforme Regulamento de Licitações e Contratos - RLC.

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento será efetuado até o até o 10º dia (décimo) dia ú�l do mês subsequente ao da medição dos
serviços e entrega da Nota Fiscal pela contratada;.

14.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento provisório e defini�vo do serviço, nos
seguintes termos:

14.2.1. No prazo de até 05 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar
toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;

14.2.2. No prazo de até 07 (sete) dias corridos a par�r do recebimento dos documentos da CONTRATADA:

14.2.2.1. o Fiscal Funcional deverá realizar a análise de toda a documentação apresentada pela contratada e emi�r
relatório, com detalhamento da execução contratual, em consonância com suas atribuições;

14.2.2.2. o Fiscal Técnico deverá realizar a análise de toda a documentação apresentada pela contratada e emi�r
relatório, com detalhamento da execução contratual, em consonância com suas atribuições;

14.2.2.3. o Fiscal Setorial deverá realizar a análise de toda a documentação apresentada pela contratada e emi�r
relatório, com detalhamento da execução contratual, em consonância com suas atribuições;

14.2.2.4. o Fiscal Funcional, no prazo de até 08 (oito) dias úteis a par�r do recebimento do úl�mo relatório, emi�rá
Termo de Recebimento Provisório através das informações ob�das nos relatórios emi�dos pelos fiscais, conforme alínea
anterior e, caso não haja irregularidades, o encaminhará ao empregado ou comissão designada para o recebimento
defini�vo.

a) Constatadas impropriedades na execução do objeto contratual e/ou irregularidades que impeçam a
liquidação e o pagamento da despesa, estas deverão ser registradas no Termo de Recebimento
Provisório, no qual constarão as cláusulas contratuais descumpridas, as medidas a serem adotadas
pela contratada para as respec�vas correções e o prazo a ser concedido para a sua regularização que
não poderá ser superior a 10 (dez) dias úteis contados da emissão do referido Termo.

b) Sanadas as impropriedades e/ou irregularidades a que se referem à alínea anterior, o Fiscal
Funcional ou a Comissão de Fiscalização, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados do efe�vo
saneamento das falhas, deverá elaborar relatório detalhado da execução contratual e encaminhar o
Termo de Recebimento Provisório anteriormente emi�do ao empregado ou comissão designada para o
recebimento defini�vo;

14.2.2.5. No prazo de até 05 (cinco) dias corridos contados a par�r do recebimento do Termo de Recebimento
Provisório mencionado nas alíneas anteriores, o empregado ou Comissão designada deverá providenciar o recebimento
defini�vo, ato que concre�za o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

a) Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela Fiscalização e, caso
ainda haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas
contratuais per�nentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respec�vas correções e o prazo a
ser concedido para a sua regularização dentro do estabelecido para o recebimento defini�vo.

b) Emi�r Termo Circunstanciado para efeito de recebimento defini�vo dos serviços prestados, com
base nos relatórios e documentações apresentadas; e

c) Comunicar a contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalização.

14.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo empregado ou comissão
designada para o recebimento defini�vo, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura em
relação aos serviços efe�vamente prestados, devidamente acompanhada das comprovações mencionadas no ar�go 559
do Regulamento de Licitações e Contratos da Conab.

14.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi�da a ordem bancária para
pagamento.

14.5. Antes de cada pagamento será realizada consulta ao SICAF e caso o resultado seja desfavorável, será
concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis ao contratado, prorrogável uma vez por igual período a critério da Conab, para
a regularização ou apresentação da sua defesa.



14.5.1. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Conab deverá comunicar aos
órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à
existência de pagamento a ser efetuado pela Conab, para que sejam acionados os meios per�nentes e necessários para
garan�r o recebimento de seus créditos.

14.5.2. Persis�ndo a irregularidade, a Conab deverá adotar as medidas necessárias à rescisão do Contrato,
assegurada à contratada a ampla defesa.

14.5.3. Havendo a efe�va prestação de serviços, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se
decida pela rescisão contratual, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

14.6. Dos pagamentos devidos à Contratada serão re�dos os impostos e contribuições de acordo com a
legislação vigente.

14.7. Caso o contratado seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, junto à Nota Fiscal/Fatura, a devida
declaração, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

14.8. As eventuais multas impostas ao Contratado em decorrência de inadimplência contratual poderão ser
descontadas do pagamento devido desde que concluído o procedimento para aplicação de sanções.

14.9. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Conab, o
valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até
a data do efe�vo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6%
(seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

EM = I x N x VP, onde:

EM = Encargos Moratórios devidos;

I= Índice de compensação financeira = 0,00016438, computado com base na fórmula I = [(TX/100)/365];

N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe�vo pagamento; e

VP = Valor da prestação em atraso

14.10. A planilha de medição deverá ser apresentada juntamente com o relatório fotográfico para análise e
aprovação da fiscalização para posterior emissão da nota fiscal correspondente.

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO REAJUSTE

15.1. O preço é fixo e irreajustável.

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. Qualquer pessoa �sica ou jurídica que pra�car atos em desacordo com o Regulamento de licitações e
contratos da CONAB sujeita-se à sanções sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal. Conforme art. 576 do
Regulamento de Licitações e contratos da CONAB são consideradas condutas reprováveis e passíveis de sanções, dentre
outras definidas no instrumento convocatório:

I - não atender, sem jus�fica�va, à convocação para assinatura do Contrato;

II - apresentar documento falso em qualquer fase do processo administra�vo instaurado pela
Conab;

III - frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o processo
de contratação;

IV - afastar ou procurar afastar par�cipante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou
oferecimento de vantagem de qualquer �po;

V - agir de má-fé na relação contratual, comprovada em processo específico;

VI - incorrer em inexecução contratual; ou

VII - ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o
caráter compe��vo de procedimento licitatório público; ter impedido, perturbado ou fraudado a
realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; ter afastado ou procurado afastar
licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer �po; ter fraudado licitação
pública ou Contrato dela decorrente; ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para
par�cipar de licitação pública ou celebrar Contrato administra�vo; ter ob�do vantagem ou bene�cio
indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de Contratos celebrados com a



Administração Pública, sem autorização em lei, no instrumento convocatório da licitação pública ou
nos respec�vos instrumentos contratuais; ter manipulado ou fraudado o equilíbrio econômico-
financeiro dos Contratos celebrados com a Administração Pública; ter dificultado a�vidade de
inves�gação ou fiscalização de órgãos, en�dades ou agentes públicos, ou ter intervindo em sua
atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização.

16.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no item acima ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

16.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significa�vos
para a Contratante;

16.2.2. Multa moratória de 2% sobre o valor global do contrato do 1º ao 10º dia de atraso;

16.2.3. Multa moratória de 3% do 11º ao 20º dia de atraso;

16.2.4. Multa moratória de 5% do 21º ao 30º dia de atraso;

16.2.5. Multa compensatória de 10% sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

16.2.5.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida.

16.2.6. Suspensão do direito de par�cipar de licitação e impedimento de contratar com a Conab, por até 02
(dois) anos.

16.3. A aplicação da sanção de suspensão do direito de par�cipar de licitação e impedimento de contratar com
a Conab, por até 02 (dois) anos, será registrada no SICAF e no cadastro de empresas inidôneas de que trata o ar�go 23
da Lei n° 12.846, de 2013;

16.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os mo�vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

16.5. A sanção de suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Conab poderão também
ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos Contratos celebrados:

16.5.1. Tenha sofrido condenação defini�va por pra�car, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

16.5.2. Tenha pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação;

16.5.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
pra�cados.

16.5.4. tenham frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o
caráter compe��vo de procedimento licitatório público; ter impedido, perturbado ou fraudado a realização de
qualquer ato de procedimento licitatório público; ter afastado ou procurado afastar licitante, por meio de fraude
ou oferecimento de vantagem de qualquer �po; ter fraudado licitação pública ou Contrato dela decorrente; ter
criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para par�cipar de licitação pública ou celebrar Contrato
administra�vo; ter ob�do vantagem ou bene�cio indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações
de Contratos celebrados com a Administração Pública, sem autorização em lei, no instrumento convocatório da
licitação pública ou nos respec�vos instrumentos contratuais; ter manipulado ou fraudado o equilíbrio econômico-
financeiro dos Contratos celebrados com a Administração Pública; ter dificultado a�vidade de inves�gação ou
fiscalização de órgãos, en�dades ou agentes públicos, ou ter intervindo em sua atuação, inclusive no âmbito das
agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização.

16.6. As sanções devem ser aplicadas no processo administra�vo da contratação, assegurando a ampla defesa
e o contraditório.

16.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educa�vo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.

16.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

17.1. A inexecução total do Contrato ensejará a sua rescisão, enquanto a inexecução parcial poderá ensejar a
sua rescisão, com as consequências cabíveis, conforme disposto nos arts. 568 a 572 do RLC.

17.2. A rescisão poderá ser:



a) por ato unilateral e escrito da Conab;

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja
conveniência para a Conab; e

c) judicial, por determinação judicial.

17.2.1. A rescisão amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente.

17.2.2. A rescisão amigável não será cabível nos casos em que forem constatados descumprimentos contratuais
sem apuração de responsabilidade iniciada ou com apuração ainda em curso.

17.2.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo�vados, assegurando-se à Contratada o direito à
prévia e ampla defesa, conforme procedimento previsto nos ar�gos 582 a 593 do RLC.

17.3. A rescisão por ato unilateral da Conab acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções
previstas na Cláusula Décima Quinta e no art. 574 do RLC:

a) assunção imediata do objeto contratado, pela Conab, no estado e local em que se encontrar;

b) execução da garan�a contratual, quando houver, para ressarcimento pelos eventuais prejuízos
sofridos pela Conab; e

c) na hipótese de insuficiência da garan�a contratual, quando houver, a retenção dos créditos
decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados à Conab.

17.4. A rescisão deverá ser formalizada por termo de rescisão unilateral ou distrato, no caso de rescisão
amigável, devendo o respec�vo extrato ser publicado no Diário Oficial da União.

17.5. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

c) Indenizações e multas.

 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO

18.1. Não é permi�do que a CONTRATADA realize subcontratação dos serviços deste Projeto Básico, salvo
quando a natureza do serviço trate de itens que por sua especialização necessitem do emprego de empresas ou
profissionais especialmente habilitados.

18.2. A responsabilidade sobre os serviços subcontratados é da CONTRATADA e não poderá ser transmi�da aos
subcontratados.

 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA MATRIZ DE RISCO E RESPONSABILIDADES

19.1. A MATRIZ DE RISCOS é a cláusula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilíbrio econômico financeiro na execução do Contrato, em
termos de ônus financeiros decorrentes de eventos supervenientes à contratação.

19.2. A CONTRATADA é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipóteses não-exaus�vas elencadas na MATRIZ DE RISCOS – Anexo I do
Projeto Básico.

19.3. A CONTRATADA não é responsável pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste
quando estes compe�rem à CONTRATANTE, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCOS – Anexo I do Projeto Básico.

19.4. A MATRIZ DE RISCOS – Anexo I do Projeto Básico cons�tui peça integrante deste Contrato,
independentemente de transcrição.

 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

20.1. O presente Contrato poderá ser alterado nas hipóteses previstas do ar�go 510 do Regulamento de
Licitações e Contratos da Conab, vedando-se alterações que resultem em violação ao dever de licitar.

20.2. A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

20.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido no item anterior, salvo as
supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.



20.4. Fica vedada a celebração de termos adi�vos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz
de Riscos, como de responsabilidade da contratada.

20.5. A CONTRATADA não é responsável pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste
quando estes compe�rem à CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos – Anexo VI do Projeto Básico.

 

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

21.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação
original;

b) sejam man�das as demais cláusulas e condições do Contrato;

c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e

d) haja a anuência expressa da CONAB à con�nuidade do Contrato.

 

22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- DAS VEDAÇÕES

22.1. É vedado à CONTRATADA:

a) caucionar ou u�lizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

b) interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.

c) subcontratar, na íntegra ou parcialmente, o objeto licitatório.

 

23. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA VEDAÇÃO AO NEPOTISMO

23.1. Conforme disposto no parágrafo único do art. 12 do RLC e no ar�go 7º do Decreto nº 7.203, de 2010, fica
vedada a contratação:

a) de empregado ou dirigente da Conab como pessoa �sica;

b) a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com autoridade ministerial; dirigente
da Conab ou empregado da Conab cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela
licitação e pela contratação;

c) de empresa cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado o seu prazo de gestão
ou rompido seu vínculo com a Conab há pelo menos (06) seis meses;

d) de empresas cujos administradores ou sócios tenham relação de parentesco, em linha reta ou
colateral por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau, com agente público que exerça cargo
em comissão ou função de confiança na CONAB, incluindo neste parentesco, cônjuge ou companheiro.

 

24. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO

24.1. Consideram-se integrantes do presente Instrumento Contratual os termos do Edital de Pregão Eletrônico
CONAB n.º 90.027/2024 e seus Anexos, a Proposta da CONTRATADA, datada de 16/01/2025, no que couber, e demais
documentos per�nentes, independente de transcrição.

 

25. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

25.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições con�das no Regulamento
de Licitações e Contratos da Conab - RLC, na Lei nº 13.303, de 2016 e demais normas federais de licitações e Contratos
administra�vos aplicáveis às empresas públicas e, subsidiariamente, segundo as disposições con�das na Lei nº 8.078, de
1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos Contratos.

 

26. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

26.1. A publicação do extrato do presente Contrato deverá ser providenciada pela CONTRATANTE até o 5º
(quinto) dia ú�l do mês subsequente ao da sua assinatura no Diário Oficial da União, conforme disposto no art. 480 do
RLC.

 



27. CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DO FORO

27.1. As partes elegem o foro da Jus�ça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, competente para dirimir
quaisquer dúvidas suscitadas em razão deste Contrato, que não puderem ser resolvidas de comum acordo.

27.2. Por estarem justas e acordadas firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias, de igual teor e forma,
diante das testemunhas abaixo iden�ficadas.

 

Brasília, 12 de março de 2025

Documento assinado eletronicamente por ROSA NEIDE SANDES DE ALMEIDA, Diretor (a) Execu�vo (a) - Conab, em
13/03/2025, às 11:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º,§ 3º, do Decreto nº 10.543, de
13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por JOAO EDEGAR PRETTO, Diretor-Presidente - Conab, em 14/03/2025, às
10:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º,§ 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Matheus registrado(a) civilmente como Matheus Pinheiro Cavalcan�,
Usuário Externo, em 19/03/2025, às 12:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º,§ 3º, do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site: h�ps://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 41143098 e o código CRC
2841EF75.

Referência: Processo nº.: 21200.004718/2024-74 SEI: nº.: 41143098
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