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@ Conab

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO PARANA

EDITAL DO PREGAO ELETRONICO CONAB N.2 90009/2024

PROCESSO N.2 21200.003838/2023-73
TIPO: MENOR PRECO GLOBAL
AREA DEMANDANTE: GEOPE/PR

A COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, mediante o Pregoeiro designado pelo Ato SUREG/PR N2 42, de 11/04/2023, torna
publico para conhecimento dos interessados que na data, horario e local abaixo indicados realizara licitagdo na modalidade de PREGAO ELETRONICO, do
tipo menor preco global, sob o modo de disputa aberto, no regime de contrata¢dao semi-integrada, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

O procedimento licitatério se dara na forma da Lei n? 13.303/2016, do Decreto 10.024/2019 e do Regulamento de Licita¢gdes e Contratos da
Conab - RLC, disponivel no enderego eletronico https://www.conab.gov.br/index.php/institucional/normativos/normas-da-organizacao, bem como,
subsidiariamente, de outras leis e normas aplicaveis ao certame, inclusive Lei Complementar n2 123, de 2006, e mediante as condi¢des estabelecidas neste
Edital.

DA SESSAO PUBLICA DO PREGAO ELETRONICO:

DIA: 27 de Dezembro de 2024.

HORARIO: 10:00h (horério de Brasilia/DF)

ENDERECO ELETRONICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
CODIGO UASG: 135265

1. DO OBIJETO
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1.1. O presente edital tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para fornecimento e instalacdo de trés tombadores de graos
completos para descarregamento automatico de veiculos de carga terrestres do tipo caminhdes toco, carretas, veiculos acoplados do tipo "romeu e julieta"
ou bitrem na UA Ponta Grossa-PR.

1.2. O custo global estimado para a prestacdo dos servicos deste Projeto Basico é de RS 2.208.111,92 (dois milhdes, duzentos e oito mil, cento e
onze reais e noventa e dois centavos).
1.3. O critério de julgamento das propostas serd o de menor preco global ofertado e o sistema de disputa é o ABERTO.
1.4. As especificagdes, quantidades, exigéncias e condicGes, estabelecidas no Projeto Basico, Anexo | deste Edital.
1.4.1. Em caso de discordancia existente entre as especificacbes deste objeto descritas no Catdlogo de Servico — CATSER do Compras

Governamentais e as especificacdes constantes neste Edital, prevalecerdo estas ultimas.

2. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA PARTICIPACAO NO PREGAO ELETRONICO

2.1. Poderdo participar deste Pregdo Eletronico os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitagdo, e que
estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — Sicaf, bem como perante o sistema eletronico provido
pela Secretaria de Gestdao do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo (SGE), por meio do sitio www.comprasgovernamentais.gov.br.

2.2, O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a participa¢do dos interessados na modalidade licitatéria
Pregdo, em sua forma eletronica.

2.2.1. Cabera ao licitante interessado em participar deste Pregdo Eletronico, credenciar-se previamente no Sicaf.

2.2.2. O cadastro no SICAF podera ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br,

com a solicitacdo de login e senha pelo interessado.

2.2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a
presuncao de sua capacidade técnica para realizagdo das transa¢des inerentes a este Pregdo Eletronico.

2.2.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transacdo por ele efetuada
diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou a CONAB responsabilidade por eventuais danos decorrentes do
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.2.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio
de acesso.

2.3. Além do credenciamento mencionado, para se ter acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar deste Pregdo Eletronico
deverdo dispor de chave de identificacdo e senha pessoal, obtidas junto a SGE, onde também deverdo informar-se a respeito do seu funcionamento e
regulamento e receber instru¢des detalhadas para sua correta utilizagao.

2.4, Como condicdo para participacdo no Pregdo Eletronico, a licitante credenciada assinalara “sim” ou “ndao” em campo préprio do sistema
eletronico, relativo as seguintes declaracgdes:
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a) que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n? 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

a.1) Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas
mencionadas no art. 34 da Lei n2 11.488, de 2007 e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n? 123, de 2006.

a.2) aassinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de a licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n? 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

b) que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacdo definidos no Edital;

c) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

d) que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir
de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIIl, da Constitui¢ao;

e) que a proposta foi elaborada de forma independente;
f) que ndo possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forcado;

g) que estd ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atende as regras de acessibilidade previstas na legislagdo.

2.5. N3o poderdo participar deste Pregdo Eletronico:
a) aempresa cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor ou empregado da Conab;

b) a empresa suspensa pela Conab, nos termos da Lei n2 13.303 de 2016 e impedida pela Unido, conforme disposto na Lei n2 10.520 de
2002;

c) a empresa declarada inidénea, nos termos da Lei n? 14.133 de 2021, pela Unido, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade
federativa a que esta vinculada a Conab, enquanto perdurarem os efeitos da san¢ao;

d) a empresa constituida por sécio de empresa que estiver suspensa com a Conab, nos termos da Lei n? 13.303 de 2016, impedida com a
Unido, conforme disposto na Lei n2 10.520 de 2002 ou declarada inidonea, nos termos da Lei n2 14.133 de 2021;

e) a empresa cujo administrador seja socio de empresa suspensa pela Conab, nos termos da Lei n? 13.303 de 2016, impedida com a Unido,
conforme disposto na Lei n2 10.520 de 2002 ou declarada inidénea, nos termos da Lei n? 14.133 de 2021;

f) a empresa constituida por sécio que tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa pela Conab, nos termos da Lei n2 13.303
de 2016, impedida pela Unido, conforme disposto na Lei n? 10.520 de 2002, ou declarada inidonea, nos termos da Lei n2 14.133 de 2021,
no periodo dos fatos que deram ensejo a san¢ao;

g) a empresa cujo administrador tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa pela Conab, nos termos da Lei n? 13.303 de
2016, impedida pela Unido, conforme disposto na Lei n? 10.520 de 2002 ou declarada inidonea nos termos da Lei n? 14.133 de 2021, no
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periodo dos fatos que deram ensejo a san¢ao;

h) a empresa que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razdao de vinculo de mesma natureza, de empresa
declarada inidonea;

i) osinteressados proibidos de participar de licitacOes e celebrar Contratos administrativos, na forma da legislagdo vigente;

j) a sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais, bem como os estrangeiros que ndo tenham representag¢do legal no Brasil
com poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

k) a empresa que se encontre em processo de faléncia, concurso de credores, dissolu¢do ou liquidagao, fusao, cisdo, ou incorporagao;
[) as entidades empresariais que estejam reunidas em consércio, qualquer que seja sua forma de constituicao;
m) o préprio empregado ou dirigente da Conab, como pessoa fisica, que participe em procedimentos licitatorios na condicdo de licitante;

n) a quem tenha relacdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com autoridade do Ministério do Desenvolvimento Agrdrio e Agricultura
Familiar; dirigente da Conab ou empregado da Conab cujas atribuicdes envolvam a atuacdo na area responsavel pela contratacao;

0) empresa cujo proprietario, mesmo na condi¢do de sécio, tenha terminado seu prazo de gestdo ou rompido seu vinculo com a Conab ha
menos de 6 (seis) meses;

p) empresas cujos administradores ou sécios tenham relacdo de parentesco, em linha reta ou colateral por consanguinidade ou afinidade
até o terceiro grau, com agente publico que exerca cargo em comissao ou fungdo de confianga na CONAB, incluindo neste parentesco
cdnjuge ou companheiro.

3. DA PROPOSTA DE PRECOS ELETRONICA E SUA VERSAO ESCRITA
3.1. O licitante devera registrar proposta de precos eletronica, exclusivamente por meio do sistema Compras Governamentais, até a data e
horario marcados para abertura da sessdo, quando entdo encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento de propostas.
3.1.1. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o horario de Brasilia — DF.
3.2 O licitante devera informar em sua proposta de precos eletrGnica, mediante o preenchimento no sistema eletrénico, o valor unitario e
total dos itens, bem como a especificacdo clara e completa dos servigos a serem executados, em conformidade com o Projeto Basico.
3.2.1. O licitante devera cotar o preco do objeto licitatério em moeda nacional.
3.2.2. O licitante devera consignar o valor da proposta ja considerados inclusos os custos operacionais, tributos, encargos trabalhistas e

previdenciarios, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto desta licitagao
e que influenciem na formacdo do preco da proposta.

3.2.3. Por ocasido do registro de sua proposta de precos no site Compras Governamentais, o licitante deverd realizar as declaracoes
previstas no item 2.4 deste Edital, assinalando, para tanto, os campos especificos do sistema eletrénico em apreco.
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3.2.4. Quando couber, o licitante devera declarar, para cada item, em campo préprio do sistema Compras Governamentais, se 0 servico
ofertado se enquadra em algum critério de margem de preferéncia, caso haja indicacao, neste aspecto, no Projeto Basico.

3.2.5. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo, a conformidade da proposta ou ao enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitara o licitante as san¢des previstas neste Edital.

3.3. As propostas eletronicas ficarao disponiveis no sistema eletronico.
3.3.1. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificacdo da proposta, sem prejuizo das sang¢des previstas neste
Edital.
3.3.2. Até a abertura da sessdo, o licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.
3.3.3. As propostas terdo validade de no minimo 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da sessdo publica estabelecida no
preambulo deste Edital.
3.4. A proposta elaborada em desacordo com este Edital e Anexos podera ser desclassificada, apds observado o disposto no subitem 20.4
deste Edital.
3.5. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
3.6. O licitante serd responsavel por todas as transacées que forem efetuadas em seu nome no sistema eletronico, assumindo como firmes e

verdadeiras suas propostas e lances.

3.7. O licitante devera, ainda, encaminhar, exclusivamente por meio do Sistema, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao
publica, a versdo escrita da proposta de precos, acompanhada dos documentos de habilitacdo exigidos no item 10 deste edital.

3.8. O encaminhamento eletrénico da versdo escrita da Proposta de Pregos do licitante vencedor, para a apresentacao conforme subitem 9.1
deste Edital, devera conter, em especial, as seguintes informacdes:

a) as especificagbes do servico, conforme apresentado no Projeto Basico;

b) o preco unitério e global do item, em algarismos e por extenso (havendo discordancia entre os valores expressos em algarismos e por
extenso, serdo considerados estes ultimos, devendo o Pregoeiro proceder as corre¢cdes necessarias);

c) o prazo de validade da proposta, de no minimo 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentacdo. Na auséncia de
indicacdo expressa do prazo de validade, considerar-se-a tacitamente indicado o prazo de 60 dias;

d) a declaracdo expressa de que nos precos cotados estdo incluidos todos os custos necessarios a prestacdo dos servicos objeto deste
pregao, inclusive, todos os impostos (IOF e outros), tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, comerciais, fiscais e quaisquer outras
despesas que incidam ou venham a sobre ele incidir, nada mais sendo licito pleitear a esse titulo;

e) a declaracdo expressa de que se responsabiliza pela prestacdo dos servicos no prazo estabelecido no Projeto Basico;

f) os seguintes dados da licitante: Razdo Social, endereco, celular do representante/telefone/Fax, e-mail, nimero do CNPJ/MF, banco,
agéncia, nimero da conta-corrente e praca de pagamento.
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3.8.1. A proposta de pregos descrita no subitem anterior devera ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma
via, em papel timbrado da licitante, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas que impecam sua perfeita compreensao,
devidamente datada, assinada na ultima folha e rubricada nas demais pelo representante legal da licitante.

3.9. Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado somente serao disponibilizados para avaliagao
do pregoeiro e para acesso publico apds o encerramento do envio de lances.

3.10. Os documentos complementares a proposta e a habilitacdo, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos no edital e ja
apresentados, serdo encaminhados pelo licitante melhor classificado, apds o encerramento do envio de lances, na forma disposta nos itens 9 e 10 deste
edital.

3.11. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocacdo para assinatura do Contrato, ficam os licitantes liberados dos

compromissos assumidos.

4, DA ABERTURA DA SESSAO E DA CLASSIFICAGAO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS

4.1. A abertura da sessdo publica deste Pregdo, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrera na data e na hora indicadas no preambulo deste Edital, no
sitio www.comprasgovernamentais.gov.br.

4.2. Durante a sessao publica, a comunicagdo entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, em
campo proéprio do sistema eletrdénico.

4.3, O Pregoeiro, anteriormente ao inicio da fase de lances, verificard, previamente, as propostas apresentadas e desclassificarg,
motivadamente, aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insandveis ou nao
apresentem as especificacdes técnicas principais, exigidas no Projeto Bdsico.

4.3.1. A ndo desclassificacdo preliminar da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase
de aceitacao.

4.4, Somente os licitantes com propostas preliminarmente classificadas participarao da fase de lances.

4.5, Quando do registro das propostas no Sistema Eletronico, os licitantes deverdo observar a orientacdo estabelecida pelo Ministério do
Planejamento, Orcamento e Gestao, no sentido de incluir o detalhamento do objeto ofertado no campo “Descri¢cao Detalhada do Objeto”.

45.1. A auséncia do detalhamento do objeto no citado campo ndo acarretara a desclassificacdo da proposta da licitante, podendo tal
falha ser sanada mediante realiza¢do de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar as informacgdes.

5. DA FORMULAGAO DOS LANCES

5.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderao registrar lances exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo o licitante
imediatamente informado do seu recebimento e respectivo hordrio de registro e valor.
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5.2. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observado o horario fixado para a abertura da sessdo e as regras estabelecidas no
Edital, contendo cada lance no maximo 02 (duas) casas decimais, relativas a parte dos centavos.
5.3. Os licitantes somente poderao oferecer lances inferiores aos ultimos por eles ofertados e registrados pelo sistema.
5.4. O intervalo entre lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a 20 (vinte) segundos.
5.4.1. Os lances enviados em desacordo com o subitem anterior serdo descartados automaticamente pelo sistema.
5.5. N3o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
5.6. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em relacdo aos lances intermedidrios quanto em relacao a
proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de, no minimo, R$ 500,00 (quinhentos) reais.
5.7. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificacdo dos licitantes.
5.8. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderd excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequivel.
5.9. A etapa de envio de lances na sessdo, sob o modo de disputa aberto, durara 10 (dez) minutos, e apds isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.
5.9.1. A prorrogacdao automatica da etapa de envio de lances sera de 2 (dois) minutos e ocorrerd sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogacao, inclusive quando se tratar de lances intermedidrios.
5.9.2. Na hipdtese de ndo haver novos lances durante o periodo de prorrogacao, a sessao publica serd encerrada automaticamente.
5.10. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta e, na hipdtese de desisténcia de apresentar outros lances,

valera o ultimo lance por ele ofertado, para efeito de ordenagdo das propostas.

5.11. Encerrada a sessao publica sem prorrogacdo automatica pelo sistema, o pregoeiro podera, assessorado pela equipe de apoio, e mediante
justificativa, admitir o reinicio da etapa de envio de lances, em prol da consecuc¢do do melhor preco.

6. DO BENEFICIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

6.1. Encerrada a etapa de lances serd efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O
sistema identificard em coluna prdpria as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, procedendo a compara¢ao com
os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da LC n2 123, de 2006, regulamentado pelo Decreto n2 8.538, de 2015.

6.2. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas
mencionadas no art. 34 da Lei n2 11.488, de 2007 e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n? 123, de
2006.
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6.3. Ap0s a fase de lances, se a proposta mais bem classificada nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte e
houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior a proposta mais bem classificada
serd considerado empate ficto, ao que se procederd da seguinte forma:

6.3.1. a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderd, no prazo de 5 (cinco) minutos contados do envio
da mensagem automatica pelo sistema, apresentar uma ultima oferta, obrigatoriamente inferior a proposta do primeiro colocado, situagdo em
gue, atendidas as exigéncias habilitatdrias e observado o valor estimado para a contratacdo, podera ser adjudicado em seu favor o objeto deste
Pregao;

6.3.2. caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no
prazo estabelecido, na forma do subitem anterior, o sistema, de forma automatica, convocara os licitantes remanescentes que porventura se
enquadrem na situacdo descrita neste item, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior;

6.3.3. no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem no
intervalo estabelecido neste item, o sistema fara um sorteio eletronico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate;

6.3.4. o convocado que ndo apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decaira do direito
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n.2 123/2006;
6.3.5. na hipdtese de ndo contratacdo nos termos previstos neste item, o procedimento licitatorio prossegue com os demais licitantes.
7. DA NEGOCIAGCAO
7.1. Apds o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, o Pregoeiro deverd, via sistema, encaminhar contraproposta diretamente ao
licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratacao.
7.2. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8. DA DESCONEXAO
8.1. Incumbird ao licitante acompanhar as operac¢des no sistema eletronico durante a sessdo publica do Pregdo, ficando responsavel pelo

onus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

8.2. Se ocorrer a desconexdao do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema eletrénico permanecer acessivel aos licitantes, os
lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

8.3. No caso da desconexao do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo do Pregdo sera suspensa e terd reinicio
somente apds comunicacdo expressa do Pregoeiro, aos participantes, no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br.

https://sei.agro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id documento=52878885&infra_sistema=100000100&infra_unidade atual=120000202&infra_hash=aaf3...  8/35



11/12/2024, 12:06 SEI/MAPA - 39505792 - Conab - Edital Pregéo Eletr.07 - Serv,Trad,AmpComp
9. DO ENVIO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PRECOS

9.1. O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar devera, se necessario, encaminhar eletronicamente a versao escrita de sua
Proposta de Precos adequada ao ultimo lance e a negociacdo realizada, na forma do item 3.7 deste Edital, no prazo de 2 (duas) horas apds a solicitacao
do Pregoeiro, preferencialmente em arquivo Unico, por meio da op¢do “Enviar Anexo” do sistema Compras Governamentais.

9.1.1. Em conjunto com a versdo escrita da Proposta de Precos, a licitante detentora da melhor oferta também devera encaminhar
eletronicamente os documentos que comprovem sua condicdo de habilitacdo, nos moldes do que determina o titulo 10 deste Edital, no mesmo
prazo e forma estipulados no item 9.1, qual seja, via sistema, por meio do campo “Anexo de Proposta” no prazo de 02 (duas) horas da
convocagdo do anexo.

9.1.2. Em caso de aceitacdo da proposta e habilitacdo do fornecedor, os originais ou cdpias autenticadas dos documentos remetidos por
meio do sistema Compras Governamentais deverao ser encaminhados fisicamente a Conab, na forma estabelecida no item 10.1.1 deste Edital.

9.1.3. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacao solicitada, sera desclassificado e sujeitar-se-a as sancdes
previstas neste Edital.

9.2. Encaminhada a proposta, o pregoeiro, pelo critério de menor preco global do item ou lote ou maior desconto, a examinara, em conjunto
com a area demandante, quanto a compatibilidade do preco ofertado com o valor estimado constante no Projeto Bdsico, a sua exequibilidade e ao seu
cumprimento as especificagcdes técnicas do objeto.

9.2.1. Com vistas a andlise da proposta de pregos e dos documentos habilitatérios referenciados no Titulo 10 deste Edital, o Pregoeiro

podera suspender a sessdo do certame, informando no “chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

9.2.2. O Pregoeiro podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da CONAB ou, ainda, de pessoas fisicas ou

juridicas estranhas a ele, para orientar a sua decisao.

9.2.3. Serd considerado aceita a proposta de precos do licitante que oferecer o menor prego conforme disposto no caput do item 9.2 e

gue atender as exigéncias editalicias.

9.2.4. N3o se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo

perdido.

9.2.5. Nao serdo aceitas propostas com valores superiores ao estimado no Projeto Basico ou com precos manifestamente inexequiveis.
9.2.5.1. Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndo venha a ter demonstrada sua viabilidade, por meio de documentacdo que

comprove que os custos envolvidos na contratagao sdao coerentes com os de mercado do objeto deste Pregao.

9.2.5.2. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios simbdlicos, irrisorios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalacGes de propriedade do préprio licitante, para os
quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

9.2.5.3. Para todos os efeitos legais e de direito, serdo consideradas nulas e sem nenhum efeito as inser¢des as propostas de anexos

nmn

ou dados nao exigidos neste Edital, tais como: "condicGes gerais", "clausulas contratuais" etc.
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9.2.6. Se o lance ou a proposta de menor valor ndo forem aceitos ou se o licitante desatender as exigéncias habilitatérias, o pregoeiro
examinara o lance ou proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitacao, na ordem de classificacdo, e assim
sucessivamente, até a apuracao de um lance ou proposta que atenda ao Edital.

9.2.7. Ocorrendo a situacdo a que se refere o item anterior, o pregoeiro poderd encaminhar, por meio do sistema eletronico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor preco, vedada a negociacdo em
condicOes diversas das previstas neste Edital.

9.2.8. Sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente, devera ser procedida nova verificacdo, pelo
sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitagdo da proposta subsequente.

9.2.9. No caso de haver empate entre propostas comerciais que atendam integralmente as condi¢Ges/exigéncias editalicias, a proposta
vencedora sera definida conforme artigo 278 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da CONAB.

10. DA HABILITAGAO

10.1. Encerrada a etapa de lances da sessdo publica e a negociacado, o licitante detentor da melhor proposta ou lance, deverd, se necessario,
encaminhar, via sistema, na forma do item 9.1, a documentag¢do de habilitagdo a Conab, em conjunto com sua Proposta de Precos e no prazo de 02
(duas) horas ap6s a solicitagdo do Pregoeiro.

10.1.1. Em caso de aceitacdo da proposta e habilitacdo do fornecedor, os documentos originais ou copias autenticadas referentes a
habilitacao enviada via sistema Compras Governamentais, juntamente a Proposta de Precgos atualizada,_acaso solicitados pelo Pregoeiro, deverao
ser encaminhados no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitacdo ao Pregoeiro da SUREG-PR, em envelope fechado, na
Rua Mau3, 1116 - Alto da Gléria - Curitiba/PR - CEP: 80030-200, com, no minimo, os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal:

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

AO PREGOEIRO

PREGAO ELETRONICO N2 90009/2024

ENVELOPE COM DOCUMENTACAO DE HABILITAGAO E PROPOSTA COMERCIAL

RAZAO SOCIAL E CNPJ
10.2. A habilitacdo da licitante sera verificada por meio do SICAF e dos documentos complementares elencados no item 10.4.
10.3. A licitante ja regularmente cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, ficard

dispensada de apresentar os documentos relacionados nos subitens 10.4.1, 10.4.2 e 10.4.3 “b”, quando os registros no SICAF correlatos a estes
documentos estiverem validos, completos e regulares.

10.4. Para a habilitacdo, a licitante detentora da melhor oferta, deverd apresentar os seguintes documentos complementares, observando-se,
para tanto, a excec¢ao prevista no item anterior:
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10.4.1. Relativos a Habilitagdo Juridica:

a) no caso de:
a.1) empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

a.2) microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condi¢ao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceita¢do ficara
condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

a.3) sociedade empresaria/comercial ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
Contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, e, no caso de sociedades por acgdes,
acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores;

a.4) sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
prova da indicacdao dos seus administradores;

a.5)  microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas
Juridicas, conforme o caso, que comprove a condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, segundo determinado pelo
Departamento de Registro Empresarial e Integracao — DREI;

a.6) cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na
Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da
Lei n25.764, de 1971;

a.7) empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizacao;

a.8) participante sucursal, filial ou agéncia: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no
Registro onde tem sede a matriz;

b) os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as altera¢des ou da consolidacdo respectiva.

10.4.2. Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2
1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

c) prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

d) prova de regularidade perante a Fazenda Estadual e a Municipal, do domicilio ou sede da licitante, na forma da lei;

e) prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) e perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) demonstrando
situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei; e
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f) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresenta¢do de certiddo negativa ou positiva
com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de lo. de
maio de 1943. ( Lei 12.440, de 8/7/2011).

10.4.2.1. As microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas deverao apresentar toda a documentacdo exigida para efeito
de comprovacao da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao, sob pena de inabilitacdo.

10.4.2.1.1. Havendo alguma restricdo na comprovacdo da sua regularidade fiscal, serd assegurado a licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte o prazo de 5 (cinco) dias Uteis - cujo termo inicial corresponderd ao momento da
divulgacdo do resultado da fase de habilitacdo - prorrogaveis por igual periodo, a critério da Conab e a pedido justificado da licitante,
para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidoes negativas ou
positivas com efeito de certiddao negativa;

10.4.2.1.2. A ndo-regularizacdo da documentacdo no prazo previsto no subitem anterior implicard decadéncia do direito a
contratacdo e acarretara a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital, sendo facultado a Conab
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo de cada item ou grupo, para assinatura do Contrato ou revogar a
licitacdo.

10.4.3. Relativos a Qualificacao Econdmico — Financeira:

a) certiddo negativa de feitos sobre faléncia ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante;

a.1l) a certidao, referida na alinea anterior, que n3do estiver mencionando explicitamente o prazo de validade, somente sera aceita
com o prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissao.

b) balanco patrimonial e demonstracées contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisdrios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;

b.1) no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de balanco patrimonial e demonstracées
contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

c) serd considerada boa a situacdo financeira da licitante, quando os seus Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC) forem maiores do que 1 (um), resultantes da aplicacdo das férmulas abaixo, com os valores extraidos de seu balango
patrimonial ou apurados mediante consulta “on line” no caso de empresas inscritas no SICAF:

LG= Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
SG= Ativo Total
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
LC= Ativo Circulante

Passivo Circulante
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c.1) alicitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia
Geral e Liquidez Corrente, devera comprovar que possui capital social ou patriménio liquido de no minimo 10% (dez por cento) do
valor total estimado da contratacdo ou do item pertinente, por meio de Balancgo Patrimonial e demonstracdes contdbeis do ultimo
exercicio, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substitui¢ao por balancetes ou balangos provisorios.

10.4.4. Relativo a Qualificacdo Técnica:

10.4.4.1. Para a habilitacdo, a proponente detentora da melhor oferta deverd comprovar a qualificacdo técnica por meio de:

10.4.4.1.1. Atestado de Capacidade Técnica que comprove a execucao de servicos com caracteristicas, quantidades e prazos
compativeis com o objeto desta contratacdo, fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado. Para efeito de
caracterizacdo desta compatibilidade é definida como relevante a seguinte parcela do objeto:

Item Objeto

Fornecimento e instalacdo de descarregador ou tombador de graos

01 com capacidade de carga de 80 toneladas

a) Serd aceito o somatério de atestados de capacidade técnica para fins de comprovacdo da alinea anterior;

b) Os atestados deverdo referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade econ6mica principal ou secundaria
especificadas no contrato social vigente;

c) Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de
sua execucdo, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior;

d) Podera ser admitida a apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante, pois essa
situacdo equivale, para fins de comprovacao de capacidade técnico-operacional, a uma Unica contratacao;

e) O proponente disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados apresentados,
apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e
local em que foram prestados os servicos;

f) O atestado devera conter, além do nome do atestante, endereco e telefone da pessoa juridica, ou qualquer outra forma de
gue a CONAB possa valer-se para manter contato com a empresa declarante; e

g) A CONAB se reserva o direito de realizar diligéncias para comprovar a veracidade dos atestados, podendo, requisitar copias
dos respectivos Contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatdrios do conteudo declarado.

10.4.4.1.2. Registro ou inscricdo da empresa licitante e de seus Responsaveis Técnicos no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA, em sua plena validade. No caso de empresas de fora do Parand, o documento deverd ser visado
pelo CREA/PR, caso esta seja vencedora do certame.

10.4.4.1.3. Certiddo de Acervo Técnico, emitida pelo CREA, de profissional de nivel superior, pertencente ao quadro da interessada,
com formagcdao em Engenharia Mecanica, Engenharia Civil, Engenharia Agricola ou outra forma¢dao compativel com os servicos a
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serem realizados, que possua Anotac¢des de Responsabilidade Técnica do referido profissional, comprovando ter prestado servigos
em instalacdo de tombadores de graos, profissional este que serd o responsdvel pela execucao dos servicos descritos neste Projeto
Basico. Entende-se, para fins deste servico, como pertencente ao quadro permanente, o sdcio, o diretor (detentor de cargo de
gestdo) e o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social ou Ficha de Registro registrada na DRT
e/ou Orgdo Equivalente.

10.4.4.1.4. Comprovacdo de que o profissional de nivel superior, possuidor das Anotacdes de Responsabilidade Técnica mencionadas
no subitem anterior integra o quadro permanente da interessada, mediante apresentacao de um dos seguintes documentos:

a) Ficha de registro de empregado devidamente registrada na Delegacia Regional do Trabalho — DRT ou Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social — CTPS, quando empregado;

b) Contrato Social, devidamente registrado, quando diretor ou sécio da interessada;
c) Contrato de prestacdo de servicos, quando tratar-se de profissional autbnomo; e

d) Atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) no d6rgdao competente - CREA, que comprove(m) que os Responsdveis Técnicos referidos no subitem acima
tenham prestado, a contento, servicos de natureza e vulto compativeis com o objeto ora licitado e que facam explicita
referéncia a pelo menos as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo, que permitam estabelecer, por
comparagdo, proximidade de caracteristicas funcionais, técnicas, dimensionais e qualitativas com os servigos objeto da
presente Termo, como: Fornecimento e instalacdo de descarregador ou tombador de grdos com capacidade de carga de 80
toneladas.

10.4.4.2. O proponente vencedor, apenas por ocasido da assinatura do Contrato, deverd comprovar que possui inscricdo primaria ou
secundaria no registro ou inscricdo na entidade profissional competente, bem como de que se encontra com as suas obrigacdes em dia
com este d6rgao.

10.4.4.3. A empresa devera apresentar:

a) Declaracdo assinada pelo licitante de que realizou vistoria no local da prestacdo do servico e de que tem pleno
conhecimento das condi¢cbes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por este
fato e que ndo utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avencas técnicas ou financeiras com esta
Conab; ou

b) Declaracdo emitida pelo licitante optante por ndo realizar a vistoria de que tem pleno conhecimento das condicGes e
peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, que assume total responsabilidade pela sua opcdo e que ndo utilizard desta
para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avencas técnicas ou financeiras com esta Conab.

10.4.5. Declaracdes a serem enviadas via sistema Compras Governamentais:

10.4.5.1. Declaracdo de que é Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa, de acordo com o art. 11 do Decreto n?
6.204/07, se for o caso.
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10.4.5.2. Em atendimento a determinacgdo do Tribunal de Contas da Unido (Acérddo n2 1.793/2011 do Plenario), o responsavel pela
licitacdo, como condicao prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo da proponente, verificarda o eventual descumprimento das
condicOes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo na licitacdo ou a futura contratacao,
mediante a consulta de regularidade do fornecedor nos seguintes cadastros:

a) SICAF, verificando, ainda, a composi¢cdo societaria das empresas neste sistema, a fim de se certificar se entre os sécios ha
empregados da Conab;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacgbes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); e

d) Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU.

10.4.5.3. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa proponente e também de seu sécio majoritario, por for¢a do
artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢bes impostas ao responsdvel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

10.4.5.4. Constatada a existéncia de san¢do, o responsavel pela licitagdo reputara o proponente inabilitado, por falta de condi¢do de
participagao.

10.4.5.5. Os documentos, dentro de seus prazos de validade, poderdo ser apresentados em original, por qualquer processo de cépia
autenticada em cartério competente, ou por servidor da CONAB mediante a apresentacao dos originais, ou cépia da publicacdo em érgao
da imprensa oficial.

10.4.5.6. Os documentos poderdo ser encaminhados por e-mail pela proponente ou entregues pessoalmente ao responsavel pela
licitacdo.
10.4.5.7. Serd inabilitado o proponente que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos documentos

exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste edital.

10.4.5.8. O responsavel pela licitacdo poderd sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas e dos documentos e a
sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de classificacdo e habilitacado.

10.4.5.9. E facultado a Conab, em qualquer fase deste procedimento de licitacdo, promover diligéncia destinada a esclarecer ou
completar a instrucdo do processo, vedada a inclusao posterior de informacado ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para
fins de classificacdo e habilitacdo.

10.4.5.10. O desatendimento de exigéncias formais ndao essenciais, ndo importard no afastamento do proponente, desde que sejam
possiveis a afericdo da sua qualificacdo e a exata compreensao da sua proposta, durante o procedimento de licitacao.

10.4.5.11. Se a proposta ndo for aceitdvel ou se o proponente ndo atender as exigéncias de habilitacdo, o responsavel pela licitacdo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a selecao da proposta que melhor atenda a este
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edital.

10.4.5.12. Sera considerado vencedor desta licitagdo o proponente que oferecer o MENOR PRECO e que atender as exigéncias deste
Projeto Basico, referentes a proposta de precos e a habilitacdo.

11. DO RECURSO, DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO

11.1. Declarado o vencedor, o sistema abrird duas fases automaticas de 10 minutos cada, uma apds o julgamento e outra apds a habilitacao,
durante as quais qualquer licitante podera, de forma imediata e motivada, em campo préprio do sistema, manifestar sua intencdo de recurso.

11.1.1. Intencdo motivada de recorrer é aquela que indica, objetivamente, contra qual(is) decisdo(Ges) pretende recorrer e por quais
motivos, delineando o fato e o direito que a licitante deseja ver revisto pela autoridade superior aquela que proferiu a decisdo.

11.1.2. O Pregoeiro examinara, em juizo de admissibilidade, a intencdao de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em
campo proprio do sistema.

11.1.3. Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existéncia de motivacdo da intenc¢do de recorrer,
para decidir se admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.

11.1.4. Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrara no mérito recursal, mas apenas verificara as condi¢cdes de admissibilidade do recurso.

11.1.5. A falta de manifestagdo motivada quanto a intencdo de recorrer no prazo estabelecido importara a decadéncia desse direito e
autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

11.1.6. O licitante que tiver sua intencdo de recurso aceita devera registrar as razdes do recurso em campo préprio do sistema, no prazo
de 3 (trés) dias, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazdes, também via sistema e em igual prazo, que
comecara a correr do término do prazo da recorrente.

11.1.7. Qualquer recurso contra a decisdo do pregoeiro ndo terd efeito suspensivo.
11.1.8. Para efeito do disposto no artigo 39, inciso Il, da Lei n2 9784/1999, fica franqueada aos interessados a vista dos autos do Processo
gue cuida desta licitacao.
11.1.9. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a realizacdo da sessdo publica precedente ou em
gue seja anulada a prépria sessdo publica, a sessdo publica podera ser reaberta, ocasido em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele
dependam.

11.2. Os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serdao apreciados pela autoridade competente, conforme RLC.

11.3. O acolhimento do recurso implicard a invalidagao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.4. Os recursos e impugnacdes interpostos fora dos prazos ndo serdo conhecidos.

11.5. O objeto deste Pregdo serd adjudicado pelo Pregoeiro ao licitante declarado vencedor, salvo quando houver recurso, hipdtese em que a

adjudicacao cabera a autoridade competente, apds a regular decisdo dos recursos eventualmente apresentados.
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11.6. A homologagdo deste Pregdo cabera a autoridade competente que autorizou a deflagracao do processo licitatorio, na forma do art. 322
RLC.
11.7. O objeto deste Pregdo serd adjudicado integralmente ao licitante vencedor.

12. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
12.1. As obrigacdes decorrentes da presente licitacdo serdo formalizadas por Contrato celebrado entre a CONAB e o licitante vencedor, que
observara os termos do RLC e das demais normas pertinentes.
12.2. O licitante vencedor sera convocado para, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contado da convocacdo, celebrar o termo de Contrato.
12.3. Antes da assinatura do Contrato sera exigida a comprovacdo das condi¢des de habilitacdo consignadas neste Edital, as quais deverdo ser

mantidas pelo licitante vencedor durante a vigéncia contratual.

12.4. Se o licitante vencedor ndo fizer a comprovacao referida no subitem anterior ou recusar-se a assinar o Contrato, serd convocado outro
licitante para celebra-lo, observada a ordem de classificacdo, e assim sucessivamente, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des cabiveis.

12.5. Antes da contratacao sera feita consulta ao CADIN — Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal, nos termos
do Inciso Ill do art. 6.2 da Lei n.2 10.522, de 19/07/2002, junto ao SICAF, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, a CNDT, ao
Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa e a Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido —

TCU.
12.6. O Contrato tera vigéncia de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua assinatura. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da contratante.
12.7. A forma de prestacdo e de recebimento dos servicos objetos deste certame, bem como a garantia contratual, o prazo e o local de sua
execucao encontram-se previstos no Projeto Basico, Anexo | deste Edital.
12.8. O reajuste dos pregos dos servigos contratados e a subcontratacao também deverao observar o disposto no Projeto Basico, Anexo | deste
Edital.

13. DA FISCALIZACAO
13.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo das obrigacdes da contratante serdo realizadas na forma apresentada no Projeto Basico, Anexo | do
Edital.

14. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
14.1. As obrigacdes da CONTRATANTE encontram-se previstas no Projeto Basico e na Minuta de Contrato, Anexos | e Il do Edital.
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14.2. Compete ao licitante verificar as Obriga¢des da Contratante nos anexos mencionados, uma vez que fazem parte do detalhamento do
objeto licitatdrio e, portanto, poderdo influenciar na formacao de sua Proposta de Precos.

15. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
15.1. As obrigacdes da CONTRATADA encontram-se previstas no Projeto Basico e na Minuta de Contrato, Anexos | e Il do Edital.
15.2. Compete ao licitante verificar as Obriga¢cdes da Contratada nos anexos mencionados, uma vez que fazem parte do detalhamento do

objeto licitatério e, portanto, poderao influenciar na formagao de sua Proposta de Pregos.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento pelos servigos descritos neste Edital e seus anexos sera processado na forma estabelecida no Projeto Basico, disposto no
Anexo | deste Edital.

17. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
17.1. As sanc¢des administrativas referentes a execugao contratual sdo aquelas previstas no Projeto Basico, Anexo | do Edital.
17.2. Compete ao licitante também verificar, no anexo mencionado, quais sdo as san¢des administrativas cabiveis no caso de irregularidades

na fase licitatéria, perpetradas pelos seus participantes.

18. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

18.1. As despesas que atenderao a contratagdo estdo programadas em dotagao orgamentaria propria, prevista no orgamento da Unido para o
exercicio de 20XX e correrao por meio do PTRES N2: XXXXXX - Natureza de Despesa: XX.XX.XX.XX - Fonte: XXXX.

19. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO AO EDITAL

19.1. Até 3 (trés)_dias uteis antes da data designada para abertura da sessdo publica, qualquer pessoa, fisica ou juridica, poderd impugnar o
Edital deste Pregdo mediante peticdo a ser enviada para o endereco eletronico pr.pregoeiro@conab.gov.br, até as 18 horas, no horario oficial de
Brasilia-DF.

19.1.1. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidira sobre a impugnagdo no prazo de_2 (dois) dias tteis.

19.2. Acolhida a impugnacdo contra este Edital, serd designada e publicada nova data para a realizacdo do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a altera¢do ndo afetar a formulagdo das propostas.
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19.3. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo
publica, através do endereco eletronico pr.pregoeiro@conab.gov.br.
19.3.1. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, responderd aos pedidos de esclarecimento no prazo de 2 (dois) dias Uteis.

19.4. As respostas prestadas pelo Pregoeiro as impugnacdes e aos esclarecimentos solicitados serdo entranhados nos autos do processo
licitatdrio, enviadas por e-mail aos solicitantes e disponibilizadas no sistema eletrénico para consulta dos interessados.
19.5. As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

20. DAS DISPOSIC@ES FINAIS
20.1. A autoridade competente para aprovacao do procedimento licitatério somente podera revoga-lo em face de razdes de interesse publico,

por considera-lo inoportuno ou inconveniente e por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

20.1.1. A anulacdo do procedimento licitatdrio induz a do Contrato.

20.1.2. Os licitantes nao terao direito a indenizagdo em decorréncia da anulacdao do procedimento licitatdrio, ressalvado o direito do
contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato.

20.2. E facultado ao Pregoeiro ou 3 autoridade superior, em qualquer fase deste Pregdo, promover diligéncia destinada a esclarecer ou
completar a instrucdo do processo, vedada a inclusao posterior de informacdao ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de
classificagdo e habilitagao.
20.2.1. Havendo necessidade de suspensdo da sessdao publica para a realizagdo de diligéncias, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema, com, no minimo, 24 (vinte e quatro horas) de antecedéncia.

20.3. No julgamento das propostas e na fase de habilitacdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das
propostas e dos documentos e a sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficdcia para fins de classificacdo e habilitacao.

20.4. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais, ndo importara no afastamento do licitante, desde que sejam possiveis a afericao
da sua qualificacdo e a exata compreensao da sua proposta, durante a realizacdo da sessdo publica deste pregdo eletronico.

20.5. Os documentos eletrénicos produzidos com a utilizacdo de processo de certificacdo disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida
Proviséria n2 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serdo recebidos e presumidos verdadeiros em relagcdo aos signatarios, dispensando-se o envio de
documentos originais e copias autenticadas em papel.

20.6. Caso os prazos definidos neste Edital ndo estejam expressamente indicados na proposta, eles serdo considerados como aceitos para
efeito de julgamento deste Pregdo.

20.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-d o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se
iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na CONAB.

https://sei.agro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=52878885&infra_sistema=100000100&infra_unidade atual=120000202&infra_hash=aaf... 19/35



11/12/2024, 12:06 SEI/MAPA - 39505792 - Conab - Edital Pregéo Eletr.07 - Serv,Trad,AmpComp

21.

20.8. Em caso de divergéncia entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerdo aquelas.

20.9. As normas que disciplinam este pregdo eletronico serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os interessados,
sem comprometimento da seguranga da futura contratagao.

20.10. Aplicam-se as cooperativas enquadradas na situa¢do do art. 34 da Lei n2 11.488, de 15 de junho de 2007, todas as disposi¢cdes relativas
as microempresas e empresas de pequeno porte.

20.11. Este Pregdo poderd ter a data de abertura da sessdo publica transferida por conveniéncia da CONAB, sem prejuizo do disposto no inciso |,
do artigo 245, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Conab.

20.12. O Edital e seus Anexos estarao disponibilizados, na integra, nos enderecos: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.conab.gov.br. O
Edital, ainda, podera ser fornecido pela Conab a qualquer interessado, por meio do Pregoeiro, situada no (endereco da Conab), neste (cidade/estado),
devendo para isso o mesmo recolher junto ao Banco do Brasil, o valor de RS 10,00 (dez reais), por meio de Guia de Recolhimento da Unido — GRU, em
nome da Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, a ser emitida através do site www.stn.fazenda.gov.br (SIAFI/GUIA DE RECOLHIMENTO DA
UNIAO/IMPRESSAO DE GRU), Unidade Gestora-UG: UG Matriz ou Sureg — Gest3o: 22211, Cédigo de Recolhimento n.2 28830-6.

20.13. Integram este Edital os seguintes Anexos:
a) Anexo | - Projeto Basico e seus anexos; e

b) Anexo Il - Minuta de Contrato.

DO FORO

21.1. As questdes decorrentes da execugao deste Instrumento, que ndao possam ser dirimidas administrativamente, serdo processadas e
julgadas na Justica Federal, no Foro da cidade de Curitiba, Sec¢do Judicidria do Estado do Parana, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado
gue seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso |, alinea “d” da Constituicdo Federal.

Curitiba (PR), 09 de dezembro de 2024.

ANEXO | DO EDITAL

PROJETO BASICO (39401226)

ANEXO 11 DO EDITAL
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MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO N.2 21450.000433/2024-12

Contrato N2: [numero do Contrato]

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA NACIONAL DE
ABASTECIMENTO - CONAB E A EMPRESA

PARA A CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TRES TOMBADORES DE GRAOS
COMPLETOS PARA DESCARREGAMENTO AUTOMATICO DE VEICULOS DE
CARGA TERRESTRES DO TIPO CAMINHOES TOCO, CARRETAS, VEICULOS
ACOPLADOS DO TIPO "ROMEU E JULIETA" OU BITREM NA UNIDADE
ARMAZENADORA DE PONTA GROSSA-PR.

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO — CONAB, Empresa Publica Federal, entidade dotada de personalidade juridica de direito
privado, de capital fechado, na forma preceituada no § 12 do art. 173 da Constituicao Federal, constituida nos termos do art. 19, inciso Il, da Lei n2 8.029, de
12 de abril de 1990, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrario e Agricultura Familiar - MDA, conforme Medida Proviséria n° 1.154, de 1 de janeiro
de 2023, e Decreto n°11.401, de 23 de janeiro de 2023, regida pela Lei n2 6.404, de 15 de dezembro de 1976, pela Lei n? 13.303, de 30 de junho de 2016,
pelo Decreto n? 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e demais legislacGes aplicaveis, e pelo seu Estatuto Social aprovado pela Assembleia Geral
Extraordinaria, realizada em 16 de janeiro de 2024, publicada no DOU de 25/01/2024, Edicdo 58, Secdo 1, com sede em Brasilia-DF, no SGAS, Quadra 901,

Conjunto “A”, CNPJ n? 26.461.699/0001-80, Inscrigdo Estadual n2 07.122.550-1, representada por seu Diretor-Presidente, , brasileiro,
estado civil, profissdo, RG n? , CPF n? , € por seu Diretor , brasileiro, estado civil,
profissdo, RG n? , CPF n? , parte doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa ,
pessoa juridica de direito privado, com CNPJ n? , com sede no endereco , heste ato representada por

, brasileiro, estado civil, RG n? , CPF n2 , parte doravante denominada CONTRATADA, de

conformidade com o que consta do Processo Administrativo n.2 21450.000433/2024-12, referente ao Pregdo Eletrénico n.2 90009/2024, resolvem celebrar o
presente Contrato para contratacdo de empresa especializada para fornecimento e instalagdo de trés tombadores de graos completos para descarregamento
automatico de veiculos de carga terrestres do tipo caminh&es toco, carretas, veiculos acoplados do tipo "romeu e julieta" ou bitrem na UA Ponta Grossa-PR,
que se regera pelo Edital e seus anexos e pela proposta da contratada, no que couber, independentemente de suas transcri¢cdes, pelo Regulamento de
LicitacGes e Contratos da Conab, pela Lei n? 13.303, de 2016 e demais legislacbes pertinentes, pelo Ato de Superintendéncia gue autorizou a lavratura
deste termo, pela respectiva modalidade de contratacdo e pelas cldusulas e condi¢Oes a seguir:
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1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de empresa especializada para fornecimento e instalacdo de trés tombadores de graos

completos para descarregamento automatico de veiculos de carga terrestres do tipo caminh&es toco, carretas, veiculos acoplados do tipo "romeu e julieta"
ou bitrem na UA Ponta Grossa-PR, que serao prestados nas condi¢Ges estabelecidas no Projeto Basico, anexo | do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregdo, identificado no predmbulo e a proposta vencedora, independentemente de
transcricao.

1.3. As especificacdes dos servigos ora contratados encontram-se detalhadas no item 10 do Projeto Basico e do Projeto Executivo.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia do Contrato serd de 24 (vinte e quatro) meses (duragao do Contrato, conforme arts. 461 a 463 do RLC), contados da data

de sua assinatura, prorrogavel na forma dos arts. 497 e 498, ambos do Regulamento de Licita¢gdes e Contratos da Conab - RLC.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO REGIME DE EXECUGAO, DOS PRAZOS DE EXECUCAO E DA GARANTIA DOS SERVICOS

3.1. Os servigos serdao executados sob o regime de contratagao semi-integrada, conforme detalhamento constante do Projeto Basico.

3.2 O prazo de execucdo dos servicos sera de 270 (duzentos e setenta) dias, contados a partir da assinatura do Contrato.

3.3. A CONTRATADA deverd iniciar a execugdo dos servicos em até cinco dias, a partir da assinatura do Contrato.

3.4. Na assinatura do contrato, a CONTRATADA devera apresentar a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do responsavel

técnico pelos servigos contratados, em cumprimento a Decisdo Normativa n2 36, de 31 de julho de 1991, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CONFEA)."

0.1. A CONTRATADA deverd comprovar a implementacdo do Programa de Integridade, nos moldes do art. 603 e Anexo XXXII do RLC, no prazo de
até 9 (nove) meses apds a assinatura do contrato.

3.5. O prazo de garantia dos servicos se encontra previsto no Projeto Basico.

4. CLAUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

4.1. A CONTRATADA iniciara os trabalhos dentro do prazo fixado no respectivo Contrato expedido pela CONAB.

4.2, Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacbes constantes neste Edital ou seus

Anexos, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo Fiscal do Contrato, a custa da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagdo de
penalidades.

4.3. O Recebimento Provisdrio dos servicos se dard apds o término dos mesmos pelo responsavel designado para fiscalizar e acompanhar
o Contrato, para efeito de posterior verificacgdo de sua conformidade com o respectivo Edital e as especificagdes constantes neste Projeto Basico e na
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proposta da CONTRATADA. Nesta etapa serd lavrado o “Termo de Recebimento Provisério”, por comissdao mista da CONAB e da CONTRATADA, época na qual
todos os ambientes deverdo estar completamente limpos de restos/entulhos resultantes dos trabalhos executados.

4.4, E também condicdo para o Recebimento Provisério a entrega, pela CONTRATADA, dos desenhos técnicos em meio digital do objeto “como
construido” (“as built”) dos tombadores de graos em arquivo compativel com o programa AUTOCAD 2018 ou versdo anterior, e em arquivo .pdf compativel
com Adobe Acrobat Reader do ano de 2014 e posteriores.

4.5, A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a préxima e/ou ultima medicdo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas durante vistoria nos equipamentos.

4.6. Os servicos serdo recebidos definitivamente apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servigco executado e materiais empregados, com
a consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado. O “Termo de Recebimento Definitivo” sera lavrado por comissdao mista indicada pela CONAB e
CONTRATADA, até 60 (sessenta) dias apds a emissdo do Termo de Recebimento Provisdrio desde que sejam atendidas todas as reclamacdes da CONAB
referentes a defeitos ou imperfei¢Ges verificadas em quaisquer elementos construtivos e em servigos executados, ou nas eventuais exigéncias constantes do
“Termo de Recebimento Provisério”. A partir da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, passardo a vigorar todas as garantias contratuais de um
ano para materiais, equipamentos fornecidos e servicos executados.

4.7. A CONTRATADA deverd, por ocasidao do Recebimento Definitivo, preencher o Anexo VIl do Projeto Basico - Minuta - Termo de Garantia.

4.8. O Recebimento Provisério ou Definitivo do objeto ndao exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta
execug¢ao do Contrato.

4.9. O Recebimento Definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forca das disposicGes legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

5. CLAUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO

5.1. O valor do presente Termo de Contrato é de RS ( ), referente a contratacdo de servicos
de substituicdo do sistema de termometria da unidade armazenadora de Cambé=PR.

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execu¢do do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessdrios ao
cumprimento integral do objeto da contratacao.

6. CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

6.1. A Contratada deverd apresentar, no prazo de 10 (dez) dias corridos apds a assinatura do Contrato, prorrogaveis por igual periodo,
comprovante de prestagdo de garantia correspondente a 5% (cinco por cento), conforme parametros do art. 439 do RLC, do valor do Contrato, mediante a
opc¢ao por uma das seguintes modalidades:

23/35



11/12/2024, 12:06 SEI/MAPA - 39505792 - Conab - Edital Pregéo Eletr.07 - Serv,Trad,AmpComp
a) Caugdo em dinheiro;
b) Seguro-garantia; ou
¢) Fianca bancaria.
6.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacGes nele previstas;
b) Prejuizos diretos causados a Conab ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo do Contrato;

c) Multas contratuais aplicadas pela Conab a contratada.

6.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislacao que

rege a matéria.

6.4. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor

do Contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

6.5. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Conab a promover a rescisdo do Contrato por descumprimento de suas clausulas,

conforme dispde o inciso | do art. 569 do RLC.

6.6. A prestacdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter validade de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do
Contrato.

6.7. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econ6mica Federal, com correcado
monetaria.

6.8. No caso de prorrogacao da vigéncia do Contrato ou readequacgao do seu valor em decorréncia de reajuste, reequilibrio econémico-financeiro

ou acréscimo ou supressao, a garantia devera ser renovada ou ajustada a nova situacdo, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

6.9. No caso de contratacdo com vigéncia superior a 12 (doze) meses a garantia devera ser renovada anualmente, como forma de resguardar os

interesses da Conab.

6.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva
reposicao no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

6.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

6.12. Serd considerada extinta a garantia:

a) com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de
garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do

Contrato;

b) com a sua total utilizagdo por parte da Conab dentro do prazo de validade previsto no subitem 6.6; ou
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c) com a expiragao do prazo de validade da garantia previsto no subitem 6.6.

7. CLAUSULA SETIMA - DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

7.1. A despesa orcamentaria da execucdo deste Contrato correrd a conta da Natureza da Despesa , PTRES ,
Fonte: , conforme Nota de Empenho n.2 , de /

8. CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1. Sao obrigacdes da Contratante:

a) exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cldusulas contratuais e os termos de sua
proposta;

b) receber o objeto no prazo e condi¢es estabelecidas neste Projeto Basico e seus anexos;

c) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servicos recebidos provisoriamente com as especificacdes constantes
neste Projeto Basico e da proposta, para fins de aceita¢do e recebimento definitivo;

d) comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas no curso da execugao dos servigos, para
gue sejam reparados ou corrigidos;

e) rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com o previsto no Projeto Basico;
f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacGes da CONTRATADA, através de empregado ou comissdo especialmente designados;

g) efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente a prestacdo de servico, no prazo e forma estabelecidos neste edital e seus
anexos;

h) a CONAB nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execugao do
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados; e

i) afiscalizacdo por parte da CONAB ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade quanto a perfeita execucao dos servicos contratados e
a observancia de todos os preceitos de boa técnica.

9. CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

9.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obriga¢cdes constantes neste Projeto Bdsico, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:
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a) executar os servigcos conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao
perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios na
gualidade e quantidade necessérias para a perfeita execucdo do objeto deste Projeto Basico;

b) responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990);

c) substituir, reparar, remover ou corrigir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo estabelecido pela CONAB, os servicos efetuados
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execuc¢dao ou dos materiais empregados;

d) comunicar a CONAB, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da finalizacdo dos servicos, os motivos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

e) utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, em conformidade com as normas e
determinacdes em vigor;

f) apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachd, além de prové-los com os Equipamentos de
Protecdo Individual - EPI, quando for o caso;

g) apresentar a CONAB, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo os locais dos servicos para a sua execugao;

h) responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas na legislacao especifica,
cuja inadimpléncia nado transfere responsabilidade a CONAB;

i) atender as solicitaces da CONAB quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, nos casos em
que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execu¢do do servigco, conforme descrito neste Projeto Basico;

j) instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da CONAB;

k) instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executar atividades ndao abrangidas
pelo Contrato, devendo a CONTRATADA relatar a CONAB toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

I) relatar a CONAB toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacao dos servicos;

m)ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze
anos; nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

n) guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato;

o) arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento ao objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no Art. 497 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da CONAB.

p) manter, durante toda a execu¢ao do Contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacado e
qualificacdo exigidas na contratacao;

g) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONAB, durante a realizacao do Contrato;

https://sei.agro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id documento=52878885&infra_sistema=100000100&infra_unidade atual=120000202&infra_hash=aaf... = 26/35



11/12/2024, 12:06 SEI/MAPA - 39505792 - Conab - Edital Pregéo Eletr.07 - Serv,Trad,AmpComp

r) indicar preposto para representa-la durante a execu¢ao do Contrato;
s) deter instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da contratacao;

t) remover do local dos servicos todo o entulho, sobras de materiais ndo utilizados e fazer a limpeza completa apds a finalizacdo da
execucdo de cada servigo, descartando-os em local permitido pelas autoridades competentes, antes de sua aceitacdo definitiva pela
CONAB;

u) responsabilizar-se pela destinacdo (descarte) de pecas ou equipamentos que forem trocados/substituidos nas instalacdes da CONAB;

v) entregar bens que ndao contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na diretiva RoHS(Restriction of
Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cddmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

w) respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sélidos;

x) acondicionar os produtos preferencialmente em embalagem individual, adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais
reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante o transporte e armazenamento;

y) treinar os operadores, para serem habilitados para operar o equipamento;
z) responsabilizar-se pelo transporte das pecas dos tombadores de graos até o local de instalacao;

aa) responsabilizar-se pela movimentag¢dao das pecas dos tombadores de graos, inclusive aluguel de guindaste e munck para descarga e
montagem;

ab) responsabilizar-se pelo acondicionamento das pecas dos tombadores de graos na Unidade Armazenadora de Ponta Grossa - PR desde a
chegada e movimentacdo da unidade até o Recebimento Definitivo dos tombadores de graos;

ac) produzir e entregar os Desenhos Técnicos correspondentes aos Projetos Executivos dos tombadores de graos e instala¢des auxiliares,
com dimensdes gerais, locacao de calcos, bases de apoio chumba-dores e cargas aplicadas;

ad)fornecer a CONAB o Manual de Operacgao dos tombadores de graos;
ae)fornecer a CONAB o Manual de Pecas dos tombadores de graos;

af) executar todas as adequacOes de natureza civil para a instalacdo e funcionamento dos tombadores de graos na Unidade Armazenadora
de Ponta Grossa - PR, incluindo a instalacdao dos chumbadores, pogos de concreto, etc;

ag) executar todas as adequacdes nas instalacbes elétricas para a instalacdo e funcionamento dos tombadores de graos na Unidade
Armazenadora de Ponta Grossa - PR, incluindo a energiza¢dao das centrais de comando dos tombadores, dentre outros; e

ah) fornecimento de todos os componentes necessarios para o funcionamento dos tombadores de graos, inclusive o éleo hidraulico na
guantidade necessaria;
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10. CLAUSULA DECIMA - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

10.1. As Partes comprometem-se, sempre que aplicavel, a atuar em conformidade com a legislacdo vigente sobre protecdo de dados relativos a
uma pessoa fisica identificada ou identificavel (“Dados Pessoais”) e as determinac¢des de drgados reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial, a
Lei n2 13.709/2018 (LGPD), e incluindo, entre outros, a Lei 12.965 (Marco Civil da Internet), de 23 de abril de 2014, o Decreto Federal 8.771, de 11 de maio
de 2016, e demais leis e regulamentos aplicaveis. No caso de situagdes ndo definidas nesta clausula aplica-se o disposto na Lei n2 13.709/2018.

10.1.1. As Partes, ao efetuarem a assinatura no presente instrumento juridico reconhecem que, toda operacao realizada com os Dados Pessoais
identificados neste instrumento, serdo devidamente tratadas, de acordo com as bases legais dispostas no art. 72 da Lei 13.709/2018, vinculando-se
especificamente para a execucdo das atividades deste instrumento juridico.

10.1.2. A PARTE RECEPTORA garante a utilizacdo de processos sob os aspectos da seguranca da informacdo, principalmente no que diz respeito a
protecdo contra vazamento de informacgdes e conscientizacdo dos colaboradores sobre o uso adequado das informacgdes.

10.1.3. A PARTE RECEPTORA, incluindo todos os seus colaboradores, compromete-se a tratar todos os Dados Pessoais como confidenciais,
exceto se ja eram de conhecimento publico sem qualquer contribuicdo da PARTE RECEPTORA, ainda que este instrumento juridico venha a ser resolvido
e independentemente dos motivos que derem causa ao seu término ou resolugao.

10.1.4. A PARTE RECEPTORA deverd manter registro das operacdes de tratamento de Dados Pessoais que realizar, bem como implementar
medidas técnicas e organizativas necessarias para proteger os dados contra a destruicdo total, acidental ou ilicita, a perda, a alteragdo, a comunicagao
ou difusdo ou o acesso ndo autorizado, além de garantir que o ambiente (seja ele fisico ou légico) utilizado por ela para o tratamento de dados pessoais
sdo estruturados de forma a atender os requisitos de seguranca, aos padrdes de boas praticas e de governanca e aos principios gerais previstos em Lei e
as demais normas regulamentares aplicaveis.

10.1.5. A PARTE RECEPTORA deverd notificar a PARTE REVELADORA, no prazo determinado em regulamento da Autoridade Nacional, ou seja, em
até 2 (dois) dias uteis da ciéncia, de qualquer ndo cumprimento das disposi¢cOes legais ou contratuais relacionadas aos Dados Pessoais que afete a
PARTE REVELADORA, assim como de qualquer violagdao de Dados Pessoais que teve acesso em fung¢do do presente instrumento juridico.

10.1.6. A PARTE RECEPTORA deverd por seus proprios meios adotar instrumentos de protecdo dos Dados Pessoais junto aos seus colaboradores
e fornecedores, de forma a preservar o sigilo dos Dados Pessoais da PARTE REVELADORA.

10.1.7. As Partes reconhecem que o compartilhamento ou a transferéncia de dados pessoais para as bases de dados internas da Conab e para o
Orgdo da Imprensa Nacional para publicacdo dos atos oficiais da Administracdo Publica, quando for necessario, estd contemplada pelo disposto no art.
26 da Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais, e pelo inciso IV do § 12 do mesmo artigo, conforme a finalidade do referido instrumento juridico.

10.1.8. As Partes “REVELADORA” e "RECEPTORA", por si e seus subcontratados, garante que, caso seja necessario transferir para o exterior
gualquer Informacdo Pessoal cumprird as Leis de Protecdo de Dados Pessoais, em especial os artigos 33 a 36 da Lei Geral de Prote¢do de Dados
Pessoais referentes a transferéncia internacional de Informacgdes pessoais.”

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

11.1. Compete a Contratada, no que couber, atender os critérios de sustentabilidade ambiental previstos no art. 10 do RLC.
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11.2. A Contratada se responsabiliza administrativamente, civilmente e penalmente por qualquer dano causado pelo seu servigo ao meio ambiente,
podendo responder, inclusive, perante a Conab, pelos eventuais prejuizos causados a Companhia.

11.3. Os critérios de sustentabilidade ambiental encontram-se definidos no Projeto Basico, Anexo | do Edital.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA MANUTENGAO DA QUALIFICAGAO E HABILITAGAO

12.1. A CONTRATADA se obriga a manter durante todo o periodo de execucdo do objeto deste Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes

assumidas, as condi¢cOes de habilitacdo e as qualificagdes exigidas na citagao.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

13.1. O acompanhamento e a fiscalizagdao do Contrato serdao exercidos de acordo com o previsto no Projeto Bdsico, Anexo | do Edital e conforme

Regulamento de Licitagdes e Contratos - RLC.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO PAGAMENTO

14.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condicbes a ele referentes se encontram definidos no Projeto Basico, Anexo | do Edital e

nos artigos 558 a 567 do RLC.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO REAJUSTE

15.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o
interregno de um ano, aplicando-se o indice (indice de referéncia) exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.
15.2. O Indice Nacional de Precos ao consumidor Amplo (IPCA)/IBGE servird como base para as corre¢des de custos do objeto contratual.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. A CONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigacdes, garantido o contraditério e ampla defesa anteriormente a sua aplicacao
definitiva, ficara sujeita as seguintes sancées previstas no RLC e na Lei n? 13.303, de 2016:

16.1.1. adverténcia;

16.1.2. multa moratdria;

16.1.3. multa compensatoria;

16.1.4. multa rescisdria, para os casos de rescisdao unilateral, por descumprimento contratual;
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16.1.5. suspensado do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a CONAB, por até 02 (dois) anos.
16.2. As sangdes previstas nos incisos “a” e “e” poderdo ser aplicadas com as dos incisos “b”, “c” e “d”.
16.3. O proponente que cometer qualquer das infracGes elencadas nos artigos 576 a 580 do RLC ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade

civil e criminal, as sangdes previstas neste item.

16.4. Se a CONTRATADA cometer qualquer das infracdes elencadas no artigo 576 a 580 do RLC, dentre outras apuradas pela fiscalizacdo do contrato
durante a sua execucao, ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as san¢des previstas neste item.

16.5. A aplicacdo das penalidades previstas neste titulo realizar-se-4 no processo administrativo da contratacdo assegurado a ampla defesa e o
contraditério a CONTRATADA, observando-se as regras previstas no RLC.

16.6. A aplicacdo de sancdo administrativa e o seu cumprimento ndo eximem o infrator da obrigacdo de corrigir as irregularidades que deram
origem a sancao.

16.7. Da sang¢ao de adverténcia:

16.7.1. A sancdo de adverténcia é cabivel sempre que o ato praticado ndo seja suficiente para acarretar prejuizo a CONAB, suas instalacdes, pessoas,
imagem, meio ambiente, ou a terceiros.

16.7.2. A aplicacdo da sancdo do subitem anterior importa na comunicacdo da adverténcia a CONTRATADA, devendo ocorrer o seu registro junto ao
SICAF, respeitado o disposto no item 16.5.

16.8. Da san¢dao de multa:

16.8.1. A multa podera ser aplicada nos seguintes casos:

16.8.1.1. Em decorréncia da ndo regularizacdo da documentacdo de habilitagcdo, nos termos do art. 43, § 1° da Lei Complementar n° 123, de 2006,
deverad ser aplicada multa correspondente a 2 % (dois por cento) sobre o valor estimado para a contratacdo em questao;

16.8.1.2. Em decorréncia da pratica por parte do proponente/CONTRATADA das condutas elencadas nos artigos 576 e 580 do RLC devera ser aplicada
multa correspondente a 2 % (dois por cento) sobre o valor estimado para a contratagdo em questdo;

16.8.1.3. Pela recusa em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pelo Projeto Basico, devera ser aplicada multa correspondente a 2 % (dois por
cento) sobre o valor da Contratacdo em questdo;

16.8.1.4. Multa moratéria por atraso injustificado na entrega da garantia contratual, conforme item 13;

16.8.1.5. Multa moratéria de 0,2 % (dois décimos por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso na execucdo dos servicos até o limite de 15

(quinze) dias;

16.8.1.6. Multa moratdria de 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso na execugao dos servigos, por periodo superior
ao previsto na alinea anterior, até o limite de 30 (trinta) dias.

a) Esgotado o prazo limite a que se refere a alinea anterior podera ocorrer a ndo aceitagao do objeto, sem prejuizo da rescisdo unilateral da
avenga;
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16.8.1.7. multa compensatéria no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de inexecugdo parcial do contrato;

16.8.1.8. multa compensatéria de 3 % (trés por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecugao total do Contrato;

16.8.1.9. multa resciséria de 4 % ( quatro por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisdo contratual unilateral do Contrato;

16.8.1.10. Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2 abaixo. Para efeito de

aplicacdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1

INFRACAO
DESCRICAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico,

~ A . a . 05
lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou caso
b) fortuito, os servicos contratuais por dia e por unidade de 04
atendimento;

Servir-se de funciondrio sem qualificacdo para executar os servicos

) contratados, por empregado e por dia; 03

d) Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacdo, por 02
servico e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

e) Cumprir determinagdao formal ou instrugdo complementar da 02
fiscalizacdo, por ocorréncia;

f Substituir empregado alocado que ndo atenda as necessidades do 01

servigo, por funciondrio e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos
g) nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada 03
pela fiscalizacdo, por item e por ocorréncia;
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h) Indicar e manter durante a execucdao do Contrato os prepostos 01
previstos no Edital/Contrato, por dia;
i Providenciar treinamento para seus funciondrios conforme previsto 01
na relacdo de obrigacdes da CONTRATADA, por funcionario;
TABELA 2
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% sobre o valor do Contrato
2 0,4% sobre o valor do Contrato
3 0,8% sobre o valor do Contrato
4 1,6% sobre o valor do Contrato
5 3,2% sobre o valor do Contrato
17. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA SUBCONTRATACAO
17.1. Sera admitida a subcontratacdo do objeto desta licitacdo para a realizacdo das obras elétricas e civis necessdrias para a instalagdo dos

tombadores de graos, desde que sejam necessarias para a entrega do OBJETO deste edital e ndo impliguem em custos adicionais para a CONAB, sendo que

o valor desta contratacdo ja contempla o fornecimento, a instalacdo e todos os servicos necessarios.

17.2. A responsabilidade sobre os servicos subcontratados é da CONTRATADA e nao podera ser transmitida aos subcontratados.
18. CLAUSULA DECIMA NONA - DA MATRIZ DE RISCO E RESPONSABILIDADES
18.1. A Matriz de Riscos é a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre a CONAB e a CONTRATADA e caracterizadora do

equilibrio econémico financeiro na execucdo do Contrato, em termos de 6nus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a contratacao.

18.2. A CONTRATADA ¢ integral e exclusivamente responsdvel por todos os riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, conforme

hipdteses ndo-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos — Anexo | do Projeto Basico.

18.3. A CONTRATADA ndo é responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a CONAB,

conforme estabelecido na Matriz de Riscos — Anexo | do Projeto Basico.
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18.4. A MATRIZ DE RISCOS — Anexo | do Projeto Basico constitui pecga integrante deste Contrato, independentemente de transcrigao.
19. CLAUSULA VIGESIMA - DA ALTERACAO DO CONTRATO
19.1. O Contrato decorrente deste edital podera ser alterado nas hipdteses previstas do artigo 510 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da

CONAB, vedando-se alteracdes que resultem em violacdo ao dever de licitar.

19.2. Fica vedada a celebracdo de termos aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade

da CONTRATADA.

19.3. A CONTRATADA somente podera solicitar o reequilibrio econémico-financeiro nas hipdteses excluidas de suas responsabilidades previstas na

Matriz de Riscos — Anexo | do Projeto Basico.

19.4. As alteragbes contratuais sob alegacao de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais ou

estudos técnicos preliminares do Projeto Bdsico ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do Contrato.

20. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA ALTERACAO SUBJETIVA

20.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa
juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢cdes do Contrato; ndo haja prejuizo a

execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da CONAB a continuidade do Contrato.

21. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS VEDACOES
21.1. E vedado & CONTRATADA:
a) caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacgao financeira;

b) interromper a execugdo contratual sob alegacdo de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei;

c) empregar menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo empregar menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14

anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIIl, da Constituicdo.
22. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA VEDACAO AO NEPOTISMO

22.1. Conforme disposto no paragrafo Unico do art. 12 do RLC e nos moldes do artigo 72 do Decreto n? 7.203, de 2010, fica vedada a contratacao:

a) de empregado ou dirigente da Conab como pessoa fisica;
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b) a quem tenha relagao de parentesco, até o terceiro grau civil, com autoridade do Ministério do Desenvolvimento Agrdrio e Agricultura
Familiar; dirigente da Conab ou empregado da Conab cujas atribuicdes envolvam a atuacdo na area responsavel pela licitacdo e

contratacao;

c) de empresa cujo proprietdrio, mesmo na condi¢cdo de sdcio, tenha terminado o seu prazo de gestdo ou rompido seu vinculo com a

Conab ha pelo menos (06) seis meses;

d) de empresas cujos administradores ou sécios tenham relacdo de parentesco, em linha reta ou colateral por consanguinidade ou
afinidade até o terceiro grau, com agente publico que exerca cargo em comissdao ou fung¢do de confianca na CONAB, incluindo neste

parentesco, conjuge ou companheiro.

23. CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA VINCULAGAO

23.1. Consideram-se integrantes do presente Instrumento Contratual os termos do Edital de Pregdo Eletronico CONAB n.2 /20XX e seus
Anexos, a Proposta da CONTRATADA, datada de / / , No que couber, e demais documentos pertinentes, independente de transcricao.

24. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DA LEGISLAGAO APLICAVEL

24.1. Os casos omissos serdao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas no Regulamento de Licitagdes e Contratos da Conab -

RLC, na Lei n? 13.303, de 2016 e demais normas federais de licitagdes e Contratos administrativos aplicaveis as empresas publicas e, subsidiariamente,

segundo as disposicOes contidas na Lei n2 8.078, de 1990 - Cddigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos Contratos.

25. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA PUBLICACAO

25.1. A publicacdo do extrato do presente Contrato devera ser providenciada pela CONTRATANTE até o 52 (quinto) dia util do més subsequente ao

da sua assinatura no Diario Oficial da Unido, conforme disposto no art. 480 do RLC.

26. CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DO FORO

26.1. As partes elegem o foro da Justica Federal, Se¢do Judiciaria do Estado do Parana, competente para dirimir quaisquer duvidas suscitadas em
razdo deste Contrato, que ndo puderem ser resolvidas de comum acordo.

26.2. Por estarem justas e acordadas firmam o presente instrumento, em 03 (trés) vias, de igual teor e forma, diante das testemunhas abaixo
identificadas.

Curitiba-PR, 09 de dezembro de 2024.

Pela Contratante: Pela Contratada:
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Brasilia, com fundamento no art. 42,§ 32, do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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@ Conab

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

PROJETO BASICO

1. DO OBJETO

1.1 O presente Projeto Basico tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para fornecimento e instalagdo de trés tombadores de grdaos completos para descarregamento automatico de veiculos de
carga terrestres do tipo caminh@es toco, carretas, veiculos acoplados do tipo "romeu e julieta" ou bitrem na UA Ponta Grossa-PR, conforme especificagGes, condi¢Oes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.

1.2 O custo global estimado para a prestacio dos servicos deste Projeto Basico é de RS 2.208.111,92 (dois milhdes, duzentos e oito mil, cento e onze reais e noventa e dois centavos). O critério utilizado para a
formacdo da estimativa foi de MEDIA dos precos obtidos em pesquisa de mercado e.

1.3. Os servigos em aprego serdo licitados na modalidade Pregdo Eletrénico, por serem caracterizados como servico comum de engenharia, na forma do Inciso XlIl do art. 32 do Regulamento de LicitagGes e
Contratos da CONAB - RLC e, portanto, possuirem padrdes de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos no Edital, por meio de especificagdes usuais de mercado.

1.4. 0 valor estimado da licitacdo devera ser PUBLICO (art. 15 do Decreto 10.024/2019), o modo de disputa adotado sera o ABERTO (art. 31, inc. | ¢/c art. 32 do Decreto 10.024/2019) e o critério de julgamento das
propostas sera o de MENOR VALOR ofertado.

1.5. A execugdo dos servigos se dara sob o regime de contratagdo semi-integrada.

1.6. Os recursos orcamentarios decorrentes da contratagdo do objeto deste Projeto Basico serdo indicados no respectivo Edital.

1.7. As especificagdes do objeto estdo detalhadas no ITEM 9 deste Projeto Basico.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. A presente contratagdo justifica-se pela necessidade de adequagdo a novo modal rodovidrio, possibilitando descarga de caminh&es eliminando a mao de obra, hoje utilizada para descarga manual, segundo a

Nota Técnica 34428126;

2.2. Ainda segundo a mesma Nota Técnica, a UA Ponta Grossa estd localizada em um dos maiores entroncamentos rodoviarios do Mercosul, atendendo estrategicamente o escoamento de graos oriundos do Parana
e da Regido Centro Oeste, principalmente, garantindo o escoamento de graos para o Porto de Paranagua além de atender as Industrias da Regido. A U.A. Ponta Grossa também possui acesso a ferrovia, que pode gerar mais
uma alternativa ao escoamento, aliviando o trafego de caminhdes nas rodovias que ddo acesso ao Porto de Paranagud. Em funcionamento desde o final da década de 70, precisamente em 1979 e concluida no final da
década de 80, possui 06 armazéns graneleiros voltados a armazenagem de produtos, sendo dois com 50.000 toneladas de capacidade e quatro com capacidade de 75.000 toneladas, além de uma bateria de silos, com 16
células e 06 intercélulas, com capacidade 20.000 toneladas, totalizando 420.000 toneladas de armazenamento estatico, além de constituir a maior estrutura de armazenagem da rede da CONAB bem como do municipio.

2.3. Segundo a Nota Técnica, as instalagbes existentes foram dimensionadas para atender ao modal de transporte rodoviario da época, ou seja, caminhdes com trés eixos, curtos e ndo basculantes, podendo
atender também as primeiras carretas, com 5 eixos, que estavam se tornando frequente a época. Atualmente, os caminhdes que estdo operando sdo carretas tipo bi-trem com sete eixos e, ultimamente, rodotrem, com nove
eixos. Ha também uma tendéncia de utilizagdo de carretas basculantes, pela praticidade, rapidez e economia na descarga, haja vista que elimina quase que completamente a mao de obra.

2.4, As descargas manuais de cereais na UA Ponta Grossa sdo tarefas onerosas, devido a necessidade de grande mao de obra para a tarefa;

2.5. Além disso, a descarga manual de uma carreta demora em torno de 30 minutos, sendo que ha décadas existe a disponibilidade de tecnologias que permitem descargas de produto de forma muito mais rapida;
2.6. Existe ainda a dificuldade em arregimentar trabalhadores produtivos para a descarga manual, além do aumento dos riscos de acidentes tanto pela natureza da operagdo como pela quantidade de trabalhadores
circulando na drea de descarga;

2.7. A Nota Técnica 34428126 conclui com a necessidade da execugdo de trés tombadores de grdos considerando os limites reservados para as despesas totais para esta contratagdo no ano de 2024.

3. DO OBIJETIVO
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3.1. A contratagdo objetiva permitir que os veiculos descarreguem os cereais ha moega de maneira mais rapida, aumentando os servigos oferecidos pela unidade ao publico, economizando recursos, diminuindo
trabalhos manuais e operando a recepgdo de produto de maneira mais segura.

3.2. Os equipamentos, obras e servigos serdo realizados de modo a preservar ao maximo as instalagGes existentes no local, sem a demoli¢do ou inutilizagdo dos equipamentos existentes.

3.3. Os equipamentos, obras e servigos serdo executados de acordo com a legislagdo e as normas atuais em vigor.

4. DA VIGENCIA DO CONTRATO

4.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 24 meses, contados da data de sua assinatura, prorrogaveis uma vez por igual periodo.

5. DA PARTICIPAGAO NA SELEGAO DO FORNECEDOR

5.1. N3o poderdo participar desta licitagdo:

5.1.1. a empresa cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor ou empregado da CONAB;

5.1.2. a empresa suspensa pela CONAB, nos termos da Lei n? 13.303 de 2016 e impedida pela Unido, conforme disposto na Lei n2 10.520 de 2002;

5.1.3. a empresa declarada inidonea, nos termos da Lei n? 8.666 de 1993, pela Unido, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa a que esta vinculada a CONAB, enquanto perdurarem os efeitos da
sangao;

5.1.4. a empresa constituida por sécio de empresa que estiver suspensa com a CONAB, nos termos da Lei n? 13.303 de 2016, impedida com a Unido, conforme disposto na Lei n2 10.520 de 2002 ou declarada
inidénea, nos termos da Lei n? 8.666 de 1993;

5.1.5. a empresa cujo administrador seja sdcio de empresa suspensa pela CONAB, nos termos da Lei n? 13.303 de 2016, impedida com a Unido, conforme disposto na Lei n2 10.520 de 2002 ou declarada inidénea,
nos termos da Lei n? 8.666 de 1993;

5.1.6. a empresa constituida por sécio que tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa pela CONAB, nos termos da Lei n2 13.303 de 2016, impedida pela Unido, conforme disposto na Lei n2 10.520 de
2002, ou declarada inidonea, nos termos da Lei n2 8.666 de 1993, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangao;

5.1.7. a empresa cujo administrador tenha sido sdcio ou administrador de empresa suspensa pela CONAB, nos termos da Lei n2 13.303 de 2016, impedida pela Unido, conforme disposto na Lei n2 10.520 de 2002 ou
declarada inidénea nos termos da Lei n2 8.666 de 1993, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangdo;

5.1.8. a empresa que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razdo de vinculo de mesma natureza, de empresa declarada inidénea; nos termos da Lei n2 8.666/1993

5.1.9. os interessados proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislagdo vigente;

5.1.10. a sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais, bem como os estrangeiros que ndo tenham representacado legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou
judicialmente;

5.1.11. a empresa que se encontre em processo de faléncia, concurso de credores, dissolugdo ou liquidagdo, fusdo, cisdo, ou incorporagdo;

5.1.12. as sociedades integrantes de um mesmo grupo econémico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sécios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnolégicos ou
humanos em comum, exceto se demonstrado que ndo agem representando interesse econdmico em comum;

5.1.13. as entidades empresariais que estejam reunidas em consércio, qualquer que seja sua forma de constituigdo;

5.1.14. o préprio empregado ou dirigente da CONAB, como pessoa fisica, que participe em procedimentos de licitagdo na condigdo de proponente;

5.1.15. a quem tenha relagdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com autoridade do Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento; dirigente da CONAB ou empregado da CONAB cujas atribuigdes envolvam
a atuagdo na area responsavel pela contratagao;

5.1.16. empresa cujo proprietario, mesmo na condigdo de sdcio, tenha terminado seu prazo de gestdo ou rompido seu vinculo com a Conab ha menos de 6 (seis) meses;

5.1.17. de empresas cujos administradores ou sdcios tenham relagdo de parentesco, em linha reta ou colateral por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau, com agente publico que exerga cargo em comissao

ou fungdo de confianga na CONAB, incluindo neste parentesco conjuge ou companheiro.

6. DA APRESENTACIT\O DA PROPOSTA
6.1. A proponente deverd enviar a sua proposta a CONAB até o dia___/ / ,as horas contendo os seguintes elementos:
6.1.1. Descrigdo detalhada do objeto, com especificagdo clara, completa e minuciosa dos servigos a serem executados, em conformidade com o Projeto Basico.
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6.1.2. Planilha Orgamentdria dos servigos conforme Anexo Il - Modelo de Planilha Orgamentaria para Apresentagdo de Propostas, e valor total dos servigos em algarismos e por extenso (havendo discordadncia entre
os valores expressos em algarismos e por extenso, serdo considerados estes ultimos);

6.1.3. Prazo de validade da proposta, ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentagdo. Na auséncia de indicacdo expressa do prazo de validade, considerar-se-a tacitamente indicado o
prazo de 60 dias;

6.1.4. Tabela do Anexo IX - Modelo de Composig¢do do BDI - preenchida, cujo valor encontrado para o BDI ndo podera ser maior que o valor do Anexo VIII - Composi¢do do BDI;

6.1.5. Informagdo expressa de que nos pregos cotados estdo incluidos todos os custos necessarios ao fornecimento do produto objeto deste Projeto Basico, inclusive, todos os impostos (IOF e outros), tributos,
encargos trabalhistas, previdencidrios, comerciais, fiscais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a sobre ele incidir, nada mais sendo licito pleitear a esse titulo;

6.1.6. Os seguintes dados da proponente: Razdo Social, enderego, telefone/Fax, nimero do CNPJ/MF, banco, agéncia, nimero da conta-corrente e praga de pagamento.

6.2. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagdo para assinatura do Contrato, ficam os proponentes liberados dos compromissos assumidos.

6.3. A proponente devera cotar o prego do objeto desta contratagdo em moeda nacional.

6.4. A proposta de pregos descrita neste item devera ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, em papel timbrado da proponente, redigida em linguagem clara, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas que impegam sua perfeita compreensdo, devidamente datada, assinada na ultima folha e rubricada nas demais pelo representante legal da proponente.

6.5. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a CONTRATADA.

6.6. Apds a andlise da proposta do fornecedor melhor colocado, a CONAB solicitard a documentagdo de habilitagdo para avaliagdo e julgamento.

7. DA HABILITAGAO E QUALIFICAGAO TECNICA

7.1. Para a habilitagdo, a proponente detentora da melhor oferta devera comprovar a qualificagdo técnica por meio de:

7.1.1. Atestado de Capacidade Técnica que comprove a execugdo de servicos com caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto desta contratagdo, fornecidos por pessoas juridicas de direito publico

ou privado. Para efeito de caracterizagdo desta compatibilidade é definida como relevante a seguinte parcela do objeto:

Item Objeto

01 Fornecimento e instalagdo de descarregador ou tombador de graos com capacidade de carga de 80 toneladas.

7.1.1.1. Serd aceito o somatoério de atestados de capacidade técnica para fins de comprovagdo da alinea anterior.

7.1.1.2. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

7.1.1.3. Somente serdo aceitos atestados expedidos ap6s a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execugdo, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

7.1.1.4. Podera ser admitida a apresentagdo de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante, pois essa situacdo equivale, para fins de comprovagdo de capacidade técnico-operacional, a uma
Unica contratagdo.

7.1.1.5. O proponente disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a
contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foram prestados os servigos.

7.1.1.6. O atestado deverd conter, além do nome do atestante, endereco e telefone da pessoa juridica, ou qualquer outra forma de que a CONAB possa valer-se para manter contato com a empresa declarante.

7.1.1.7. A CONAB se reserva o direito de realizar diligéncias para comprovar a veracidade dos atestados, podendo, requisitar copias dos respectivos Contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatérios do

contetdo declarado.

7.1.2. Registro ou inscricdo da empresa licitante e de seus Responsaveis Técnicos no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, em sua plena validade. No caso de empresas de fora do
Parand, o documento devera ser visado pelo CREA/PR, caso esta seja vencedora do certame.

7.1.3. Certiddo de Acervo Técnico, emitida pelo CREA, de profissional de nivel superior, pertencente ao quadro da interessada, com formagdo em Engenharia Mecanica, Engenharia Civil, Engenharia Agricola ou
outra formagdo compativel com os servigos a serem realizados, que possua Anotagdes de Responsabilidade Técnica do referido profissional, comprovando ter prestado servicos em instalagdo de tombadores de grdos,
profissional este que serd o responsavel pela execugdo dos servigos descritos neste Projeto Basico. Entende-se, para fins deste servigo, como pertencente ao quadro permanente, o sdcio, o diretor (detentor de cargo de
gestdo) e 0 empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social ou Ficha de Registro registrada na DRT e/ou Orgdo Equivalente;

7.1.4. Comprovagdo de que o profissional de nivel superior, possuidor das Anotagdes de Responsabilidade Técnica mencionadas no subitem anterior integra o quadro permanente da interessada, mediante
apresentacdo de um dos seguintes documentos:

7.1.4.1. Ficha de registro de empregado devidamente registrada na Delegacia Regional do Trabalho — DRT ou Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, quando empregado;
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7.1.4.2. Contrato Social, devidamente registrado, quando diretor ou sécio da interessada;
7.1.4.3. Contrato de prestagdo de servigos, quando tratar-se de profissional auténomo;
7.1.5. Atestado (s) de capacidade técnica fornecida (s) por pessoa (s) juridica (s) de direito publico ou privado, devidamente registrado (s) no 6rgao competente - CREA, que comprove(m) que os Responsaveis

Técnicos referidos no subitem acima tenham prestado, a contento, servigos de natureza e vulto compativeis com o objeto ora licitado e que fagam explicita referéncia a pelo menos as parcelas de maior relevancia técnica e
valor significativo, que permitam estabelecer, por comparagdo, proximidade de caracteristicas funcionais, técnicas, dimensionais e qualitativas com os servigos objeto da presente Termo, como: Fornecimento e instala¢do de

7.2. O proponente vencedor, apenas por ocasido da assinatura do Contrato, deverd comprovar que possui inscrigdo primaria ou secundaria no registro ou inscri¢do na entidade profissional competente, bem como
de que se encontra com as suas obrigagdes em dia com este drgdo.

7.3. Declaracbes a serem prestadas:

7.3.1. declaragdo de que é Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa, de acordo com o art. 13, § 29, do Decreto n2? 8.538/15, se for o caso; e

7.3.2. Em atendimento a determinagdo do Tribunal de Contas da Unido (Acérddo n2 1.793/2011 do Plendrio), o responsével pela licitagdo, como condi¢do prévia ao exame da documentagdo de habilitacdo da

proponente, verificara o eventual descumprimento das condigdes de participagdo, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a participagdo na licitagdo ou a futura contratagdo, mediante a consulta de
regularidade do fornecedor nos seguintes cadastros:

7.3.2.1. SICAF, verificando, ainda, a composigdo societdria das empresas neste sistema, a fim de se certificar se entre os sécios ha empregados da CONAB;

7.3.2.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

7.3.2.3. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

7.3.2.4. Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU.

7.3.3. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa proponente e também de seu sécio majoritdrio, por forca do artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢do de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

7.4. Constatada a existéncia de sang¢do, o responsavel pela licitagdo reputara o proponente inabilitado, por falta de condigdo de participagdo.

7.5. Os documentos, dentro de seus prazos de validade, poderdo ser apresentados em original, por qualquer processo de cdpia autenticada em cartério competente, ou por servidor da CONAB mediante a
apresentagdo dos originais, ou copia da publicagdo em érgdo da imprensa oficial.

7.6. Os documentos poderdo ser encaminhados por e-mail pela proponente ou entregues pessoalmente ao responsdvel pela licitagdo.

7.7. Serd inabilitado o proponente que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentd-los em desacordo com o estabelecido neste Projeto Basico.

7.8. O responsavel pela licitagdo poderd sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas e dos documentos e a sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, atribuindo-lhes validade e
eficacia para fins de classificagdo e habilitagdo.

7.9. E facultado a CONAB, em qualquer fase da licitagdo, promover diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de informacdo ou de documentos que
deveriam ter sido apresentados para fins de classificagdo e habilitagdo.

7.10. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais, ndo importara no afastamento do proponente, desde que sejam possiveis a aferigdo da sua qualificagdo e a exata compreensdo da sua proposta,
durante o procedimento de licitagdo.

7.11. Se a proposta ndo for aceitdvel ou se o proponente ndo atender as exigéncias de habilitagdo, o responsavel pela licitagdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo,
até a selecdo da proposta que melhor atenda a este Projeto Basico.

7.12. Serd considerado vencedor desta licitagdo o proponente que oferecer o menor prego e que atender as exigéncias deste Projeto Basico, referentes a proposta de pregos e a habilitagdo.

8. DA VISTORIA

8.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o proponente podera realizar vistoria nas instalagdes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por empregado designado para esse fim,

de segunda a sexta-feira, das 8:00 horas as 12:00 horas ou das 13:00 horas as 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (42) 3228-1133, podendo sua realizagdo ser comprovada por:

8.1.1. Declaragdo assinada pelo proponente de que realizou vistoria no local da prestagdo do servigo e de que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, que assume
total responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avengas técnicas ou financeiras com esta CONAB, na forma do Anexo V — Modelo de Declaragdo de Vistoria;
ou

8.1.2. Declaragdo emitida pelo proponente optante por ndo realizar a vistoria de que tem pleno conhecimento das condi¢Ges e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, que assume total responsabilidade
pela sua opgdo e que ndo utilizara desta para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avengas técnicas ou financeiras com esta CONAB, na forma do Anexo VI - Modelo de Dispensa de Vistoria.
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8.2. A apresentagdo do Atestado de Vistoria técnica ou da Declaragdo de Dispensa de Vistoria, conforme modelos disponibilizados neste Projeto Basico, serdo obrigatdrios na fase de habilitagdo do certame.

8.3. O prazo para vistoria sera igual ao prazo estabelecido para envio das propostas.

8.4. Caso ndo haja possibilidade de concluir vistoria técnica no mesmo dia, sera continuada no dia seguinte, exceto quando for o Ultimo dia antecedente a licitagdo.

8.5. Toda e qualquer despesa com vistoria técnica correra por conta da Licitante interessada;

8.6. Recomenda-se que o representante legal para a vistoria técnica deva ser o engenheiro responsavel técnico da empresa ou engenheiro pertencente ao quadro técnico da empresa;

8.7. Para a vistoria, o proponente, ou o seu representante, devera estar devidamente identificado.

9. DO LOCAL E PRAZO DE EXECUCAO

9.1. Os servicos objetos deste Projeto Basico deverdo ser realizados na Unidade Armazenadora da CONAB de Ponta Grossa-PR, situada no endereco BR 376, km 510 - Ponta Grossa/PR;

9.2. Os servigos serdo realizados de segunda a sexta-feira no horario de 08:00 as 17:00 horas.

9.3. O prazo de execugdo dos servigos sera de 270 dias, contados a partir da assinatura do Contrato.

9.4. A CONTRATADA deverd iniciar a execugdo dos servicos em até cinco dias, a partir da assinatura do Contrato.

9.5. Na assinatura do contrato, a CONTRATADA devera apresentar a respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) do responsavel técnico pelos servigos contratados, em cumprimento a Decisdo Normativa
n2 36, de 31 de julho de 1991, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA)."

9.6. A CONTRATADA devera comprovar a implementagdo do Programa de Integridade, nos moldes do art. 603 e Anexo XXXII do RLC, no prazo de até 9 (nove) meses apds a assinatura do contrato.

10. DA GARANTIA CONTRATUAL

10.1. A CONTRATADA devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias corridos ap6s a assinatura do Contrato, prorrogaveis por igual periodo, comprovante de prestacdo de garantia correspondente a 5 % (cinco por
cento) do valor do Contrato mediante a opgdo por uma das seguintes modalidades:

10.1.1. Caugdo em dinheiro;

10.1.2. Seguro-garantia; ou

10.1.3. Fianga bancaria.

10.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

10.2.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

10.2.2. Prejuizos diretos causados a CONAB ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do Contrato;

10.2.3. Multas contratuais aplicadas pela CONAB a CONTRATADA.

10.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

10.4. A inobservancia do prazo fixado para apresenta¢do da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por
cento).

10.5. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONAB a promover a rescisdo do Contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme disp&e o inciso | do artigo 569 do RLC.

10.6. A prestacgdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter validade de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do Contrato.

10.7. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com corregdo monetaria.

10.8. No caso de prorrogagdo da vigéncia do Contrato ou readequagdo do seu valor em decorréncia de reajuste, reequilibrio econémico-financeiro ou acréscimo ou supressdo, a garantia deverd ser renovada ou
ajustada a nova situagdo, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.

10.9. No caso de contratagdo com vigéncia superior a 12 (doze) meses a garantia devera ser renovada anualmente, como forma de resguardar os interesses da CONAB.

10.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da
data em que for notificada.

10.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

10.12. Sera considerada extinta a garantia:
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10.12.1. com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢do da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do Contrato;

10.12.2. com a sua total utilizagdo por parte da CONAB dentro do prazo de validade previsto no subitem 10.6; ou

10.12.3. com a expira¢ado do prazo de validade da garantia previsto no subitem 10.6.

11. DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

11.1. Cabera a empresa contratada, respeitado o prazo previsto no artigo 603 do RLC, encaminhar a documentaco relativa 3 implementacdo do Programa de Integridade a Area Gestora do Contrato, devendo o

conjunto de documentos demonstrar sua existéncia real e efetiva de acordo com no minimo 50% (cinquenta por cento) dos seguintes parametros:
a) definigdo e publicidade dos padrdes de conduta ética e politicas de integridade, apliciveis a todos os empregados e administradores, independentemente de cargo ou fungdo exercidos;
b) demonstracdo do plano de treinamentos periddicos sobre o Programa de Integridade, para empregados e dirigentes;
c) adogdo da pratica de gestdo de riscos com enfoque em assegurar a confiabilidade de controles internos voltados aos relatérios técnicos e demonstragées financeiras da pessoa juridica;

d) procedimentos para dissuasdo a praticas de fraudes, subornos e ilicitos no ambito da empresa, especialmente no que se refere a participagdo em processos licitatérios, na execugdo de Contratos
administrativos ou em qualquer interagdo com o setor publico;

e) estruturagdo e independéncia da instancia responsavel pela aplicagdo do Programa de Integridade;
f) existéncia de canais de denuncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a empregados, fornecedores e terceiros em geral; e

g) medidas apuratdrias e punitivas para os casos de violagdo do Programa de Integridade, demonstrando os procedimentos que assegurem a pronta interrupgdo de irregularidades detectadas, bem como a
notificagdo da institui¢do publica ou privada afetada e a remediacdo dos danos gerados.

11.2. Deverdo constar ainda da documentagdo apresentada pela empresa contratada as seguintes informacgdes:
a) a quantidade de empregados e dirigentes;
b) o organograma interno;
c) a utilizagdo de agentes intermedidrios como consultores ou representantes comerciais;
d) as regides em que atua, direta ou indiretamente;
e) o grau de interagdo atual com demais entes do setor publico federal, estadual e municipal; e
f) aquantidade e a localizagdo das pessoas juridicas que integram o grupo econémico.
11.3. Cabera a empresa contratada zelar pela completude, clareza e organizagdo das informacgdes prestadas.

11.4. A documentagdo comprobatdria pode abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declaragdes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatérios, manuais, imagens capturadas da tela
de computador, gravagGes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordens de compra, notas fiscais, registros contabeis ou outros documentos, devendo ser apresentada em meio digital.

12. DOS SERVICOS E DO CADERNO DE ENCARGOS

12.1. ESPECIFICACOES TECNICAS DOS TRES TOMBADORES DE GRAOS A SEREM INSTALADOS NA UNIDADE ARMAZENADORA DE PONTA GROSSA - PR

12.1.1. Capacidade técnica dos tombadores

12.1.1.1. Cada um dos tombadores que serdo fornecidos e instalados deverd ser capaz de suportar uma carga minima de 90 toneladas considerando os somatérios do peso do veiculo e carga, sem danos permanentes a
estrutura, ao veiculo de carga ou a moega.

12.1.1.2. Os tombadores de graos serdo fornecidos completos e auténomos, com estrutura, central de comando, fluido hidraulico, obras civis, instalagdes elétricas, e deverdo estar funcionando em sua plena capacidade
e uso continuo nas moegas da unidade de Ponta Grossa-PR sem a necessidade da aquisicdo de novos equipamentos ou servigos.

12.1.2. Material a ser descarregado: cereais a granel - milho, soja, trigo, arroz etc.

12.1.3. Dimensoes da area util da plataforma

12.1.3.1. A plataforma elevatéria do tombador devera possuir comprimento minimo de 21000 mm e largura minima 3000 mm;

12.1.4. Angulo de basculamento minimo: 40 graus;

12.1.5. Tempo de elevagio da plataforma do tombador: até 150 (cento e cinquenta) segundos;
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12.1.6. Tempo de descida da plataforma do tombador: até 90 (noventa) segundos;

12.1.7. Sistema de elevagdo

12.1.7.1. Os tombadores deverdo ser dotados de sistema de elevagdo hidraulico alimentado eletricamente.

12.1.7.2. O sistema de elevagdo do tombador deve seja capaz de travar o veiculo a ser descarregado a plataforma, elevar a plataforma juntamente com o veiculo e a carga do repouso na superficie da moega até o
angulo maximo em relagdo a superficie horizontal do piso da moega, sem danificar o veiculo;

12.1.7.3. Descarregada a carga a granel do veiculo, a plataforma devera efetuar a sua descida até a posigdo inicial (repouso na moega);

12.1.7.4. A elevacgdo se dard pela elevagdo de pressdo interna dos cilindros telescépicos, que provocara o movimento controlado da plataforma através da abertura dos estédgios do cilindro;

12.1.7.5. A variagdo da pressdo interna dos cilindros da plataforma serd comandado pelo bombeamento de um fluido hidrdulico através de bomba hidrdulica acionada por motor elétrico.

12.1.7.6. Os comandos de subida e descida da plataforma do tombador devem ser executados de forma suave, mantendo a seguranga em sua operagao.

12.1.8. Comando dos tombadores

12.1.8.1. O comando do bombeamento dos tombadores serd realizado em uma central de comando que conterd, além das botoeiras, o reservatério de 6leo, a bomba elétrica e ventilador do sistema de arrefecimento
(se houver), ligagdes elétricas, etc.

12.1.8.2. Visor digital que marca horas de uso e ciclos de operagao;

12.1.8.3. Placa sinalizadora com dudio visual (sirene e luz);

12.1.8.4. Botoeiras de emergéncia;

12.1.8.5. Quadro de comando com partida via soft-starter, com chave geral (conforme a NR10 e NR12) com protegdo IP 54, instalado sobre a unidade hidraulica;

12.1.8.6. Acionamento remoto a distancia de todas as fun¢des através de botoeira remota (conforme NR-10 e NR-12);

12.1.8.7. Tensdo elétrica trifasico 380V;

12.1.8.8. Dispositivo de descida por acionamento manual (em caso de falta de energia elétrica);

12.1.8.9. Motor elétrico devera ter certificagdo IP-55;

12.1.8.10. Devera possuir sistema de arrefecimento do dleo através de trocador de calor, quando necessario ao equipamento;

12.1.8.11. Nos desenhos técnicos anexos a este Projeto Basico, conforme Anexo Xlll, foram escolhidas as regides para a instalagdo das centrais de comando, que correspondem as areas cobertas, respectivamente, da

moega 1, moega 3 e moega 6, onde é mantida proximidade com o respectivo tombador, além de ndo haver circulagdo de veiculos e ser possivel visualizar facilmente as plataformas das respectivas botoeiras. Entretanto, a
critério da CONTRATADA e, sob anuéncia formal da equipe de fiscalizagdo da CONAB, é facultada a modificagdo do local das centrais de comando mediante justificativa técnica, bem como a disposi¢do dos tombadores nas

moegas.

12.1.9. Reservatério de dleo

12.1.9.1. Cada tombador devera possuir um reservatdrio de fluido pressurizado dos cilindros. Este reservatério devera acondicionar com seguranga o fluido, bem como estar de acordo com as normas vigentes,
respeitando as condigdes de seguranga para sua conservagdo e a prevengdo de acidentes envolvendo rompimento de mangueiras, incéndio, contaminagdo humana do fluido;

12.1.9.2. O reservatoério do dleo pressurizado devera possuir capacidade minima compativel com o dimensionamento do respectivo tombador, considerando o uso normal e continuo do equipamento e respectivas
rotinas de manutencdo;

12.1.9.3. A CONTRATADA fornecera todo o 6leo hidraulico necessério para operagdo da unidade hidrdulica dos tombadores.

12.1.10. Travamento traseiro

12.1.10.1. Os tombadores deverdo possuir travamento de rodas traseiras tipo basculante, para travar o veiculo de carga a plataforma na subida do tombador.

12.1.10.2. O travamento traseiro devera ser duplo - um para a roda esquerda, outro para a roda direita);

12.1.10.3. O travamento traseiro destina-se especialmente para a descarga de tocos, trucks e carretas;

12.1.11. Travamento frontal

12.1.11.1. Os tombadores deverdo possuir travamento frontal moével destinado ao travamento do chassi dos veiculos de carga;

12.1.11.2. O travamento frontal é destinado especialmente para a descarga de bitrens e rodotrens;

12.1.12. Travamento do movimento da plataforma
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12.1.12.1. A central de comando dos tombadores devera conter dispositivo de seguranga que somente permite a elevagdo da plataforma apds pelo menos um dos travamentos (trava chassis ou trava traseira) estar
acionado; sem isso 0 movimento da plataforma deve ser impedido automaticamente;

12.1.13. Os tombadores devem possuir sinalizador de operagdo audio/visual;

12.1.14. Trava de seguranga para manutengdo

12.1.14.1. Os tombadores deverao possuir dispositivo para manuten¢do do equipamento de forma que, se estiver instalado no tombador, impede o seu uso;

12.1.14.2. Cabo de aco

12.1.14.3. Os tombadores terdo cabo de aco para prender ao para-choque dianteiro dos veiculos de carga para apoio a estabilizagdo da cabine;

12.1.14.4. Gancho de fixagdo

12.1.14.5. os tombadores deverdo possuir gancho para fixagdo por cinta com catraca no eixo/parachoque dianteiro do caminhdo, complementando a seguranga;

12.1.15. Articulagdo traseira

12.1.16. A articulagdo traseira dos tombadores, devido ao seu excessivo esfor¢co durante a vida util do equipamento, devem ser compostos de mancais com eixos cromados e buchas de bronze estriadas para a
lubrificagdo ou com outros materiais e acabamentos especiais que diminuam o atrito, proporcionem maior vida util e facil manutencdo;

12.1.17. Cilindros de elevag¢do

12.1.17.1. Os tombadores deverdo possuir cilindros telescépicos para a subida da plataforma, com hastes cromadas, vedagdes de alta performance e componentes nas suas jungdes com materiais e construgdo
adequados para garantir a integridade dos tombadores durante sua via Util e minimizar os esforgos radiais.

12.1.17.2. Deve possuir valvulas reguladoras de fluxo e valvula de ruptura de mangueira nos cilindros principais que permitem total seguranga no caso de rompimento de mangueira, impedindo que os pistes cedam
bruscamente e diminuindo as consequéncias de acidentes envolvendo seu uso;

12.1.17.3. Os cilindros principais devem possuir valvula divisora de fluxo, reduzindo balango da plataforma na troca de estégio, trazendo maior segurancga

12.1.18. Sensores de seguranga

12.1.18.1. Sensor de seguranga que bloqueia a fungdo das travas ao iniciar basculamento;

12.1.18.2. Sensor de seguranca de nivel da moega cheia;

12.1.18.3. Sensor que ndo permite a descida do equipamento se houver graos acima do nivel da moega;

12.1.18.4. Sensor que ndo permite a elevagdo da plataforma, se os travadores de rodas nao estiverem levantados. Sistema de seguranca légico, impedindo travamento apenas na trava chassi;

12.1.18.5. Sistema de protecdo de fim de curso;

12.1.18.6. Plataforma e moldura da moega

12.1.19. Os tombadores serdo instalados sobre o piso das atuais moegas da Unidade Armazenadora de Ponta Grossa-PR, minimizando a necessidade de obras civis.

12.1.20. E de responsabilidade da CONTRATADA realizar todas as adequagdes necessérias de natureza elétrica, mecanica ou civil necessarias a instalacdo e operagdo com seguranga dos tombadores de grios;
12.1.21. A estrutura dos tombadores de graos sera composta por colunas paralelas de alta resisténcia a esforgos fisicos e a corrosao;

12.1.22. O piso superior da plataforma sera revestido com chapa antiderrapante;

12.1.23. A plataforma dos tombadores tera trilhos guias centrais para alinhamento dos caminhdes sobre a pista;

12.1.24. A plataforma dos tombadores tera grelhas superiores e correias inferiores para escoamento da carga;

12.1.25. A plataforma tera varandas e protegdes laterais;

12.1.26. A moldura dos tombadores de grdos sera presa ao solo por chumbadores metalicos. Seu fornecimento e instalagdo serdo por conta da CONTRATADA;

12.1.27. Acabamento das superficies dos tombadores

12.1.27.1. As superficies metélicas dos tombadores de graos devem receber pintura e adequada que auxilie na protecdo contra fendmenos de corrosdo e intempéries. Deve-se evitar a formagdo de rebarbas e respingos;
sugere-se seguir a norma NBR 11485 para referéncia.

12.1.28. A pintura de acabamento devera ser realizada com tinta compativel com o material das pegas e com o nivel de temperaturas alcangados nas secagens de graos.

12.1.29. A pintura devera proteger as pegas ndo galvanizadas dos tombadores de grdos contra corrosao.
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12.1.30. Oleo, graxa, entre outros tipos de materiais que porventura estejam presentes na superficie de metal dever ser retiradas, antes da pintura. Apds esta limpeza é necessério lixar o metal, sobretudo nos locais
onde ja existam focos de ferrugem. Este passo é fundamental antes da aplicagdo do fundo para metal.

12.1.30.1. Apds as pecas reaproveitadas dos tombadores de grdos estarem lixadas e limpas, sera efetuada a de acabamento a base de esmalte sintético tipo CORALIT ou similar, em uma demao com revolver. Utilizar
como diluente o CORALIT SB-1100 ou similar. A tinta de acabamento devera ter a cor amarelo vivo.

12.1.31. Garantias para os trabalhos de pintura: Ndo obstante o que prescrevem as leis vigentes no pais, com relacdo a responsabilidade pela execucdo de obras e servicos de engenharia, devera a
CONTRATADA fornecer atestado de garantia dos servigos de pintura executados com prazo minimo de 02 (dois) anos.

12.1.32. Servigos preliminares de instalagao civil dos tombadores

12.1.32.1. As plataformas e molduras dos tombadores de graos serdo instaladas sobre o solo, aproveitando ao maximo a estrutura civil de moega ja existente, conforme projeto em anexo a este Projeto Basico.

12.1.32.2. A adaptagdo das estruturas civis para a instalagdo do tombador ja esta contemplada no valor dos servigos deste Projeto Basico.

12.1.32.3. A CONTRATADA fornecera todos os componentes e servigos necessarios para a instalagdo do tombador nas instalagdes civis existentes, inclusive chumbadores e amarragdes metalicas;

12.1.33. Enclausuramento

12.1.33.1. Cada tombador terd um perimetro de enclausuramento de descarga individualizado por Tombador, sendo composto por cercas, com portdo de saida monitorado por sensores que ndo permitem a operagao do

equipamento com o respectivo portdo aberto. Além disso, a logica de prote¢do do enclausuramento também impede a abertura dos portdes com a plataforma fora da posi¢do 0 Graus, através de fechaduras eletrénicas. O
enclausuramento devera cumprir a legislagdo prevista na norma NR - 12 do Ministério do Trabalho.

12.1.33.2. Os acessos a area enclausurada correspondem a:
a) Portbes de entrada e de saida da plataforma, e

b) Porta de acesso a ser utilizada pelos motoristas dos veiculos de carga a serem descarregados na respectiva moega

12.1.33.3. O enclausuramento também ndo permite a passagem de pessoas enquanto a plataforma estiver em movimento.

12.1.33.4. Na lateral do enclausuramento pode ser colocado o portdo do motorista, para que o mesmo possa sair da drea do tombador antes de iniciar a descarga de forma segura.

12.1.34. Fabricagao, transporte e instalacdo dos tombadores de graos

12.1.34.1. Enquanto é realizada a fabricagdo dos componentes dos tombadores de grdaos, a CONTRATADA estara responsavel por realizar as adequag¢des na moega;

12.1.34.2. Quando a CONTRATADA finalizar a fabricagdo dos componentes dos tombadores, ela os enviara para a Unidade Armazenadora de Ponta Grossa-PR. Os valores correspondentes as despesas de frete de todas as
pecas dos tombadores de graos ja estdo inclusos no valor do objeto deste Projeto Basico;

12.1.34.3. A remogdo das pegas do tombador dos veiculos de transporte, inclusive com uso de caminhdo tipo Munck ou guindaste, bem como a conservagdao dos mesmos na Unidade Armazenadora de Ponta Grossa-PR
ficardo sob responsabilidade da CONTRATADA;

12.1.34.4. A CONTRATADA fornecera equipe de técnicos e mao de obra especializada para a montagem mecanica e elétrica, instalagdo e testes dos trés tombadores de graos;

12.1.35. Testes e treinamento de operagdo dos tombadores

12.1.35.1. Apds a completa montagem e checagem do funcionamento de todos os componentes que compdem cada um dos trés tombadores, a CONTRATADA devera realizar testes sem carga e, dependendo da
disponibilidade de produto no local, realizara também testes com carga;

12.1.35.2. A CONTRATADA devera conduzir treinamento para operagdo e manutengdo do equipamento, para operadores, mecanicos e eletricistas, efetuados por técnicos do fabricante no local de instalagdo.

12.1.35.3. Sdo realizados testes pods instalacdo e a emissdo de Termo de Entrega Técnica documentado e rastreado.

12.1.36. Documentacdo a ser fornecida relativa aos tombadores de graos

12.1.36.1. Desenhos técnicos referentes ao Projeto Executivo: detalhes de instalagdo, projeto elétrico, dimensdes gerais, locagdo de calgos, bases de apoio, chumbadores e cargas aplicadas, como subsidio para execugdo

do projeto de construgdo civil, cortes etc.

12.1.36.2. Manual de Opera¢do e Manutengdo (em portugués)
12.1.36.3. Catdlogo de pegas (em portugués)

12.1.36.4. Certificados de Garantia (em portugués)

12.1.36.5. ART de memorial de calculo;

12.1.36.6. ART de projeto;

12.1.36.7. ART de fabricagdo;
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12.1.36.8. ART de montagem;
12.1.37. Normas e padronizagao

12.1.37.1. Todos os equipamentos para sistemas hidraulicos devem seguir a norma 1SO, JIS, NBR, ABNT, DIN, ASTM, Normas Regulamentadoras da ABNT, além da Resolugdo n° 210/06 e Resolugdo n° 211/06 do Contran.

12.2. PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS

12.2.1. A proponente deverd apresentar de forma objetiva, uma descri¢do de seu plano global de trabalho para execugdo dos servigos, abrangendo todos os conjuntos de operagdes e itens de seguranga, a indicagdo
das principais etapas e das varias frentes, onde e como serdo executados os trabalhos, localizagdo do canteiro/almoxarifado, se for o caso.

12.2.2. Informamos que ndo serdo aceitos ou permitidos quaisquer tipos de esforgos sobre os conjuntos das instalagdes existentes, a excegdo das cargas necessarias estatcas e dinamicas dos tombadores de graos no
piso e pavimento da moega da UA Ponta Grossa/PR, cuja responsabilidade técnica de projeto e execugdo se aplicam ao profissional qualificado indicado pela CONTRATADA. Portanto, serd exigida Anotacdo de
Responsabilidade Técnica pelo Projeto Executivo e pela Execugdo dos tombadores de grdos. Ambas as responsabilidades Técnicas podem ser atribuidas a um mesmo profissional ou profissionais diferentes habilitados pelo
sistema Crea/Confea, a critério da CONTRATADA.

12.2.3. Para apoio nesta etapa, foram inseridos desenhos complementares com maiores detalhes do equipamento atual e da reforma, conforme Anexo XlII - Desenhos Técnicos Complementares.

12.3. PLANO DE SEGURANCA DO TRABALHO

12.3.1. A CONTRATADA sera a responsavel, direta e Unica, sobre a seguranga do trabalho e devera elaborar e seguir plano de seguranga coerente com as caracteristicas da obra e a natureza dos trabalhos a executar.
12.3.2. Serd obrigatdrio o uso de Equipamentos de Protegdo Individual - EPI - tais como mdscaras contra gases, cintos de seguranga, capacetes, luvas, éculos de protecdo, calcados de alta-aderéncia etc, nos casos em
que os justifiguem, além dos Equipamentos de Protegdo Coletiva - EPC - aplicveis aos servigos descritos neste Projeto Basico.

12.4. Todos os projetos necessarios a execugdo desses servigos, e sua aprovagao em 6rgdos Municipais, Estaduais e Federais, quando necessario, serdo de responsabilidade da CONTRATADA, que devera elaboré-los e
submeté-los a apreciagdo da CONAB, para iniciar sua execugao.

12.5. ENTREGA E APROVAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DOS TRES TOMBADORES DE GRAOS

12.5.1. A CONTRATADA devera entregar o Projeto Executivo dos trés tombadores de grios em para a equipe ou representante da FISCALIZACAO da CONAB em até 60 (sessenta) dias a partir da assinatura do Contrato,
considerando as informacgdes e especificagdes descritas neste Projeto Basico.

12.5.2. O Projeto Executivo devera conter, no minimo:

12.5.3. Planta Baixa, Vista de Frente, Vista Lateral e Vista de Topo;

12.5.3.1. Posicdo dos tombadores de grdos na moega;

12.5.3.2. Posigdo dos equipamentos de acionamento dos tombadores;

12.5.3.3. Cercamento dos tombadores contra permanancia humana em operagao;

12.5.3.4. Detalhes construtivos de maior relevancia;

12.5.3.5. Proje¢do dos tombadores no vado disponivel, indicando o angulo maximo de trabalho considerando as limitagdes do novo telhado da moega;

12.5.3.6. Ponto de conexdo elétrica (tensdo e corrente requeridos, cargas de poténcia);

12.5.3.7. Projeto de modificagGes elétricas para alimentagdo dos tombadores;

12.6. INSTALAGCAO DO CANTEIRO DE OBRA

12.6.1. O item Instalagdo de Canteiro de Obra remunerara, dentre outras, as despesas com a infraestrutura fisica da obra necesséria ao perfeito desenvolvimento da execugdo composta de construgdo provisoria,
compativel com a utilizagdo, para escritorio dos servigos, sanitarios, oficinas, vestidrios — inclusive conforme norma NR 18 —, tapumes, placas da obra — dentro dos padrdes do Governo do Estado do Parana;

12.6.2. A FISCALIZACAO ou a Geréncia da UA Ponta Grossa-PR oportunamente indicara os pontos necessarios para acesso a energia elétrica;

12.6.3. O Canteiro de Obra devera possuir todos os elementos necessarios ao perfeito desenvolvimento dos servigos, com estrutura fisica que inclua, entre outros, escritério de obra, sanitarios (banheiros quimicos),
oficinas, vestiarios, placas da obra, instalagdes provisérias de dgua, e energia, dimensionados de acordo com o tamanho da equipe de trabalho;

12.6.4. Sera cedido pela CONAB espaco para Canteiro de Obra, de acordo com as necessidades da CONTRATADA, cujas dimensdes serdo confirmadas pela FISCALIZAGAO conforme as possibilidades da CONAB;

12.6.5. A CONTRATADA devera prever isolamento que ndo permita a deterioragdo dos materiais, além de trancas, chaves e outros itens necessarios a protecdo e seguranga dos materiais armazenados em Canteiro de
Obra.
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12.7. SOLDAGEM - RECOMENDAGCOES GERAIS

12.7.1. Deve-se utilizar solda somente quando o fabricante dos tombadores de graos assim o exigir.

12.7.2. Nenhuma solda prevista em projeto podera ser omitida.

12.7.3. Sera exigida alta qualidade de solda.

12.7.4. As emendas ou ligagGes dos elementos novos com os antigos far-se-do através de solda, conforme o P-NB-117- Calculo e Execugdo de Estruturas de Ago Soldadas - da ABNT. Os eletrodos a utilizar deverdo
corresponder a especificagdo brasileira EB-79, da ABNT. O estudo e o dimensionamento das ligagGes serdo de responsabilidade da CONTRATADA, a qual, para tanto, considerara:

12.7.4.1. As tensdes solicitantes da estruturas, segundo as prescri¢des das normas NB-5 e NB-14;

12.7.4.2. As caracteristicas geométricas da ligagdo;

12.7.4.3. CondigGes de execugdo;

12.7.4.4. Efeito de natureza quimica, como a corrosdo e, de natureza fisica, como o aparecimento de trincas nos corddes de solda, deformagdes e tensdes residuais nas pegas, devidas a contragdo da solda, pelo seu
resfriamento etc.

12.7.5. Todos os servigos de solda deverdo ser feitos por soldador habilitado e qualificado conforme o NB-262 da ABNT.

12.7.6. No acompanhamento por inspegdo visual, deverdo constatar-se que, no processo de soldagem, estejam sendo obtidas a fusdo completa dos materiais ligantes, a penetragdo adequada da soldagem e a limpeza

dos metais nos pontos de solda. As superficies a receberem a solda ndo poderdo conter rebarbas, saliéncia, entalhes, umidade, escodrias, dxidos, tintas, sujeiras, graxas, produtos corrosivos ou oriundos de corrosdo. As
superficies justapostas ou sobrepostas nas emendas ndo devem ficar expostas ou vulneraveis ao ataque da corrosdo atmosférica.

12.7.7. Os filetes de solda deverdo apresentar superficies lisas e uniformes, ndo se admitindo dimensdes inferiores as do projeto. Nenhuma solda devera ser executada sem a prévia determinagdo do didametro e do
tipo eletrodo, do tipo e da regulagem do equipamento e do niumero de passes, dire¢do e seqiiéncia da soldagem, em fungdo do tipo de junta, do metal base, das dimensdes e posi¢do da solda e outros fatores relativos aos
trabalhos a executar.

12.7.8. As soldas trincadas longitudinalmente deverdo ser removidas em toda a sua extensdo, mais de 5mm para cada lado e refeitas de forma isenta de defeitos, 0 mesmo acontecendo nos pontos de
trincas transversais, escorias ou porosidades.

12.8. CORRIMAO E GUARDA-CORPO E CERCA

12.8.1. Materiais

12.8.1.1. Todos os materiais utilizados nos corrimdos, guarda corpos e cercas deverdo respeitar as indicagdes e detalhes do projeto elaborado pela CONTRATADA.

12.8.1.2. Os perfis metdlicos utilizados na fabricagdo dos corrimdos, guarda corpos e cercas serdo isentos de empenamentos, defeitos de superficie e diferengas de espessura. As dimensdes deverdo atender as
exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

12.8.1.3. Sempre que possivel, a jun¢do dos elementos do corrimao, guarda corpos e cercas sera realizada por solda, evitando-se rebites e parafusos.

12.8.1.4. Todas as juntas aparentes serdo esmerilhadas e aparelhadas com lixas de grana fina.

12.8.1.5. Se a sua utilizagdo for estritamente necessaria, a disposi¢cdo dos rebites ou parafusos devera torna-los tdo inacessiveis quanto possivel.

12.8.1.6. Os cortes, furagBes e ajustes serdo realizados com a maxima precisdo.

12.8.1.7. Os furos para rebites ou parafusos com porcas deverdo liberar folgas suficientes para o ajuste das pecgas de jungdo, a fim de ndo serem introduzidos esforgos ndo previstos no projeto. Estes furos serdo
escariados e as asperezas limadas ou esmerilhadas. Se executados no canteiro de servigo, serdo realizados com brocas ou furadeiras mecanicas, sendo vedada a utilizagdo de furador manual (pungdo).

12.8.1.8. O projeto dos corrimdos, guarda corpos e cercas prever a absorgdo de flechas decorrentes de eventuais movimentos da estrutura e da utilizagdo usual, a fim de assegurar a indeformabilidade.

12.8.1.9. O transporte, armazenamento e manuseio dos corrimaos, guarda corpos e cercas serdo realizados de modo a evitar choques e atritos com corpos .asperos ou contato com metais pesados, como o a.0, zinco e
cobre, ou substancias acidas ou alcalinas

12.8.1.10. Todos os angulos ou linhas de emenda serdo esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as saliéncias e asperezas da solda.

12.8.1.11. As superficies das chapas ou perfis de ferro destinados aos corrimdos, guarda corpos e cercas deverdo ser submetidas a um tratamento preliminar antioxidante adequado.

12.8.2. Execugdo

12.8.2.1. A instalagdo dos corrimaos, guarda corpos e cercas deverd obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto. Na colocagdo, ndo serdo forgadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro

ou dimensdes diferentes das indicadas no projeto.

12.8.2.2. Os corrimdos, guarda corpos e cercas serdo rigidamente fixados na alvenaria, concreto ou elemento metdlico, por processo adequado a cada caso particular, como grapas, buchas e pinos, de modo a assegurar
a rigidez e estabilidade do conjunto. As armacgGes nao deverdo ser torcidas quando aparafusadas aos chumbadores.
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12.8.2.3. Apos a execucdo e aplicagdo do revestimento adequado, as esquadrias serdo cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer residuos de tintas, argamassas e gorduras.

12.9. MONTAGEM

12.10. A montagem dos tombadores de cereais devera ser feita com o auxilio de torres, guindastes, caminhdo tipo guindauto ("munck") ou equipamentos similares.

12.11. Durante a montagem, a equipe responsavel devera tomar o cuidado para evitar acidentes, principalmente pela queda do pessoal e das pegaas sobre a equipe que se achar trabalhando no solo.

12.12. A equipe de montagem devera ser especializada e de boa qualidade, tendo a frente um Responsavel Técnico de comprovada experiéncia profissional no ramo, sendo que, a responsabilidade pela execugdo da

obra, ficara a cargo de um engenheiro devidamente credenciado pela CONTRATADA.

12.13. A estrutura deverd ser icada apds criteriosa limpeza e através de pontos convenientemente escolhidos, para que ndo haja deformagGes provenientes de esforgos ndo previstos em calculos. Os pontos
escolhidos devem ser aqueles estipulados nas hipdteses de calculo da estrutura proposta.

12.14. Na montagem das pegas estruturais, ndo serdo admitidas alteragdes de furos, de dimensGes ou de detalhes, sem prévia comunicagdo por escrito do projetista autorizando essas modificagcdes. Os meios
utilizados para a sustentagdo da estrutura devem ser aqueles originalmente dimensionados e fornecidos pelo fabricante da estrutura ou alterados pelo projetista.

13. MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.

13.1. A CONTRATADA fornecera todos os materiais, mao de obra, maquinas, ferramentas, EPI’s e todos os equipamentos necessarios a execugdo dos servigos e seus acabamentos, instalagdes provisdrias de agua, luz
e forga, caso sejam necessarias, obedecendo as exigéncias das concessionarias locais.

13.2. A CONTRATADA deve manter os locais de servigos em perfeitas condi¢cGes de seguranca e asseio e, apos a conclusdo dos trabalhos, remover todas as instalagdes, sucatas, detritos, etc., caso estes existam, de
modo a restabelecer o bom aspecto do local, procedendo periodicamente, a remogdo do entulho que venha a se acumular no terreno.

13.3. A CONTRATADA deverd permitir e facilitar a inspegdo e controle, por parte da FISCALIZAGAO, da qualidade de todo o material empregado e do servico executado de acordo com o objetivo do Contrato.

13.4. Se necessario local para depdsito e guarda de materiais, devera ser providenciado pela CONTRATADA, devendo a mesma responsabilizar-se pela execugdo dos servigos, bem como pela seguranga dos materiais,
equipamentos, ferramentas, etc., de sua propriedade.

13.5. Todas as agGes pertinentes a distribuicdo de pessoal, frentes de trabalho, protegGes, orientagdo na execucgdo de servigos e aplicagdo de materiais, serdo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

13.6. A CONTRATADA devera comunicar por escrito os eventuais atrasos no seu cronograma e esclarecer as providéncias que pretende tomar para a recuperagdo desses atrasos.

13.7. A CONTRATADA devera manter responsavel direto pela execugdo dos servigos, um engenheiro devidamente credenciado, como responsavel pelo andamento dos trabalhos.

13.8. A CONTRATADA deverd atender as recomendagdes de ordem técnica da FISCALIZACAO da CONAB. O n3o atendimento as solicitagdes da FISCALIZACAO ou qualquer obstaculo oposto a sua a¢do quanto ao

cumprimento das especificagbes, detalhes, cronogramas, obediéncias as boas normas e técnicas de engenharia, etc., acarretara a determinagdo da suspensdo dos servigos, correndo por conta exclusiva da CONTRATADA, os
onus decorrentes dessa paralisagdo.

13.9. Qualquer material ou trabalho executado que ndo satisfaca as especificagcGes serd renovado ou reconstituido pela CONTRATADA. Inclui-se também neste caso, qualquer parte do servico comprometida pelo
trabalho defeituoso. Essas corre¢des ndo dardo direito a qualquer pagamento extra. Qualquer omiss3o ou falha por parte da FISCALIZAGAO em reprovar ou registrar algum trabalho que n3o satisfaca as condi¢des ndo eximira
a CONTRATADA da responsabilidade em relagdo aos mesmos.

13.10. A CONTRATADA sera inteiramente responsavel por tudo que for pertinente ao pessoal necessario a execugdo dos servigos e se compromete, particularmente, a:

13.10.1. Cumprir rigorosamente a legislagdo social trabalhista em vigor.

13.10.2. Cumprir as disposigdes legais sobre prevengdo de acidentes, tomando medidas de precaugdo contra acidentes do trabalho, fornecendo o equipamento de segurancga apropriado a cada servigo, obrigando seu
pessoal a usa-lo, organizando Cipa, na forma da lei, quando esta for necessaria.

13.10.3. Manter seu pessoal segurado contra acidentes do trabalho.

13.10.4. Afastar do local do servigo, no prazo fixado pela FISCALIZACAO, qualquer empregado ou subempreiteiro seu, cuja permanéncia nos servigos for julgada inconveniente aos interesses da CONAB.

13.10.5. Manter disciplina no local de execugdo dos servicos.

13.11. Fica expressamente estipulado que, por nenhum motivo ou pretexto, a CONAB responderd, direta ou indiretamente, pelos encargos sociais, inclusive acidentes de trabalho sob o angulo da teoria do risco
subsidiario, ou secundario, dos empregados e, ou agentes, prepostos, ou representantes da CONTRATADA ou de firmas que a esta preste servigos de qualquer natureza.

13.12. A CONTRATADA fornecera e utilizarad os equipamentos e o ferramental adequados as instalagGes necessérias e empregara os mais eficientes métodos de trabalho, para obter o maior rendimento possivel dos
Servigos.

13.13. Os equipamentos e instalagGes, assim como os materiais empregados na execugdo dos servigos, serdo considerados como garantia suplementar do cumprimento das obrigagdes contratuais, ndo podendo ser

retirados do local sem prévia autorizagdo da CONAB.
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13.14. O encarregado dos servigos devera ser pessoa de experiéncia e idoneidade pessoal e técnica e devera permanecer no local durante as horas de trabalho, bem como estar habilitado a prestar qualquer
esclarecimento sobre os servicos em execugao.

14. DANOS AS INSTALAGOES

14.1. N&o serdo tolerados por parte da CONAB quaisquer danos as instalagdes civis, elétricas e mecanicas existentes, quando ou decorrentes da execugdo dos trabalhos contatados, em pontos que ndo sejam objeto
deste Projeto Basico.

14.2. Os danos que dai advier serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, em termos de substituigdo/recomposi¢do imediata dos componentes avariados, sendo que a execugdo destes servigos sera
condicionante para a liberagdo de parcelas do pagamento que a CONAB tenha de realizar a CONTRATADA.

14.3. Os tombadores de grdaos devem ser instalados sob a responsabilidade de profissional legalmente habilitado, de forma a garantir a seguranca e a saude dos trabalhadores durante as suas operagoes.

15. CONDIGOES DE EXECUCAO

15.1. Todos os servigos deverdo obedecer rigorosamente estas especificagdes, as normas da ABNT e as estrangeiras pertinentes ao assunto, segundo suas edi¢des mais recentes, bem como as recomendagdes dos
fabricantes dos materiais a aplicar.

15.2. A CONTRATADA sera integralmente responsavel pela seguranga e solidez dos servigos executados e da obra.

15.3. Todos os materiais a empregar na obra deverdo ser de boa qualidade e isentos de quaisquer defeitos de projeto e de fabricagdo e totalmente fornecidos pela CONTRATADA. Na medida do possivel deverdo ser

aplicados os materiais especificados, admitindo-se, contudo, o emprego de similares, rigorosamente equivalentes, ou de melhor qualidade desde que solicitada a substituicdo, acompanhada de exposi¢cdo de motivos e apds
sua analise e aprovacao pela fiscalizagdo.

15.4. A execucgdo dos servicos devera ser compatibilizada com a operagdo da unidade, a fim de ndo trazer-lhe nenhum prejuizo. Os trabalhos serdo desenvolvidos conforme cronograma a ser apresentado pela
CONTRATADA e aprovado pela CONAB, no qual serdo estabelecidas as ordens de prioridade das etapas, atendendo a conveniéncia operacional da unidade e o cumprimento dos prazos contratuais.

15.5. Todos os projetos necessarios e ndo fornecidos com as presentes especificagdes, serdo de responsabilidade da CONTRATADA, que devera elabora-los e submeté-los a apreciagdo da CONAB, para iniciar sua
execugao.

15.6. A CONTRATADA anotara os servigos no CREA local e afixara placas no local da obra conforme suas normas. Cumprird também todas as normas e posturas das concessiondrias locais de servigos publicos e de
outros drgdos publicos federais, estaduais e municipais.

15.7. A CONTRATADA fard uso da melhor técnica construtiva para execu¢do dos servigos, aplicara todos os meios, recursos e equipamentos necessarios para evitar a ocorréncia de quaisquer danos pessoais ou
materiais.

15.8. Quaisquer danos causados ao patrimonio da CONAB ou de terceiros e que ndo seja objeto desta licitagdo serdo de total responsabilidade da CONTRATADA que devera repara-los imediatamente, independente

de notificagdo.

16. DOS MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

16.1. Para a perfeita execugdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, Equipamentos de Prote¢do Individual e Coletiva, equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios para seus
empregados, de acordo com os servigos a serem contratados por este Projeto Basico.

17. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAGAO

17.1. 0 acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do Contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestagdo dos servigos e dos materiais e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da CONAB, especialmente habilitados e designados.

17.2. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

17.3. Para a execugdo do ajuste, serd adotado o método de trabalho baseado no conceito de delegagdo de responsabilidade. Esse conceito define a CONAB como responsavel pela gestdo do Contrato e verificagdo da

aderéncia dos servigos prestados aos padroes de qualidade exigidos e a CONTRATADA como responsavel pela prestagdo dos servigos e gestdo dos recursos necessarios para o cumprimento do Contrato.

17.4. Para cumprimento do Contrato, pressupGe-se a existéncia dos seguintes papéis e responsabilidades:
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17.4.1. Fiscal do Contrato: é o empregado ou a comissdao designada pela CONAB, responsdvel pelo acompanhamento e pela fiscalizagdo técnica da execu¢do contratual e, ainda, pela verificagdo dos resultados
pretendidos e pelo recebimento provisério do objeto da contratagado.

17.4.1.1. O Fiscal do Contrato devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e do Contrato;

17.4.1.2. O Fiscal do Contrato deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme este Projeto Basico e o RLC.

17.4.2. Preposto: funcionario representante da CONTRATADA, responsavel por acompanhar a execu¢do do ajuste e atuar como interlocutor principal com a CONAB, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e
responder as principais questdes técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual.

17.5. A atividade de gestdo e fiscalizagdo do presente Contrato devera ser executada em conformidade com as disposi¢des dos Art. 535 a 540 do RLC.

17.6. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do Contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestagdo dos servicos e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste.

17.7. Nos termos dos Art. 543 e 544 do RLC sera designado fiscal, seu substituto, ou comissao de fiscalizagdo para acompanhar e fiscalizar a execugéo dos servigos.

17.8. O Fiscal do Contrato deverd exercer a fiscalizagdo da contratacdo, exigindo o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais, seus anexos e os

termos de sua proposta, sobre os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro préprio as falhas detectadas e comunicando a CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas
corretivas por parte da CONTRATADA.

17.9. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas ou vicios
redibitdrios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da CONAB ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 76 da Lei n2 13.303, de 2016.

17.10. A CONTRATADA devera designar e indicar seu representante legal ou seu preposto, que a representara e se responsabilizara por todos os aspectos funcionais, técnicos e legais, devendo:

17.10.1. efetuar o acompanhamento continuo e periddico da execugdo do Contrato;

17.10.2. fornecer e manter atualizados enderego de correspondéncia da CONTRATADA para recebimento de oficios, notificagGes e intimagGes, bem como endereco de correio eletronico e nimero de telefone;

17.10.3. zelar pela manutengdo, durante a execugdo do Contrato, das condigGes estabelecidas no instrumento convocatério, nas normas regulamentadoras e na legislagdo correlata do meio ambiente, segurancga e
medicina de trabalho, como também da regularidade fiscal, trabalhista, previdenciaria e FGTS e do cumprimento das obrigagGes trabalhistas;

17.10.4. zelar pela execugdo ou fornecimento do objeto contratual em conformidade com as normas técnicas vigentes; e

17.10.5. zelar pela plena, total e perfeita execugdo do objeto contratado.

17.11. Além das obrigagdes da CONTRATADA em manter uma equipe de técnicos permanente no local para execugdo dos servigos, devera haver também, por parte da CONTRATADA, o compromisso de se fazer
representar por seu preposto e elementos com poder de decisdo em todas as reuniGes previamente determinadas pela CONAB.

17.12. Eventuais duvidas durante o periodo de vigéncia contratual deverdo ser encaminhadas formalmente pelo preposto a CONAB.

17.13. Em fungdo das caracteristicas da presente contratagdo, e por motivo de economia, o preposto da CONTRATADA podera ser um dos empregados designados para a execugao dos servigos.

17.14. A fiscalizagdo, conforme artigos 545 a 548 do RLC, avaliara constantemente a execugdo dos servigos segundo o cronograma de execugdo e prazos estabelecidos neste Projeto Bdsico e seus anexos, devendo
haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

17.14.1. N3o produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

17.14.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

17.15. Durante a execugdo do objeto, a fiscalizagdo monitorard constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregdo das faltas,
falhas e irregularidades constatadas.

17.16. As determinagdes e as solicitagdes formuladas pelo representante da CONAB encarregado da FISCALIZACAO do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade,
justificadas por escrito.

17.17. A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pela fiscalizagdo, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia,
resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

17.18. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangGes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

17.19. A fiscalizagdo deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

17.20. A fiscalizagdo verificard a conformidade do material e equipamentos, inclusive de EPI’S, a serem utilizados na execugdo dos servigos junto ao documento da CONTRATADA que contenha sua relagdo detalhada,

de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagGes técnicas.
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17.21. A fiscalizagdo, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 12 do art. 510 do RLC.

17.22. Em hipdtese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

17.23. O descumprimento total ou parcial das demais obrigacdes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA ensejard a aplicagdo de sangBes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo
vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto no §22 do Artigo 519 do RLC.

18. DA EXECUGAO DO CONTRATO, MEDICAO E PAGAMENTO

18.1. O pagamento de cada etapa da obra serad efetuado apds a inspecgdo realizada pelo responsavel designado para fiscalizar e acompanhar o contrato e posterior aceitagdo e atestacdo de conformidade com os
servigos realizados, podendo ser rejeitado caso desatenda as especificagdes exigidas.

18.2. O prazo para pagamento sera de 10 (dez) dias, contados a partir da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatérios do cumprimento das obrigacdes da
CONTRATADA.

18.3. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Anexo XI - Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a nota Fiscal/Fatura acompanhada de documento comprobatério dos
servigos executados na etapa. Com o documento comprobatdrio podera ser entregue planilha e memdria de célculo detalhada ou equivalente.

18.4. A FISCALIZACAO deverd analisar a documentacdo entregue pela CONTRATADA referente ao pagamento pleiteado pela execucio dos servigos e comparar com o andamento real da execucio do objeto e em
consonancia com os indicadores de qualidade previstos no ato convocatério.

18.5. As etapas do objeto correspondem aos servigos indicados pelo Anexo Xl - Cronograma Fisico-Financeiro, da seguinte forma:

18.5.1. Primeira Etapa: Itens previstos para serem executados entre 0 e 30 dias de execugdo;

18.5.2. Segunda Etapa: Itens previstos para serem executados entre 31 e 60 dias de execugdo;

18.5.3. Terceira Etapa: Itens previstos para serem executados entre 61 e 90 dias de execugdo;

18.5.4. Quarta Etapa: Itens previstos para serem executados entre 91 e 120 dias de execugdo;

18.5.5. Quinta Etapa: Itens previstos para serem executados entre 121 e 150 dias de execugao;

18.5.6. Sexta Etapa: Itens previstos para serem executados entre 151 e 180 dias de execugdo;

18.5.7. Sétima Etapa: Itens previstos para serem executados entre 181 e 210 dias de execugdo;

18.5.8. Oitava Etapa: Itens previstos para serem executados entre 211 e 240 dias de execugdo;

18.5.9. Nona Etapa: Itens previstos para serem executados entre 241 e 270 dias de execugdo;

18.6. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

18.7. Se a CONTRATADA vier a adiantar a execugdo dos servigos, em relagdo a previsdo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicdo prévia correspondente, ficando a cargo da
CONAB aprovar a quitagdo antecipada do valor respectivo.

18.8. O tempo despendido pelo fornecedor para sanar as divergéncias constatadas, oriundas de rejeicdo dos servigos de instalagdo, ndo dard a CONTRATADA direito a qualquer pretensdo de corregdo nos pregos
apresentados ou na dilatagdo dos prazos de entrega.

18.9. 0 pagamento ficard condicionado a regularidade fiscal da CONTRATADA no SICAF, ou comprovada através de certiddes vigentes e CADIN.

19. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DOS SERVICOS

19.1. A CONTRATADA iniciara os trabalhos dentro do prazo fixado no respectivo Contrato expedido pela CONAB.

19.2. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Edital ou seus Anexos, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado

pelo Fiscal do Contrato, a custa da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

19.3. O Recebimento Provisdrio dos servigcos se dara apds o término dos mesmos pelo responsavel designado para fiscalizar e acompanhar o Contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com o
respectivo Edital e as especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta da CONTRATADA. Nesta etapa sera lavrado o “Termo de Recebimento Provisério”, por comissdo mista da CONAB e da CONTRATADA, época
na qual todos os ambientes deverdo estar completamente limpos de restos/entulhos resultantes dos trabalhos executados.
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19.4. E também condicdo para o Recebimento Provisério a entrega, pela CONTRATADA, dos desenhos técnicos em meio digital do objeto “como construido” (“as built”) dos tombadores de grios em arquivo
compativel com o programa AUTOCAD 2018 ou versdo anterior, e em arquivo .pdf compativel com Adobe Acrobat Reader do ano de 2014 e posteriores.

19.5. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregées resultantes da execugdo ou dos
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a proxima e/ou Ultima medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas durante vistoria nos equipamentos.

19.6. Os servigos serdo recebidos definitivamente apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servigco executado e materiais empregados, com a consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado. O
“Termo de Recebimento Definitivo” serd lavrado por comissdo mista indicada pela CONAB e CONTRATADA, até 60 (sessenta) dias apds a emissdo do Termo de Recebimento Provisério desde que sejam atendidas todas as
reclamagdes da CONAB referentes a defeitos ou imperfei¢Ges verificadas em quaisquer elementos construtivos e em servigos executados, ou nas eventuais exigéncias constantes do “Termo de Recebimento Provisério”. A
partir da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, passardo a vigorar todas as garantias contratuais de um ano para materiais, equipamentos fornecidos e servigos executados.

19.7. A CONTRATADA devera, por ocasido do Recebimento Definitivo, preencher o Anexo VIl - Minuta - Termo de Garantia.

19.8. O Recebimento Provisdrio ou Definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do Contrato.

19.9. O Recebimento Definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢oes legais em vigor
(Lei n° 10.406, de 2002).

20. DA GARANTIA DO OBJETO DA CONTRATAGAO

20.1. A CONTRATADA fornecera as seguintes garantias:

20.1.1. -Para defeitos de materiais, pecas de fabricacdo e/ou defeitos de montagem de cada tombador instalado de, no minimo, um ano apds o Recebimento Provisério pela FISCALIZACAO da CONAB;

20.1.2. -Para componentes elétricos e hidraulicos: 180 (cento e oitenta) dias;

20.1.3. -Para a integridade das obras civis complementares: 5 (cinco) anos;

21. DAS OBRIGAGOES DA CONAB

21.1. Sdo obrigagdes da CONAB:

21.1.1. exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

21.1.2. receber o objeto no prazo e condigOes estabelecidas neste Projeto Basico e seus anexos;

21.1.3. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos recebidos provisoriamente com as especificagbes constantes neste Projeto Basico e da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento
definitivo;

21.1.4. comunicar 3 CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas no curso da execugdo dos servigos, para que sejam reparados ou corrigidos;

21.1.5. rejeitar, no todo ou em parte, servigo executado em desacordo com o previsto neste Projeto Basico;

21.1.6. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacées da CONTRATADA, através de empregado ou comissdo especialmente designados;

21.1.7. efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente a prestagdo de servigo, no prazo e forma estabelecidos neste Projeto Bésico e seus anexos;

21.1.8.

21.1.9. A CONAB ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

21.1.10. A fiscalizagdo por parte da CONAB ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade quanto a perfeita execugdo dos servigos contratados e a observancia de todos os preceitos de boa técnica.

22. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

22.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigacSes constantes neste Projeto Bdsico, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execugdo do objeto e, ainda:

22.1.1. executar os servigos conforme especificagbes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios na qualidade e quantidade necessarias para a perfeita execugdo do objeto deste Projeto Basico;

22.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990);

22.1.3. substituir, reparar, remover ou corrigir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo estabelecido pela CONAB, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da

execuc¢do ou dos materiais empregados;
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22.1.4. comunicar a CONAB, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da finalizagdo dos servigos, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao;

22.1.5. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em conformidade com as normas e determinagGes em vigor;

22.1.6. apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de cracha, além de prové-los com os Equipamentos de Protegdo Individual - EPI, quando for o caso;

22.1.7. apresentar a CONAB, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo os locais dos servigos para a sua execugao;

22.1.8. responsabilizar-se por todas as obrigacGes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a CONAB;

22.1.9. atender as solicitagdes da CONAB quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obriga¢des relativas a
execucao do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

22.1.10. instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da CONAB;

22.1.11. instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executar atividades ndo abrangidas pelo Contrato, devendo a CONTRATADA relatar a CONAB toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungdo;

22.1.12. relatar a CONAB toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagdo dos servigos;

22.1.13. ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

22.1.14. guardar sigilo sobre todas as informag6es obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato;

22.1.15. arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatdrio para o
atendimento ao objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no Art. 497 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da CONAB.

22.1.16. manter, durante toda a execugdo do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢es de habilitacdo e qualificagdo exigidas na contratagdo;

22.1.17. prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONAB, durante a realizagdo do Contrato;

22.1.18. indicar preposto para representa-la durante a execu¢do do Contrato;

22.1.19. Deter instalagGes, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da contratagao;

22.1.20. Remover do local dos servigos todo o entulho, sobras de materiais ndo utilizados e fazer a limpeza completa apds a finalizagdo da execugdo de cada servigo, descartando-os em local permitido pelas
autoridades competentes, antes de sua aceitagdo definitiva pela CONAB;

22.1.21. Responsabilizar-se pela destina¢do (descarte) de pegas ou equipamentos que forem trocados/substituidos nas instala¢des da CONAB;

22.1.22. Entregar bens que ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na diretiva RoHS(Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo
hexavalente (Cr(VI)), cddmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

22.1.23. Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sélidos;

22.1.24. Acondicionar os produtos preferencialmente em embalagem individual, adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima prote¢do durante o transporte e
armazenamento;

22.1.25. Treinar os operadores, para serem habilitados para operar o equipamento;

22.1.26. Responsabilizar-se pelo transporte das pegas dos tombadores de graos até o local de instalagdo;

22.1.27. Responsabilizar-se pela movimentagdo das pegas dos tombadores de graos, inclusive aluguel de guindaste e munck para descarga e montagem;

22.1.28. Responsabilizar-se pelo acondicionamento das pegas dos tombadores de graos na Unidade Armazenadora de Ponta Grossa - PR desde a chegada e movimentagdo da unidade até o Recebimento Definitivo dos
tombadores de graos;

22.1.29. Produzir e entregar os Desenhos Técnicos correspondentes aos Projetos Executivos dos tombadores de graos e instalagdes auxiliares, com dimensdes gerais, locagdo de calgos, bases de apoio chumba-dores e
cargas aplicadas;

22.1.30. Fornecer a CONAB o Manual de Operagdo dos tombadores de grdos;

22.1.31. Fornecer a CONAB o Manual de Pegas dos tombadores de graos;

22.1.32. Executar todas as adequacgGes de natureza civil para a instalagdo e funcionamento dos tombadores de grdos na Unidade Armazenadora de Ponta Grossa - PR, incluindo a instalagdo dos chumbadores, pogos de

concreto, etc.
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22.1.33. Executar todas as adequagdes nas instalagdes elétricas para a instalagdo e funcionamento dos tombadores de grdaos na Unidade Armazenadora de Ponta Grossa - PR, incluindo a energizagdo das centrais de
comando dos tombadores, dentre outros;

22.1.34. Fornecimento de todos os componentes necessarios para o funcionamento dos tombadores de graos, inclusive o éleo hidraulico na quantidade necessaria;

23. DO PAGAMENTO

23.1. 0 pagamento serda efetuado pela CONAB no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

23.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento provisério e definitivo do servigo, nos seguintes termos:

23.3. No prazo de até 05 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA devera entregar toda a documentagdo comprobatdria do cumprimento da obrigagdo contratual;

23.4. No prazo de até 07 (sete) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA:

23.4.1. o Fiscal Funcional devera realizar a andlise de toda a documentagdo apresentada pela CONTRATADA e emitir relatério, com detalhamento da execugdo contratual, em consonancia com suas atribuicdes;

23.4.2. o Fiscal Técnico devera realizar a andlise de toda a documentagdo apresentada pela CONTRATADA e emitir relatério, com detalhamento da execugdo contratual, em consonancia com suas atribuigoes;

23.5. O Fiscal Funcional, no prazo de até 03 (trés) dias Uteis a partir do recebimento do ultimo relatério, avaliara a execugdo através das informagGes obtidas nos relatdrios emitidos pelo(s) fiscal(is), conforme alinea
anterior e, caso nao haja irregularidades, encaminhara para pagamento.

23.6. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pela FISCALIZACAO e condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura em relagdo aos servigos efetivamente
prestados, devidamente acompanhada das comprovagdes mencionadas no artigo 559 do Regulamento de LicitagcSes e Contratos da CONAB.

23.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para pagamento.

23.8. Antes de cada pagamento sera realizada consulta ao SICAF e caso o resultado seja desfavoravel, sera concedido prazo de 05 (cinco) dias Uteis a CONTRATADA, prorrogdvel uma vez por igual periodo a critério da
CONAB, para a regularizagdo ou apresentagdo da sua defesa.

23.9. N3o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONAB devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da CONTRATADA,
bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela CONAB, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

23.10. Persistindo a irregularidade, a CONAB devera adotar as medidas necessarias a rescisdo do Contrato, assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.

23.11. Havendo a efetiva prestagdo de servigos, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo contratual, caso a CONTRATADA ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

23.12. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela Diretoria Gestora na Matriz ou pela Superintendéncia
Regional no ambito da sua competéncia, ndo sera rescindido o Contrato em execu¢do com empresa ou profissional inadimplente no SICAF.

23.13. Dos pagamentos devidos a CONTRATADA serdo retidos os impostos e contribuigdes de acordo com a legislagdo vigente.

23.14. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuigdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera apresentar, junto a Nota
Fiscal/Fatura, a devida declaragdo, a fim de evitar a retengdo na fonte dos tributos e contribui¢des, conforme legislagdo em vigor.

23.15. As eventuais multas impostas a CONTRATADA em decorréncia de inadimpléncia contratual poderao ser descontadas do pagamento devido desde que concluido o procedimento para aplicagdo de sangdes.
23.16. Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela CONAB, o valor devido deverd ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragdo se fara desde a data de seu

vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes formulas:

EM=1x N x VP, onde:

EM = Encargos Moratorios devidos;

I= {ndice de compensagao financeira = 0,00016438, computado com base na formula I = [(TX/100)/365];
N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento; e

VP = Valor da prestagdo em atraso.
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24. DO REAJUSTE

24.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice (indice de referéncia)
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade;

24.2. O indice Nacional de Pregos ao consumidor Amplo (IPCA)/IBGE servird como base para as corre¢des de custos do objeto contratual.

25. DA SUBCONTRATAGAO

25.1. Serd admitida a subcontratagdo do objeto desta licitagdo para a realizagdo das obras elétricas e civis necessdrias para a instalagdo dos tombadores de graos, desde que sejam necessarias para a entrega do

OBJETO deste Projeto Basico e ndo impliguem em custos adicionais para a CONAB, sendo que o valor desta contratagdo ja contempla o fornecimento, a instalagdo e todos os servigos necessarios.

26. DA ALTERAGAO SUBJETIVA

26.1. E admissivel a fus3o, cisdo ou incorporacdo da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos nesta contratacdo;
sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢gGes do Contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da CONAB a continuidade do Contrato.

27. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

27.1. A CONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigagdes, garantido o contraditério e ampla defesa anteriormente a sua aplicagdo definitiva, ficara sujeita as seguintes sangdes previstas no RLC e na Lei
n? 13.303, de 2016:

27.1.1. adverténcia;

27.1.2. multa moratoéria;

27.1.3. multa compensatoria;

27.1.4. multa rescisdria, para os casos de rescisdo unilateral, por descumprimento contratual;

27.1.5. suspensado do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a CONAB, por até 02 (dois) anos.

27.2. As sangdes previstas nos incisos “a” e “e” poderao ser aplicadas com as dos incisos “b”, “c” e “d”.

27.3. O proponente que cometer qualquer das infragGes elencadas nos artigos 576 a 580 do RLC ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as sangGes previstas neste item.

27.4. Se a CONTRATADA cometer qualquer das infragdes elencadas no artigo 576 a 580 do RLC, dentre outras apuradas pela fiscalizagdo do contrato durante a sua execugdo, ficara sujeita, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as sangdes previstas neste item.

27.5. A aplicagdo das penalidades previstas neste titulo realizar-se-a no processo administrativo da contratagdo assegurado a ampla defesa e o contraditério a CONTRATADA, observando-se as regras previstas no RLC.
27.6. A aplicacdo de sangdo administrativa e o seu cumprimento nao eximem o infrator da obrigacdo de corrigir as irregularidades que deram origem a sang¢do.

27.7. Da sangdo de adverténcia:

27.7.1. A sancdo de adverténcia é cabivel sempre que o ato praticado ndo seja suficiente para acarretar prejuizo a CONAB, suas instalagGes, pessoas, imagem, meio ambiente, ou a terceiros.

27.7.2. A aplicacdo da sang¢do do subitem anterior importa na comunicagdo da adverténcia a CONTRATADA, devendo ocorrer o seu registro junto ao SICAF, respeitado o disposto no item 16.5.

27.8. Da sang¢do de multa:

27.8.1. A multa poderad ser aplicada nos seguintes casos:

27.8.1.1. em decorréncia da ndo regularizagdo da documentagdo de habilitagdo, nos termos do art. 43, § 1° da Lei Complementar n° 123, de 2006, devera ser aplicada multa correspondente a 2 % (dois por cento) sobre

o valor estimado para a contratagdo em questdo;

27.8.1.2. em decorréncia da prética por parte do proponente/CONTRATADA das condutas elencadas nos artigos 576 e 580 do RLC deverd ser aplicada multa correspondente a 2 % (dois por cento) sobre o valor estimado
para a contratagdo em questdo;

19/45



11/12/2024, 09:59 SEI/MAPA - 39401226 - Conab - RLC: Projeto Basico (Licitagao)

27.8.1.3. pela recusa em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pelo Projeto Basico, devera ser aplicada multa correspondente a 2 % (dois por cento) sobre o valor da Contratagdo em questdo;

27.8.1.4. multa moratodria por atraso injustificado na entrega da garantia contratual, conforme item 13;

27.8.1.5. multa moratéria de 0,2 % (dois décimos por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso na execugdo dos servicos até o limite de 15 (quinze) dias;

27.8.1.6. multa moratéria de 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso na execugdo dos servigos, por periodo superior ao previsto na alinea anterior, até o limite de 30 (trinta) dias.

a. Esgotado o prazo limite a que se refere a alinea anterior podera ocorrer a nio aceitagdo do objeto, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

27.8.1.7. multa compensatdria no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de inexecugdo parcial do contrato;

27.8.1.8. multa compensatéria de 3 % (trés por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecugdo total do Contrato;

27.8.1.9. multa resciséria de 4 % ( quatro por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisdo contratual unilateral do Contrato;

27.8.1.10. Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2 abaixo. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com

as tabelas 1 e 2:
TABELA 1
INFRACAO
DESCRICAO GRAU

a) Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou

- . . 05
consequéncias letais, por ocorréncia;
b) Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os servigos 04
contratuais por dia e por unidade de atendimento;
0 Servir-se de funcionario sem qualificagdo para executar os servigos contratados, por 03
empregado e por dia;
d) Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizac@o, por servigo e por dia; 02
Para os itens a seguir, deixar de:
) Cumprir determinagdo formal ou instru¢do complementar da Fiscalizagdo, por 02
ocorréncia;
) Substituir empregado alocado que ndo atenda as necessidades do servigo, por 01
funcionario e por dia;
g) Cumprir quaisquer dos itens do Projeto Bésico e seus Anexos ndo previstos nesta 03

tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pela Fiscalizaggo, por item
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e por ocorréncia;

) Indicar e manter durante a execugdo do Contrato os prepostos previstos no Contrato,

por dia; o1
i Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relagdo de 01
obrigacdes da CONTRATADA, por funcionario;
TABELA 2
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% sobre o valor do Contrato
2 0,4% sobre o valor do Contrato
3 0,8% sobre o valor do Contrato
4 1,6% sobre o valor do Contrato
5 3,2% sobre o valor do Contrato
27.8.2. As multas moratdria, compensatoria e resciséria possuem fatos geradores distintos. Se forem aplicadas duas multas sobre o mesmo fato gerador configurara repetigdo da sangdo (bis in idem).
27.8.3. A multa, aplicada apds regular processo administrativo, serd descontada da respectiva garantia da CONTRATADA. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderd
a CONTRATADA pela sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONAB ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
27.8.4. A aplicacdo da sangdo de multa devera ser registrada no SICAF.
27.9. Da sangdo de suspensao:
27.9.1. Cabe a sangdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a CONAB em razdo de a¢do ou omissdo capaz de causar, ou que tenha causado, prejuizo a CONAB, suas

instalagGes, pessoas, imagem, meio ambiente ou, ainda, em decorréncia de determinagdo legal.

27.9.2. A aplicagdo da sangdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a CONAB, por até 02 (dois) anos, sera aplicada de acordo com os arts. 579 a 580 do RLC e registrada no
SICAF e no Cadastro de Empresas Inidoneas - CEIS de que trata o artigo 23 da Lei n® 12.846, de 2013.

27.9.3. Em decorréncia da pratica por parte do proponente das condutas elencadas nos artigos 576 e 580 do RLC, poderd ser aplicada a sangdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de
contratar com a CONAB.
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27.9.4. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracio falsa quanto as condicbes de participa¢do, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento
da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

28. DA RESCISAO CONTRATUAL

28.1. A inexecugdo total do Contrato ensejara a sua rescisdo, enquanto a inexecugdo parcial podera ensejar a sua rescisdo, com as consequéncias cabiveis, conforme disposto nos Arts. 568 a 572 do RLC.
28.2. A rescisdo poderd ser:

28.2.1. por ato unilateral e escrito da CONAB;

28.2.2. amigdvel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratagdo, desde que haja conveniéncia para a CONAB; e

28.2.3. judicial, por determinacgao judicial.

28.3. A rescisdo amigdvel ndo sera cabivel nos casos em que forem constatados descumprimentos contratuais sem apuragdo de responsabilidade iniciada ou com apuragdo ainda em curso.

28.4. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa, conforme procedimento previsto nos artigos 582 a 593 do RLC.
28.5. A rescisdo por ato unilateral da CONAB acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo das sang¢des previstas no titulo anterior:

28.5.1. assunc¢do imediata do objeto contratado, pela CONAB, no estado e local em que se encontrar;

28.5.2. execuc¢do da garantia contratual, quando houver, para ressarcimento pelos eventuais prejuizos sofridos pela CONAB; e

28.5.3. na hipdtese de insuficiéncia da garantia contratual, quando houver, a retengdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a CONAB.

28.6. A rescisdo devera ser formalizada por termo de rescisdo unilateral ou distrato, no caso de rescisdo amigavel, devendo o respectivo extrato ser publicado no Diario Oficial da Unido.

28.7. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

28.7.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

28.7.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

28.7.3. Indenizagbes e multas.

29. DA VEDAGAO AO NEPOTISMO

29.1. Conforme disposto no paragrafo Unico do art. 12 do RLC e do artigo 72 do Decreto n2 7.203, de 2010, fica vedada a contratagdo:

29.1.1. de empregado ou dirigente da CONAB como pessoa fisica;

29.1.2. a guem tenha relagdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com autoridade do Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento; dirigente da CONAB ou empregado da CONAB cujas atribuigcdes envolvam
a atuagdo na area responsavel pela contratagdo;

29.1.3. de empresa cujo proprietario, mesmo na condig¢do de sécio, tenha terminado o seu prazo de gestdo ou rompido seu vinculo com a CONAB ha pelo menos (06) seis meses;

29.1.4. de empresas cujos administradores ou sdcios tenham relagdo de parentesco, em linha reta ou colateral por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau, com agente publico que exerca cargo em comissdo

ou fungdo de confianga na CONAB, incluindo neste parentesco, cOnjuge ou companheiro.

30. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
30.1. Compete a CONTRATADA, no que couber, atender os critérios de sustentabilidade ambiental previstos no Art. 10 do RLC.
30.2. Respeitados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, a CONTRATADA devera adotar praticas de sustentabilidade de natureza ambiental na execugdo dos servigos, observando, no que for cabivel, a

Instru¢do Normativa n2 01 de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagdo do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo, que versa sobre critérios de sustentabilidade ambiental na
aquisigdo de bens, contratacdo de servigos ou obras pela Administragdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional, e a Lei n2 12.305, de 02 de agosto de 2010, que Institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos;

30.3. A CONTRATADA devera observar, no minimo, as seguintes praticas de sustentabilidade ambiental:

30.3.1. Utilizagdo racional de agua para lavagem de pincéis, rolos, recipientes e ferramentas;

30.3.2. Os produtos fornecidos e suas embalagens deverdo ser preferencialmente fabricados com materiais que possam ser reciclados;
30.3.3. Destinagdo para reciclagem, quando possivel, do material descartado nos servigos;
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30.3.4. Utilizagdo consciente dos recursos, de forma a obter o resultado necessario da forma mais eficiente possivel.

30.4. A CONTRATADA se responsabiliza administrativamente, civilmente e penalmente por qualquer dano causado pelo seu servigo ao meio ambiente, podendo responder, inclusive, perante a CONAB, pelos
eventuais prejuizos causados a Companhia.

31. DA MATRIZ DE RISCOS E RESPONSABILIDADES

31.1. A Matriz de Riscos é a cldusula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre a CONAB e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econémico financeiro na execugdo do Contrato, em
termos de 6nus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a contratagao.

31.2. A CONTRATADA é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipdteses ndo-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos — Anexo | do
Projeto Basico.

31.3. A CONTRATADA nao é responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a CONAB, conforme estabelecido na Matriz de Riscos — Anexo | do Projeto Basico.
32. DA ALTERACAO DO CONTRATO

32.1. O Contrato decorrente deste Projeto Basico poderad ser alterado nas hipdteses previstas do artigo 510 do Regulamento de LicitagGes e Contratos da CONAB, vedando-se alteragGes que resultem em violagdo ao
dever de licitar.

32.2. Fica vedada a celebragdo de termos aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade da CONTRATADA.

32.3. A CONTRATADA somente podera solicitar o reequilibrio econémico-financeiro nas hipdteses excluidas de suas responsabilidades previstas na Matriz de Riscos — Anexo | do Projeto Basico.

32.4. As alteragBes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissGes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais ou estudos técnicos preliminares do Projeto Basico ndo poderdo

ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do Contrato.

33. DAS VEDAGOES

33.1. E vedado 8 CONTRATADA:

33.1.1. caucionar ou utilizar o Contrato decorrente deste Projeto Basico para qualquer operagdo financeira;

33.1.2. interromper a execug¢do contratual sob alegacdo de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei;

33.1.3. empregar menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo empregar menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIll, da

Constituicdo.

34. DA LEGISLACAO APLICAVEL

34.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢cGes contidas no Regulamento de Licitagdes e Contratos da CONAB, na Lei n? 13.303, de 2016 e demais normas federais de licitagGes e
Contratos administrativos aplicaveis as empresas publicas e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n2 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos Contratos.

35. DO FORO

35.1. As partes elegem o foro da Justica Federal, Se¢do Judicidria do Parana, competente para dirimir quaisquer duvidas suscitadas em razdo do Contrato decorrente deste Projeto Basico, que ndo puderem ser
resolvidas de comum acordo.

36. DAS DISPOSICOES FINAIS

36.1. Integram este Projeto Basico os seguintes Anexos:

36.1.1. Anexo | - Matriz de Riscos;

36.1.2. Anexo Il - Matriz de Riscos das ContratacGes de Obras e Servigos de Engenharia;
36.1.3. Anexo Il - Modelo de Planilha Orgamentdria para Apresentagdo de Propostas;
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36.1.4.
36.1.5.
36.1.6.
36.1.7.
36.1.8.
36.1.9.
36.1.10.
36.1.11.
36.1.12.
36.1.13.

Elaborado por:

Area Técnica:

Anexo IV - Planilha Orgamentaria Estimativa;
Anexo V — Modelo de Declaragdo de Vistoria;
Anexo VI - Modelo de Dispensa de Vistoria;
Anexo VIl - Minuta - Termo de Garantia;
Anexo VIII - Composigdo do BDI;

Anexo IX - Modelo de Composigdo do BDI;
Anexo X - Encargos Sociais;

Anexo XI - Cronograma Fisico-Financeiro;
Anexo Xll - Modelo de Placa de Obra;

Anexo XlIl - Desenhos Técnicos Complementares (38601028).

KAIO LINS TEOTONIO

Gerap - Geréncia da Rede de Armazéns Proprios

Analista - Engenheiro

Nos termos do art. 131 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da CONAB, aprovo o presente Projeto Basico e seus anexos em todo o seu teor, tendo em vista a coeréncia das justificativas e dos objetivos apresentados em

relagdo a contratagdo em apreco.

Area Demandante:

GUSTAVO VELOSO

Setor de Operagdes de Estoque do Parana

Encarregado

RODRIGO GROCHOSKI

Geréncia de Operagdes do Parana

Gerente
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Area Técnica:

ANDREA DE CARVALHO OLIVEIRA
Geréncia da Rede de Armazéns Proprios

Gerente

STELITO ASSIS DOS REIS NETO
Superintendéncia de Armazenagem

Superintendente
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ANEXO I DO Projeto Basico

MATRIZ DE RISCOS
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ontratagdo de empresa especializada para fornecimento e instalagdo de trés tombadores de graos completos para descarregamento
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OBJETO: utomatico de veiculos de carga terrestres do tipo caminhdes toco, carretas, veiculos acoplados do tipo "romeu e julieta" ou bitrem na UA
onta Grossa-PR
ITEM|IDENTIFICACAO DO RISCO |Avaliacdo Tratamento do Risco
FASE Evento de Risco Causas Consequéncias  [Probabilidade|lmpacto N.Wel de Rfesposta a0 evento do Responsavel
Risco Risco
PLANEJAMENTO Erro na descricio das Impossibilidade IAnalise prévia do
DA _ |Origem de Demanda: hecessidades :0 ceencher o de DOD pela gestor da
1 CONTRATACAO |Inadequacdo da solicitagao Documento de OI;i em de prosseguimento |3 3 ELEVADOJlarea demandante CONTRATANTE
de demanda Demanda - DOD & do tratamento da Entes do envio a
demanda area Técnica.
INota de Demanda: Erros na [Falta de conhecimento F:i;a di%i?dgs da Retornar da Nota de
elaboragao da nota de técnico sobre o objeto da grea res orfsével ldemanda 4 4rea
2 demanda, ma elaboragéo do Jdemanda por parte do cla elagora 30 3 4 ELEVADO emandante para CONTRATANTE
estudo preliminar, falta de [profissional designado para ge nota técnfca R L orrecio p
detalhamento, etc. elaboragdo da mesma. . L. ¢
IProjeto Basico
o o Nota tecnica elfl borada por Impossibilidade Designar profissional
INota Técnica: Nota técnica [profissionais ndo ~ .
inconsistente, falta de capacitados e legalmente de glaborag?.o do capacitado e .
3 de talhament(; adequado da_[habilitados para realizagso Projeto Basico |2 4 ELEVADO|legalmente habilitado | CONTRATANTE
situacdo demandada. de vistorias e elaboracdo de crom'base ha nota para elal?orggao de
Nota Técnica. técnica Notas Técnicas.
Alteracdes na legislacdo ou [Necessidade de \Acompanhar
Alteracdo de normas outras normas que ladequagdo do - periodicamente as
N vigentes impliquem em mudanga no [Projeto Basico as 2 § MEDIO normas relativas ao CONTRATANTE
Projeto Basico novas normas objeto
Risco de
paralisacio do Designar técnico com
Projeto Basico elaborado  [processo na fase conh%tcimen to na area
Projeto Basico: Erro na por profissionais ndo de elaboragdo de referente a0 objeto
elaboragao do Projeto capacitados e legalmente  |edital ou risco de .
> Basico, detalhamento e habilitados para realizagdo [contratagdo de 3 N ELEVADO Sﬁginﬁ:tdg gsreahzar CONTRATANTE
especificagdes do objeto.  |de vistorias elaboragdo do [servigo que ndo laboracio ZO Proieto
Projeto Basico tende as Bésico ¢ )
ecessidades da
area demandante.
6 [Erro na estimativa de custos|Erros de quantitativos e super ou 1 4 MEDIO  |Visita técnica do CONTRATANTE
precos na planilha subfaturamento profissional
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orcamentaria ou ma de servigos. responsavel pela
elaboragdo do pedido de elaboragdo do Projeto
orcamento ou auséncia de Basico/ orgamento.
insumos existentes na Treinamento.
elaboragdo dos pregos
ofertados
Falta de Or¢amento: Falta paralisag¢do do Procurar celeridade
de Recursos para Per_da de prazos . processo nos processos a fim
7 ~ regimentares para emissao |- . ELEVADO S . CONTRATANTE
contratagd@o no momento da impedimento de de viabilizar recursos
~ de nota de empenho. -
contratagao licitar ja tempo
. Realizar checklist de
. Risco de perda de 5
Falta de conhecimento Lalidade na toda documentagao
especifico ou Falta de gxecugﬁo dos ntes e depois do
] Errp na ela}boragao do atengdo ac?s_detalhes do servicos, erros de 2 ELEVADO rocessoNde | CONTRATANTE
[Edital e minuta de Contrato |Projeto Basico no momento razo de execucio laboragao de editais
da elaboragdo do edital ou Evi ncia de ¢ contratos com
contrato contg} ato tencdo especial para
) datas e prazos.
::heacfgc?;?lfrcelfeigiesso IPerdas de prazos Solicitar Treinamento
[Erro na analise e chancela depcontrata 30 de sI;rvi os regimentares para ) sobre contratacdo de
9 juridica do Edital e minuta &4 ¢ prosseguimento |2 MEDIO  [servicos de CONTRATANTE
de engenharia por parte do . ,
de Contrato - . do processo, engenharia para area
profissional designado para N
o retrabalho. juridica
analise.
SELECAO DE Falta de profissionais no Designar profissionais
IFORNECEDORES|Falta de profissionais para quadro dgs paralisagdo do para formagao de
10 formapao deA C}.)L nas - superintendéncias regionaisnp ToCesso, 3 ELEVADO CRL ¢ oferecer CONTRATANTE
superintendéncias regionais e matriz com conhecimento impedimento de treinamentos
(CPL mal estruturada) S licitar periodicos aos
em processo licitatorio esmos
Dificuldade de .
. ~ ~ Procurar verificar as
cumprimento das INdo contratagdo .
.. exigéncias do edital por do objeto por . condigdes de mercado
11 Licitagdo Fracassada . MEDIO  [no momento da CONTRATANTE
parte das empresas meio de processo ~ .
S S T claboragdo de Projeto
especializadas na execugdo [licitatorio. Bésico © Edital
do objeto. )
Procurar verificar as
INenhum proponente -~
.. interessado comparece ou  [Prejuizo ao . condicdes de mercado
12 Licitacdo Deserta P . MEDIO  [no momento da CONTRATANTE
por auséncia de erario, retrabalho. " .
: C Elaboragao de Projeto
interessados na licitagdo Biésico e Edital
13 Participacdo de varios Projeto Basico Objeto com baixa |1 MEDIO  [Procurar descrever o | CONTRATANTE
licitantes por falta de tecnicamente mal instruido [definicao mais tecnicamente
detalhamento técnico do técnica permitem possivel o objeto e
objeto e condigdes para la participagdo de exigéncias para
contratagdo. varias empresas habilitacdo das
lespecializadas na empresas no certame.
execucdo do
mesmo o que
dificulta a escolha
da melhor
proposta e
jaumenta o risco
de entrega de
objeto que nao
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latende as
necessidades da
CONAB.
Fliminacao da \Verificar com a
Atestado de Capacidade proponente ou . mpresa que emitiu o
Técnica Uso de ma fé das contratagdo de P q
14 . ELEVADOJatestado de CONTRATANTE
fraudulenta ou de [proponentes lempresa incapaz . o
P . capacidade técnica a
credibilidade duvidosa de executar o eracidade do mesmo
objeto
Ocorre quando o Principio
da Igualdade ¢ contrariado Observar o principio
por meio de exigéncias de da igualda dg ndio P
15 Impugnacdo da Licitacdo marca, d0m1c1119 do Nao contratagao 1 MEDIO  [exigindo itens que CONTRATANTE
licitante e demais do objeto. lafastem a
exigéncias que s visam .
afastar a competitividade do competitividade.
certame de Licitagdo.
Proposta que cgntem 1ter}s A ditamentos ao
com valores acima e abaixo ~ .
do prego de contrato com o Elal?ora(;ao fle Projeto
mercado simultancamente jaumento dos Basico/ Projeto
e no somatério da planilha quantitativos dos Basico com nivel de
16 Possibilidade d; ocorréncia | compensam, 1tep§ c}e precos ELEVADOPrecisdo adequado e CONTRATANTE
de Jogo de planilhas totalizando um valor elobal unitarios elevados detalhamento
abaixo do valor de & e reducdo dos suficiente para
mercado. atendendo quantitativos dos executar o que se
| nomen t;;neamen te a0 itens de precos pretende. Treinamento.
interesse publico nferiores.
GESTAO DO [tem especifico no
CONTRATO Projeto Basico e
Falta de planejamento e Defeitos em edital alertando que
17 Danos as instalagdes da :gr;faoosl;aoexl??g;lioii to estruturas nao MEDIO nlalesflr:r"tic:ri?és CONTRATADA,
CONAB SCIVIFOS 1O q PO sntempladas nos (uaiquer CONTRATANTE.
as instalagdes da CONAB - ervicos instalagdes da
CONAB. §0s. CONTRATADA.
IAcompanhamento dos
servicos em campo.
Falta de treinamento dos Exigir da
colaboradores da A cidentes de CONTRATADA o
18 Risco de ocorréncia de CONTRATADA, falta de irabalho come b MEDIO cumprimento de toda [CONTRATANTE,
acidentes de trabalho EPI's ¢ EPC's e supervisao sem afastamento legislacdo referente a [CONTRATADA
dos trabalhos por parte da ’ seguranga e medicina
CONTRATADA do trabalho.
Exigir da
|Atraso na liberagao de Falta de planejamento/ IAtraso na entrega ggi;mAfi ﬁ;)_
19 instalagdes ou documeqtos programacao para dos servigos ou b MEDIO  [financeiro para CONTRATANTE
para execugdo dos servigos [acompanhamento dos etapas dos .
. planejamento do
ou etapas dos mesmos. Servigos. mesmos.
companhamento dos
Eervig:os
20 Falhas de execugdo da obra.|Falta de mao de obra |Atraso da obra |2 MEDIO iscalizagdo da ICONTRATANTE,
qualificada ou uso de por conta de xecugdo por CONTRATADA.
materiais de baixa necessidades de rofissional
qualidade demolicdo, ecnicamente
abilitado e designado
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21

22

23

24

25

26

27

28
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Estimativa de prazo dos

dimensdo dos servigos no

jaditivos de prazo

desmontagem e pela CONAB.
reconstrucao. Qualificacdo técnica
da CONTRATADA ¢
de subcontratados
Proceder analise
Falha na analise da Necessidade de criteriosa da execucao

dos servigos

L momento da visita técnica [para término da |2 MEDIO [considerando, CONTRATANTE
servigos incorreta = - ~ . ’
para elaboracao do Projeto [execucdo dos localidade, clima,
Basico Servigos prazos de entrega de
materiais, etc.
\Acompanhamento dos
servicos "in loco" pela
Inicio dos servicos sem Falta de acompanhamento Paralisacio dos fiscaliza¢@o logo que
. ~ ¢ dos servigos por parte da 15ag 4 ELEVADOnomeados os fiscais |[CONTRATANTE
instalagdo da placa de obra |..~ " ¥ Servigos o
Fiscalizagdo. ou comissdo de
fiscalizagdo dos
servigos.
[Execucdo do
objeto fora dos
Aplicacao de materiais com padroes A .
: I e . companhamento in
especificagdo diferente da |[Uso de ma fé da lespecificados no loco do andamento
prevista, com substituicio |[CONTRATADA e falta de [Projeto Basico. s ELEVADOLIos servicos. solicitar CONTRATANTE,
por produtos de qualidade [acompanhamento da obra in[Recusa do bimos trasilo; CONTRATADA.
inferior ou com quantitativolloco pela fiscalizagado recebimento dos L .
. . materiais aplicados.
menor do que o previsto Servigos ou
paralisagdo da
lexecugao.
Impossibilidade
INegligéncia da df::ompanhamen to Realizar check list de
lAuséncia de Cronograma CONTRATADA’ falta deN dequado dos - foda documentagao ICONTRATANTE,
Fisico - Financeiro da obra check list da documentagdo servicos e 2 MEDIO  fentregue pela ICONTRATADA
" lentregue pela ealizga 30 de CONTRATADA antes ’
CONTRATADA ¢ do inicio da obra.
agamentos por
tapas concluidas.
alta de A
Falta de comunicagdo entre N3o acompanhamento d onhecimento do ) ix;gen‘;na de acordar CONTRATANTE
CONTRATADA ¢ e s fandamento dos 2 MEDIO  [1€1O8 9¢ ’
CONAB - CONAB servigos pela fiscalizagdo kervicos por parte comunica¢do coma [CONTRATADA.
S CONTRATADA
da fiscalizagao
Indisponibilidade de CONTRATADA nao dispde Exigéncia de
recursos por parte da de recursos financeiros IParalisacdo dos 8 qualificagdo
CONTRATADA para pessoal ou material para  [servigos. ! MEDIO financeira no Edital, CONTRATADA.
execugdo da obra. continuidade dos servicos. seguro garantia.
Caso Fortuito ou for¢a SS;?‘II?QS:S zglc(z)?lrg ouem Paralisagdo dos 1 BAIXO  [Paralisar servico CONTRATADA,
Maior ¢0s dt BUTE - ervicos ¢ CONTRATANTE
caso fortuito ou for¢a maior
Exigéncia de
pompoto
da CONTRATADA ou de 1CCLI0S P . ¢ (uaiiticag . [CONTRATANTE,
subcontratada no decorrer continuidade dos servigos Iabaqdono dos 1 BAIXO [financeira e garantias CONTRATADA
dos servicos por parte da Servigos da CONTRATADA e
¢ CONTRATADA de suas
subcontratadas
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29

30

31

32

33

34

35

36
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definitivo.

contrato

servigos

e servigos no RLC-
CONAB

. Observagao dos
|Atraso no inicio dos Atraso .de CImISSa0 d? ordemjAtraso ha entrega 8 prazos pelo gestor do
. de servigo, falta de licengas |[dos servigos ou de|2 MEDIO ICONTRATANTE
servigos : contrato de
e franquias. suas etapas. .
fiscalizagdo.
o . . Levantamento de
Ocorréncia de situa¢des ndo .
revistas 00 proicto lAumento ou dados in loco para
INecessidade de mudangas g cecutivo uI:: ni: cessitam diminuigdo de claboragdo do projeto
no projeto executivo no q . custos e prazo de [3 ELEVADOjexecutivo e ICONTRATANTE
. ser tratadas para garantir o ~
decorrer dos servigos . execucdo dos lacompanhamento da
rosseguimento dos . e
servicos Servigos. execugao pela
: fiscalizacdo
. I [Elaboracdo de
Falta de recursos para Indisponibilidade de Paralisacio dos  reamento estimativo
celebragio de aditivos de  [orgamento por parte da 152G b ELEVADO[™® SUMAAVO | o NTRATANTE
servicos de forma a ndo deixar
preco CONAB .-
brechas para aditivos.
L Exigéncia de
. - Falta de comunicagdo ,por S PR
Recebimento provisorio escrito. da CONTRATADA [nvalidagdo do ) comunicagdo por
sem aviso prévio da . > P recebimento R MEDIO  lescrito do término dos| CONTRATANTE
informando o término dos - :
CONTRATADA . provisorio servigos por parte da
servigos A
fiscaliza¢do
Recebimento provisorio Negligéncia da equipe de Segfl;nn::;lttgsie ) CDaes;(g:irizg(ij;ncmnanos
sem vistoria e testes de  [fiscalizagdo e gestor do equipam 2 MEDIO P . | CONTRATANTE
. . - instalagdes para compor a equipe
equipamentos e instalagdes |contrato - T
defeituosas de fiscalizag@o.
Prejuizo na
INao cumprimento dos S oA . contagem de Observar prazos de
- Negligéncia da equipe de ~
prazos para emissdo de g o aeag ¢ uso de ma fe PrAZOS PAra b MEDIO ~ [FXeetsa0 © CONTRATANTE
termos de recebimento 4 icarantia de recebimento dos
P o pela CONTRATADA L -
provisorio e definitivo. materiais e Servicos.
servigos
lRecebimento de
Falta de vistoria in loco servigo nao
Pagamento por etapa ndo  [para recebimento da obra  [condizente com o ) Fiscalizacdo in loco
concluida ou parcialmente |ou etapas dos servigos, Projeto R MEDIO  |durante a execu¢do |[CONTRATANTE
concluida. ignorar cronograma fisico - [Basico/Projeto dos servigos
financeiro Basico. Prejuizo
lao erario publico.
. . Observar
Recebimento dos servigos licéncia d ine d lidaciio d &
em emissdo de termos de Neg igéncia da equipe de nva idagao do procedimentos para
. L fiscalizagdo e gestor do recebimento dos |1 BAIXO  [recebimento de obras | CONTRATANTE
recebimento provisorio e

! Definigdo do risco nas fases de Planejamento da Contratagdo, Selegdo de Fornecedores e Gestdo de Contratos.

2 O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realizagdo dos objetivos da contratagéo.

3 Condigdes que viabilizam a concretizagdo de um evento de risco.

4 Identificagdo de quais sdo as consequéncias no caso da ocorréncia do risco.

SA avaliagdo da probabilidade e do impacto devera ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:

https://sei.agro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id _documento=52769616&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120000202&infra_hash=06...
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Escala de probabilidade

Descritor Descricio

Muito - s -

baixa Evento extraordinario, sem histoérico de ocorréncia.

Baixa Evento casual e inesperado, muito embora raro, ha historico
de sua ocorréncia.

Média Evento esperado, de frequéncia reduzida, e com histérico
de ocorréncia parcialmente conhecido.

Alta Evento usual, com historico de ocorréncia amplamente

conhecido.

Muito alta Evento repetitivo e constante.

6 Ap0s o resultado do calculo de probabilidade x impacto sera obtido o nivel do risco, que podera ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

Nivel de risco

1-2 Baixo
3-6 Médio
8-12 Elevado
15-25 Extremo

7 Tratar o risco consiste em propor agdes para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a agdo/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.

https://sei.agro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id _documento=52769616&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120000202&infra_hash=06...

Nivel

2

Escala de impacto

Descritor

Muito
baixa

Baixa

Média

Alta

Muito alta

Descricao

Impacto insignificante nos objetivos.

Impacto minimo nos objetivos.

Impacto mediano nos objetivos, com
possibilidade de recuperagéo.

Impacto significante nos objetivos, com
possibilidade remota de recuperagéo.

Impacto maximo nos objetivos, sem
possibilidade de recuperagio.

SEI/MAPA - 39401226 - Conab - RLC: Projeto Basico (Licitagao)

Nivel
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8 Identificar o responsavel ou responsaveis pela agdo proposta, se o contratado ou o contratante.

Elaborado por:

KAIO LINS TEOTONIO
Gerap - Geréncia da Rede de Armazéns Proprios

Analista - Engenheiro

ANEXO II DO Projeto Basico

Supervisionado por: Autorizado por:

MATRIZ DE RISCOS DAS CONTRATACOES DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

Fracdes do objeto (Obras e servicos de engenharia)

Permissdo para inovar em solucdes metodolégicas e tecnologicas, desde que atento ao que foi delineado no projeto basico. (Sim/Nao)

Servigos Preliminares e Projeto Executivo Sim
Alimentador elétrico para 3 tombadores Sim
Entrega dos componentes dos tombadores Nao
Montagem dos tombadores Nao
Testes e recebimento dos tombadores Nao

Elaborado por:

KAIO LINS TEOTONIO
Gerap - Geréncia da Rede de Armazéns Proprios

Analista - Engenheiro

ANEXO III DO Projeto Basico

https://sei.agro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id _documento=52769616&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120000202&infra_hash=06...
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MODELO DE APRESENTACAO DE PROPOSTA
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22

23

24

25

28

27

28

29

210

211

31

32

33

4
4.1

4.2

Aa
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Cadigo Banco

RFAM-32_8 Proprio

RF AN
3z 10
RFANM-
32 11

RFAN-
32 12
RFAM-
32_13
RFAM-
32 14
RFAN-
3215
RFAM-
32_18

101563

763
12958
8480
12959
11299
12680
7928
12968
13606

12575

RFAM-
3217

RFAM-
32_18

RFAM-
32_19

RFAM-
32_20
RFAM-
32 21

BE AL

Prbpiia
Proprio
Propic
Prbpio
Prépria
Propric
Prépio

SINAFI

ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE

ORSE

Prbpiio

Proprio

Proprio

Prbpria

Prapria

Behmdn

QObra

TOMBADORES UA PONTA GROSSA - PR

Orgamento Sintético
Descrigio
SERVIGOS PRELIMINARES E PROJETO EXECUTIVO
Entrega e aprovagao do projeto executivo dos trés fombadores de grios
Anotagio de Responsabilidade Técnica de memaondal de cdlculs (ART)
Anotagio de Responsabilidade Técnica de projeto (ART)
Anotagio de Responsabilidade Técnica de fabricag 8o (ART)
Anotagiio de Responsabilidade Técnica de montagem (ART)

Instalacio dos chumbadares e preparacio do tereno para o Tombador de
Careals 1

Instalagio dos chumbadores e preparagio do temeno para o Tombador de
Cerzais 3

Instalagio dos chumbadores e preparagio do temeno para o Tombador de
Cereais 6

ALIMENTADOR ELETRICO PARA 3 TOMBADORES
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE

AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAD, AF_07/2020

Fornecimento @ instalagio de eletrocalha perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref.
mopa ou similar)

Curva de inversio 200 x 100 mm para eletrocatha metalica (ref.; mopa ou similar)
Disjuntor Eermomagnetico tripalar 100 A, padréo DIN (Europeu - linha

branca), 10KA

Curva hodzontal 200 x 100 mm para eletrocalha metdlica, com angulo 90° (ref.:
mopa ou similar)

Fornecimento e instalagio de mao francesa simples 200 mm

Terminal 200 x 50 mm, zincado, para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar)
Terminal de comprassdo para cabode 35mm2 - fornecimento & instalagio

Supore wertical 200 x 100 mm para fixagdo de eletrocalha metalica ( ref.: Mopa
ou similar)
Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38mm

Fornecimento € instalagio de Tampa de eletrocalha 200 x 3000 mm {ref. mopa
gusimilar) zincada - Rev 01

ENTREGA DOS COMPONENTES DOS TOMBADORES

Entrega do conjunto de componentes do tombador, indulndo estrutura fixa,
estrutura mdvel, quadro de comando e acessdrios para o Tombador 1

Entrega do conjunto de componenies do tombador, incuindo estrutura fixa,
estrutura mavel, quadro de comando & acessonos para o Tombador 3

Entrega do conjunto de componentes do tombador, induindo estrutura fixa,
estrutura mavel, quadro de comando e acessonos para o Tombador &

MONTAGEM DOS TOMBADORES
Montagem total do Tombador de Camals 1

Montagem total do Tombador de Cereais 3

Rt bl sl Ponrdmlos do (S avminie &

Bancos

Und

UN
UN
un
UN
UN
UN
UN

UN

un
un
un
un
un

un

UN

UnN

UN

UN

UN

Quant.

1

1

A

B.D.L

SINAPI - 08/2024 - Parand 24,0%
ORSE - 06/2024 - Sergipe

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Encargos Sociais

SEI/MAPA - 39401226 - Conab - RLC: Projeto Basico (Licitagao)

Desonerado: embutido
nos pregos unitirio dos
insumos de mio de

bases.

obra, de acordo com as

Total
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-

44

4.5

4.6

51

5.2

53

ANEXO IV DO Projeto Basico

32 22
RFAM-
32 23
RFAN-
32 24
RF Al
3225

RFAN-
32_26
RFAN-
32 27
RFAM-
32 28

rupmy
Proprio
Préprio

Propia

Propria
Propria

Propria

Tipo de Licitagio
Abertura da Licitagio
MNimero do Processo Licitatorio

VIR SR 11 AL R T UL U s
Cercamento e acesso ao Tombador de Cereais 1
Cercamento e acesso ao Tombador de Cereais 3
Cercamento @ acesso ao Tombador de Careais 6
TESTES E RECEBIMENTO DOS TOMBADORES
Testes e recebimento do Tombador de Cereais 1
Testes e recebimento do Tombador de Cereais 3

Testes e recebimento do Tombador de Cereais 6

PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA

https://sei.agro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id _documento=52769616&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120000202&infra_hash=06...
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iy

UN

UN

UnN

UN

UN

UN

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

1

1
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)

Conab

Iem Cadigo Banco

1

11 RFAM-32_9 Préprio

12 RFAM- Praprio
32 10

1.3 RFAM- Praprio
a2 11

14 RFAM- Praprio
32_12

15 RFAM- Préprio
32_13

16 RFAM- Préprio
32_14

1.7 RFAM- Préprio
32_15

18 RFAM- Préprio
32_16

2

21 101563 SINAPI

22 763 ORSE

23 12958 ORSE

24 8490 ORSE

25 12050 ORSE

28 11299 ORSE

a7 12680 ORSE

28 T928 ORSE

29 12968 ORSE

210 13606 ORSE

211 12575 ORSE

3

31 RFAM- Proprio
32 17

32 RFAM- Préprio
32_18

a3 RFAM- Prépria
32_19

4

4.1 RFAM- Préprio
32_20

4.2 RFAM- Préprio
a2 21

4.3 RFAM- Préprio
32 22

https://sei.agro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id _documento=52769616&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120000202&infra_hash=06...

Obra

TOMBADORES UA PONTA GROSSA - PR

Orgamento Sintético
Descrigao

SERVIGOS PRELIMINARES E PROJETO EXECUTIVO

Entrega e aprovagio do prajeto executivo dos trés tombadores de grios
Anotagio de Responsatilidade Técnica de memorial de calculo (ART)
Anotagio de Responsabilidade Técnica de projeto (ART)

Anotagiode Responsabilidade Técnica de fabricagio (ART)

Anolaghode Responsabilidade Téenica de montagem (ART)

Instalagio dos chumbadones & preparagio do leweno para o Tombador de

Cereais 1

Instalacio dos chumbadores e preparagio do tereno para o Tombador de
Cereais 3
Instalagio dos chumbadores e preparagio do temreno para o Tombador de
Cereais 6

ALIMENTADOR ELETRICO PARA 3 TOMBADORES

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MNF, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAD -
FORNECIMENTO E INSTALN;AD. AF_07/2020

Fomecimento einstalagio de eletrocalha perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref.
mopa ou similar)

Curva de inversio 200 x 100 mm para eletrocalha metalica (ref.: mopa ou similar)

Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrio DIM (Europeu - linha
branca),10KA

Curva horizantal 200 x 100 mm para dletrocalha metalica, com angulo 90° (ref.;

maopa ou similar)
Fomecimento einstalagio de mao francasa simples 200 mm

Teminal 200 x 50 mm, zincado, para eletrocalha metalica (refl. Mopa ou similar)

Tamminal de compressio para cabo de 35 mm2 - fernecimento e instalagao

Suporte verical 200 x 100 mm para fixagio de eletrocalha metalica ( ref.: Mopa

ou similar)
Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38mm

Fomecimento einstalagio de Tampa de detrocalha 200 x 3000 mm (ref, mopa

ousimilar) zincada - Rav 01

ENTREGA DOS COMPONENTES DOS TOMBADORES

Entraga do conjunio de componentes do tombador, incluindo estrutura fixa,
astrutura mavel, quadno de comando e acessddos para o Tambador 1

Entrega do conjunio de componentes do tombador, incluindo estrutura fixa,
astrutura mavel, quadmo de comando e acessdrios para o Tombador 3

Entraga do conjunio de componentas do tombador, incluindo estrutura fixa,
astrutura mavel, quadno de comando e acessdnios para o Tombador &

MONTAGEM DOS TOMBADORES
Mantagem total da Tambador de Cereais 1
Maontagem total da Tambador de Cereais 3

Mantagem total do Tambador de Cereais 6

SEI/MAPA - 39401226 - Conab - RLC: Projeto Basico (Licitagao)

Bancos

SINAPI - 0B/2024 - Parand 24,0%
ORSE - 06/2024 - Sergipe

Und

UM

UKW

un

]

UN

UN

UN

UN

un

un

un

un

un

un

UN

UN

UN

UM

UN

UN

Quant.

100

10

16
14

100

Valor Unit

42,548,39
262,55
262,55
262,55
262,55

43,548,39

43.548,39

43.548,39

34 88

5043
110,00
531,71

34,99

1465

3068

414

1653

3135

1635

174,193,55

174,193,55

174.193,55

174.193,55
174,193,55

174.193,55

Valor Unit
com BDI

216.062,24
52,760,00
325,56
325,56
325,56
325,58
54,000,00
54,000,00
54,000,00
48.049,68

4325

73,69
136,40
659,32

43,38

18,16

38,04

513

20,49

38,87

20,27

648.000,00

216.000,00

216.000,00

216.000,00

8#12.400,00
216.000,00
216.000,00

216.000,00

Encargos
Sociais
Desonerado:
embutide nos
pregas unitario
dos insumos de
médo de obra, de
acordo com as
bases.

Total
216.062,24
52.760,00
325,56
325,56
325,56
325,56
54,000,00
54,000,00
54,000,00
48.049,68

30.275,00

7.369,00
545,60
3.855,92
34704
1.816,00
380 40
461,70
327 54
544,18

2,027 ,00

648.000,00

216,000,00

216.000,00

216.000,00

B12.400,00
216.000,00
216.000,00

216.000,00
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4.4 RFAM- Prdprio Carcamento & acesso ao Tombador de Cereais 1
4.5 aéiiid Préprio Cercamenlo & acesso ao Toambador de Ceaneais 3
48 aFfF.::‘I Préprio Cercamento & acessoao Tombador de Cereais 6
5 e TESTES E RECEBIMENTO DOS TOMBADORES
5.1 RFAM- Proprio Testes e recetimento do Tombador de Cereais 1
52 B:E.iﬁd Prdprio Testes a recabimento do Tombador de Cereais 3
53 :RzF.EEd Préprio Testes e recebimento do Tombador de Cereais &

Tipo de Licitagio
Aberturada Licitagao
Namero do Processo Licitatério

ANEXO V DO Projeto Basico

MODELO DE DECLARACAO DE VISTORIA

A Companhia Nacional de Abastecimento — CONAB

Ref.: Licitagdo —n® /20

Declaramos que em atendimento ao previsto na Licitaggon® _ / , que eu,

SEI/MAPA - 39401226 - Conab - RLC: Projeto Basico (Licitagao)

N

uN

UN

(]
un

UM

Total sem BDI
Total do BODI
Total Geral

1

1

1

44.1893,55
44.193,55

44,193,55

130.000,00
130.000,00

130.000,00

54.800,00
54.800,00
54.800,00
483.600,00
161.200,00
161.200,00

161.200,00

54.800,00
54.800,00
54,800,00
483.600,00
161,200,00
161.200,00
161,200,00
1.780.737,67

427.374,25
2.208.111,92

, Responsavel da Empresa

dificuldade existentes.

Ponta Grossa-PR, ....... de .o de20

Assinatura e carimbo

(Responsavel Técnico da Empresa)

Visto:

https://sei.agro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id _documento=52769616&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120000202&infra_hash=06...

, portador(a) da CI/RG n°
, como seu representante legal para os fins da presente declaragdo, compareci perante a CONAB - Unidade
Armazenadora de Ponta Grossa/PR, situada a rodovia BR 376 km 510 - Ponta Grossa/PR, e vistoriei os locais onde serdo executados os servigos objeto da Licitagdo em aprego, tomando plena ciéncia das condi¢des e graus de
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Responsavel pela CONAB

ANEXO VI DO Projeto Basico

MODELO DE DISPENSA DE VISTORIA

(NOME DA EMPRESA E QUALIFICACAO DA MESMA), COM CNPJ NUMERO , COM SEDE NO
ENDERECO neste ato representada por (REPRESENTANTE DA EMPRESA E QUALIFICACAO DO MESMO, CONSTANDO INCLUSIVE QUAL A
FUNCAO/CARGO NA EMPRESA), DECLARAMOS que, OPTAMOS por niio realizar a visita/vistoria ao(s) local(is) de execucdo dos servigos, que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisio e NOS
COMPROMETEMOS a prestar fielmente os servigos nos termos do Edital, do Projeto Basico e dos demais anexos que compdem o processo na modalidade Tomada de pregos n® /20, Processo Administrativo n°

/20 .

Ponta Grossa-PR, ....... [« (SR de 202...

Assinatura/Carimbo do Declarante

Responsavel Técnico

ANEXO VII DO Projeto Basico

MINUTA - TERMO DE GARANTIA

PREAMBULO

Empresa: XXXXXXX

https://sei.agro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id _documento=52769616&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120000202&infra_hash=06... 37/45



11/12/2024, 09:59 SEI/MAPA - 39401226 - Conab - RLC: Projeto Basico (Licitagao)
CNPJ: XX XXX XXX/XXXX-XX

Enderego:
Representante legal: <NOME> - <CARGO>

RG: XXXXXXX —SSS/SS CPF: XXX . XXX XXX.XX

1. OBJETO
1. A empresa qualificada no preambulo deste instrumento, devidamente representada por quem abaixo o subscreve, declara 8 Companhia Nacional de Abastecimento - Superintendéncia Regional do Paranad —
SUREG/PR - situada a Rua Maua, n° 1116 - Alto da Gloria - Curitiba/PR - CEP: 80030-200, CNPJ 26.461.699/0052-20, que se obriga a corrigir, por sua conta exclusiva, dentro do prazo de garantia oferecido e aceito,
disposto neste instrumento, independentemente de prazo diverso previsto na legislagdo civil, todo e qualquer vicio, defeito ou incorrecdo, seja de fabricagdo ou de instalagdo, dos materiais e equipamentos
instalados pela empresa para execugdo de tombadores de graos da Unidade Armazenadora de Ponta Grossa/PR responsabilizando-se, integralmente, por sua qualidade, solidez e seguranca;

2. CONDICOES

1. O presente Termo abrange qualquer conserto/substitui¢do de materiais ou equipamentos instalados pela empresa, bem como a mio de obra especializada para sua execugdo, sem 6nus para a CONAB, exceto se a
ocorréncia do dano se der por dolo, impericia ou mau uso por parte de seus servidores ou prepostos, desde que devidamente comprovado;

2. A empresa atendera aos chamados, sem limite quantitativo, durante o periodo da garantia, arcando com todas as despesas relativas a execugdo do presente Termo, como impostos, taxas, emolumentos, encargos
sociais, seguro, administragao dos servigos, mao de obra, ferramentas, recolhimento, entrega e transporte de materiais e pessoas, fornecimento de materiais, pecas e equipamentos, dentre outros;

3. Caso algum material, peca ou equipamento, dentre outros, instalado pela CONTRATADA, possua um periodo de garantia fornecida pelo fabricante, superior a 90 dias, prevalecera para este item a garantia do
fabricante, sendo que a CONTRATADA sera responsavel por acionar e acompanhar o atendimento a esta garantia junto ao fabricante sempre que solicitado pelo CONAB;

4. Os periodos de garantia serdo suspensos, a partir da constatacdo de defeito pela CONAB até a efetiva correcdo pela CONTRATADA;

5. Na hipotese de substituicdes de pegas, componentes e equipamentos, um novo periodo de garantia sera iniciado somente para o item substituido, contando-se o prazo a partir da aceitagdo pela CONAB da peca,
componente ou equipamento novo;

6. O atendimento sera realizado no local, apds o recebimento pela CONTRATADA da comunicagdo da CONAB, com prazo maximo de atendimento de quinze dias. Se o problema expde a risco as pessoas, patrimonio
e/ou produtos da unidade, este prazo sera de 48h (quarenta e oito horas);

7. O atraso injustificado na execucdo dos servigos de garantia sujeitard a empresa a multa de 0,10% (dez centésimos por cento) por dia de atraso sobre o valor do Contrato, até o limite de 2,5% (dois e meio por cento) de
tal valor, sem prejuizo das demais penalidades previstas na Lei n.° 13.303/2016;

8. O presente Termo integra a proposta da empresa, ndo a eximindo das responsabilidades que lhe sdo cometidas pela legislagdo em vigor, sem prejuizo da aplicagdo das demais penalidades previstas na Lei n.°
13.303/2016, apuradas mediante o devido processo legal.

3. FORO

1. Fica eleito o foro da Segao Judiciaria do Parana como competente para dirimir as diividas ndo solucionadas administrativamente oriundas do cumprimento das obrigagdes estabelecidas.

Ponta Grossa-PR,  de de20

nome da empresa

nome do representante legal
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ANEXO VIII DO Projeto Basico

COMPOSICAO DO BDI

Planilha de Composiciao de Beneficios e Despesas Indiretas

Lucro 5,00 %
Administragio Central 4,00 %
Impostos

PIS 0,65 %
1SS 5,00 %
COFINS 3,00 %
Taxa de Risco 1,80 %
Despesas Financeiras 197 %

Por meio da equagdo abaixo, tem-se o valor do BDI de referéncia:

(I1+(AC+S+R+G)(1+DF)1+ L)

=1 |x100
(1-=17) ]

Bl)l:[

Em que:

AC: Administragdo Central

L: Lucro

DF: Despesas Financeiras

R+S+G: Taxa de Risco (Riscos + Seguros + Garantias)
I: Impostos (ISS+PIS+COFINS)

BDI=24,00 %

ANEXO IX DO Projeto Basico

MODELO DE COMPOSICAO DO BDI

Planilha de Composicao de Beneficios e Despesas Indiretas
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Lucro %
Administracio Central %
Impostos

PIS %
ISS %
COFINS %
Taxa de Risco %
Despesas Financeiras %

Por meio da equagdo abaixo, tem-se o valor do BDI de referéncia:

PO -
(14 (AC+S +R+G)(1+ Di "'*"’—1].“00

Bl)l:[
(=7

Em que:

AC: Administragdo Central

L: Lucro

DF: Despesas Financeiras

R+S+G: Taxa de Risco (Riscos + Seguros + Garantias)

I: Impostos (ISS+PIS+COFINS)

(*)A Licitante podera apresentar outros itens supervenientes na composi¢do do BDI

ANEXO X DO Projeto Basico

ENCARGOS SOCIAIS
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PARANA VIGENCI

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO
cODIGO DESCRICAO MENSALISTA
%

GRUPO A

AL NS | 000%

GRUPO B

m Auxilio - Enfermidade

Dias de Chuvas Néo incide
“ Férias Gozadas 12,75%

8 Total
GRUPOC

Aviso Prévio Indenizado 5,49%

(3 |Férias Indenizadas I

Indenizagdo Adicional _ 0,46

GRUPO D
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| | Prévio Indenizado | 7 I
D Total 9,26% 3,78%

TOTAL(A+B+C+D) 87,08% 48,80%

ANEXO XI DO Projeto Basico

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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\ Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
| TOMBADORES UA PONTA GROSSA - PR SINAP| - 08/2024 - 24,0% Desonerado: embutido nos
\ a Parana . pregos unitario dos insumos
Conab ORSE - 06/2024 - de méo de obra, de acordo
Sergipe com as bases.
TOMBADORES UA PONTA GROSSA — PR - Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES E PROJETO EXECUTIVO 100,00% 24 72% 0,15% 24 ,99% 24,99% 24,99% 0,15%
216.062,24 5341112 325,56 54,000,00 5400000 54.000,00 325,56
11 Entrega e aprovacdo do projeto executivo dos trés tombadores de graos 100,00% 100,00%
52.760,00 52.760,00
12 Anotacdo de Responsabilidade Técnica de memeorial de calcule (ART) 100,00% 100,00%
325,56 325,56
13 Anotacdo de Responsabilidade Técnica de projeto (ART) 100,00% 100,00%
325,56 325,56
14 Anotacdo de Responsabilidade Técnica de fabricacdo (ART) 100,00% 100,00%
325,56 325,56
15 Anotacdo de Responsabilidade Técnica de montagem (ART) 100,00% 100,00%
325,56 325,56
16 Instalacdo dos chumbadoeres e preparacdo do terreno para o Tombador de 100,00% 100,00%
Cereais 1 54.000,00 54.000,00
17 Instalacdo dos chumbadores e preparacéo do terreno para o Tombador de 100,00% 100,00%
Cereais 3 54.000,00 54.000,00
18 Instalacdo dos chumbadoeres e preparacdo do terreno para o Tombador de 100,00% 100,00%
Cereais & 54.000,00 54.000,00
2 ALIMENTADOR ELETRICO PARA 3 TOMBADORES 100,00% 50,00% 50,00%
48.049,68 24024584 2402454
3 ENTREGA DOS COMPONENTES DOS TOMBADORES 100,00% 100,00%
648.000,00
31 Entrega do conjunto de componentes do tombador, incluindo estrutura fixa, 100,00% 100,00%
estrutura mével, quadro de comando e acessorios para o Tombador 1 216.000,00 216.000,00
32 Enfrega do conjunio de componentes do tombador, incluindo estrutura fixa, 100,00% 100,00%
estrutura mével, quadro de comando e acessorios para o Tombador 3 216.000,00 216.000,00
33 Enfrega do conjunio de componentes do tombador, incluindo estrutura fixa, 100,00% 100,00%
estrutura movel, quadro de comando e acessorios para o Tombador 6 216.000,00 216.000,00
4 MONTAGEM DOS TOMBADORES 100,00% 38,66% 38,65% 22 70%
812.400,00 31400000 184400,00
41 Montagem total do Tombador de Cereais 1 100,00% 100,00%
216.000,00
42 Montagem total do Tombador de Cereais 3 100,00% 20,00% 30,00%
216.000,00 43 200,00 172.800,00
43 Maontagem total do Tombador de Cereais 6 100,00% 40,00% 60,00%
216.000,00 86.400,00 129.600,00
44 Cercamento e acesso ao Tombador de Cereais 1 100,00% 100,00%
54.800,00
45 Cercamento e acesso ao Tombador de Cereais 3 100,00% 100,00%
54.800,00 54.800,00
4.6 Cercamento e acesso ao Tombador de Cereais & 100,00% 100,00%
54.800,00
5 TESTES E RECEBIMENTO DOS TOMBADORES 100,00% 66,67% 33.33%
433.600,00 161.200,00
51 Testes e recebimento do Tombador de Cereais 1 100,00% 100,00%
161.200,00
52 Testes e recebimento do Tombador de Cereais 3 100,00% 100,00%
161.200,00
53 ITestese recebimento do Tombador de Cereais 6 l 100,00% 100,00%
161.200,00
Porcentagem 2,42% 1,1% 3,53% 2,45% 2,45% 29,36% 14,22% 28,82% 15,65%
Custo 53.411,12 24.350,40 78.024,84 54.000,00 54.000,00 648.325,56 314.000,00 636.400,00 345.600,00
Porcentagem Acumulado 242% 3.52% 7,06% 9,5% 11,95% 41,31% 55,53% 84,35% 100,0%
Custo Acumulado 53.411,12 77.761,52 155.786,36  209.786,36  263.786,36 91211192 1.226.111,92 1.862.511,92 2.208.111,92
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ANEXO XII DO Projeto Basico

MODELO DA PLACA DE OBRA

Vista Frontal da placa de obra Vista Lateral da placa de obra

X2 | o L X/2 2,5

Nome da obra
XOOOOOOOOOOOOOONXIXX

2X

4X
4X

MINISTERIO DO

DESENVOLVIMENTO
> AGRARIOE
AGRICULTURA FAMILIAR

MIAD E RECONSTRUCAD

NOTAS:

1- Cores aplicaveis a
logomarca da Conab:
Pautar-se no Manual 75

de Identidade Visual —r«- ]
da Conab (MIVI).

2- Cores aplicéveis a
placa e a marca do
Governo Federal:
Pautar-se no Manual
de Uso da Marca do
7.5 Governo Federal
(SECOM/PRESIDENCIA)

150
150

50
50

SESSSONSS:
CIRIAIAIAS
SRR

RN

77
NS

AX

A
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Brasilia, 23 de agosto de 2024

3@'! til Documento assinado eletronicamente por KAIO LINS TEOTONIO, Analista Engenheiro (a) - Conab, em 06/12/2024, as 16:12, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42,§ 32, do Decreto n® 10.543, de 13 de

! L]
assinatura novembro de 2020.
eletrénica

f ':_
36'! til Documento assinado eletronicamente por ANDREA DE CARVALHO OLIVEIRA, Gerente de Area - Conab, em 06/12/2024, as 17:34, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42,§ 32, do Decreto n® 10.543, de 13

! [
assinatura de novembro de 2020.
eletrénica

[Referéncia: Processo n°.: 21200.003838/2023-73 [SEL: n°.: 39401226 |
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ERCURSO DO TOMB,

ANGULO MAXIMO: 40

AREA ISOLADA POR CERCAS
DE SEGURANGA NO PERIMETRO
DOS TOMBADORES COM PORTAO
DE ENTRADA, PORTAO DE SAIDA
E ESCADA PARA O MOTORISTA
(VER PRANCHAS 06, 07 E 08)

\ EXECUTAR CHUMBAMENTO DOS TOMBADORES AO SOLO
CENTRAL DE COMANDO DO TOMBADOR

PROPRIETARIO:

Companhia Nacional de Abastecimento

PROJETO: KAIO LINS TEOTONIO

@ @ Dﬁ] @ E@ Engenheiro Mecénico

CREA 19851/D - DF

Projeto Basico de Instalagcdo dos Tombadores de Graos da UA Ponta Grossa - PR
| |DATA:

Setembro/2024

ENDEREGO:
Rodovia BR-376, S/N, KM 510, Ponta Grossa - PR, CEP.: 84001-970

TITULO: Instalagdo dos Tombadores ESCALA: PRANCHA N°
Corte Longitudinal da Moega INDICADA 01/08
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DE SEGURANCA NO PERIMETRO
DOS TOMBADORES COM PORTAO
DE ENTRADA, PORTAO DE SAIDA
E ESCADA PARA O MOTORISTA

(VER PRANCHAS 06, 07 E 08)

PROPRIETARIO:

Companhia Nacional de Abastecimento

PROJETO: KAIO LINS TEOTONIO

@ @ Dﬁ] @ E@ Engenheiro Mecénico

CREA 19851/D - DF

Projeto Basico de Instalagcdo dos Tombadores de Graos da UA Ponta Grossa - PR
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ENDEREGO:
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