

Pregão/Concorrência Eletrônica

135337.52023 .6932 .4713 .9783464754



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB
superintendência Regional em Tocantins

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00005/2023

Às 10:00 horas do dia 01 de setembro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal ATO SUREG TO 14 de 02/02/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 2145600027202312, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00005/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: A contratação de empresa especializada para criação do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, de acordo com as exigências da Portaria nº 3523/98 GM/MS – Ministério da Saúde e Lei nº 13.589/2018, e realização de Serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em 24 (Vinte e quatro) aparelhos de ar-condicionado (conforme tabela abaixo), instalados nas dependências da Superintendência Regional de Tocantins – SUREG/TO.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Descrição Complementar: A presente licitação tem como objeto a seleção da proposta mais vantajosa na contratação de empresa especializada para criação do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, de acordo com as exigências da Portaria nº 3523/98 GM/MS – Ministério da Saúde e Lei nº 13.589/2018, e realização de Serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em 24 (Vinte e quatro) aparelhos de ar-condicionado (conforme tabela abaixo), instalados nas dependências da Superintendência Regional de Tocantins – SUREG/TO, localizada na quadra 601 Sul, Avenida Teotônio Segurado, conj. 01, lote 02, Palmas -TO, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos necessários à manutenção e adequados à execução dos serviços., conforme especificações, quantidades, exigências e condições, estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 68.798,3200

Aplicabilidade Decreto 7174: Sim

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FERRONATO SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 48.020,0000 .

Histórico

Item: 1 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.026.012/0001-60	ARAUJO E RESPLANDE LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 61.918,2000	R\$ 61.918,2000	25/08/2023 16:49:17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para criação do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, de acordo com as exigências da Portaria nº 3523/98 GM/MS – Ministério da Saúde e Lei nº 13.589/2018, e realização de Serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em 24 (Vinte e quatro) aparelhos de ar-condicionado (conforme tabela abaixo), instalados nas dependências da Superintendência Regional de Tocantins– SUREG/TO, localizada na quadra 601 Sul, Avenida Teotônio Segurado, conj. 01, lote 02, Palmas -TO, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos necessários à manutenção e adequados à execução dos serviços, conforme especificações, quantidades, exigências e condições, estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

34.161.074/0001-21	FERRONATO SERVICOS LTDA	Sim	Sim	PPB + TP	1	R\$ 67.020,3200	R\$ 67.020,3200	31/08/2023 16:08:47
--------------------	-------------------------	-----	-----	----------	---	-----------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A presente licitação tem como objeto a seleção da proposta mais vantajosa na contratação de empresa especializada para criação do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, de acordo com as exigências da Portaria nº 3523/98 GM/MS – Ministério da Saúde e Lei nº 13.589/2018, e realização de Serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em 24 (Vinte e quatro) aparelhos de ar-condicionado (conforme tabela abaixo), instalados nas dependências da Superintendência Regional de Tocantins – SUREG/TO, localizada na quadra 601 Sul, Avenida Teotônio Segurado, conj. 01, lote 02, Palmas -TO, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos necessários à manutenção e adequados à execução dos serviços., conforme especificações, quantidades, exigências e condições, estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

06.236.852/0001-69	FARADAY CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	PPB + TP	1	R\$ 68.798,3200	R\$ 68.798,3200	22/08/2023 08:24:13
--------------------	--------------------------	-----	-----	----------	---	-----------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ar Condicionado ; Manutenção de Aparelhos de Parede ; A presente licitação tem como objeto a seleção da proposta mais vantajosa na contratação de empresa especializada para criação do Plano de Manutenção, Operação e Controle PMOC, de acordo com as exigências da Portaria nº 3523/98 GM/MS Ministério da Saúde e Lei nº 13.589/2018, e realização de Serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em 24 (Vinte e quatro) aparelhos de ar-condicionado (conforme tabela abaixo), instalados nas dependências da Superintendência Regional de Tocantins SUREG/TO, localizada na quadra 601 Sul, Avenida Teotônio Segurado, conj. 01, lote 02, Palmas -TO, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos necessários à manutenção e adequados à execução dos serviços., conforme especificações, quantidades, exigências e condições, estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

24.829.055/0001-77	MJ TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	PPB	1	R\$ 68.798,3200	R\$ 68.798,3200	25/08/2023 10:39:42
--------------------	----------------------------------	-----	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A presente licitação tem como objeto a seleção da proposta mais vantajosa na contratação de empresa especializada para criação do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, de acordo com as exigências da Portaria nº 3523/98 GM/MS – Ministério da Saúde e Lei nº 13.589/2018, e realização de Serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em 24 (Vinte e quatro) aparelhos de ar-condicionado (conforme tabela abaixo), instalados nas dependências da Superintendência Regional de Tocantins – SUREG/TO, localizada na quadra 601 Sul, Avenida Teotônio Segurado, conj. 01, lote 02, Palmas -TO, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos necessários à manutenção e adequados à execução dos serviços., conforme especificações, quantidades, exigências e condições, estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

19.104.617/0001-85	CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	PPB + TP	1	R\$ 68.798,3200	R\$ 68.798,3200	25/08/2023 11:41:04
--------------------	---	-----	-----	----------	---	-----------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de empresa especializada para criação do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, de acordo com as exigências da Portaria nº 3523/98 GM/MS – Ministério da Saúde e Lei nº 13.589/2018, e realização de Serviços con􀆟nuados de manutenção preven􀆟va e corre􀆟va em 24 (Vinte e quatro) aparelhos de arcondicionado (conforme tabela abaixo), instalados nas dependências da Superintendência Regional de Tocan􀆟ns – SUREG/TO, localizada na quadra 601 Sul, Avenida Teotônio Segurado, conj. 01, lote 02, Palmas -TO, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos necessários à manutenção e adequados à execução dos serviços.

Porte da empresa: ME/EPP

21.407.989/0001-22	ROBERT ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	PPB + TP	1	R\$ 68.798,3200	R\$ 68.798,3200	01/09/2023 09:23:08
--------------------	------------------------	-----	-----	----------	---	-----------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de empresa especializada para criação do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, de acordo com as exigências da Portaria nº 3523/98 GM/MS – Ministério da Saúde e Lei nº 13.589/2018, e realização de Serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em 24 (Vinte e quatro) aparelhos de ar-condicionado

Porte da empresa: ME/EPP

30.643.835/0001-20	PONTUAL REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 68.798,3200	R\$ 68.798,3200	01/09/2023 09:41:47
--------------------	--	-----	-----	---------	---	-----------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para criação do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, de acordo com as exigências da Portaria nº 3523/98 GM/MS – Ministério da Saúde e Lei nº 13.589/2018, e realização de Serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em 24 (Vinte e quatro) aparelhos de ar-condicionado (conforme tabela abaixo), instalados nas dependências da Superintendência Regional de Tocantins – SUREG/TO, localizada na quadra 601 Sul, Avenida Teotônio Segurado, conj. 01, lote 02, Palmas -TO, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos necessários à manutenção e adequados à execução dos serviços, conforme especificações, quantidades, exigências e condições, estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

17.596.391/0001-51	GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA	Sim	Sim	PPB	1	R\$ 68.798,3200	R\$ 68.798,3200	01/09/2023 09:59:23
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A presente licitação tem como objeto a seleção da proposta mais vantajosa na contratação de empresa especializada para criação do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, de acordo com as exigências da Portaria nº 3523/98 GM/MS – Ministério da Saúde e Lei nº 13.589/2018, e realização de Serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em 24 (Vinte e quatro) aparelhos de ar-condicionado (conforme tabela abaixo), instalados nas dependências da Superintendência Regional de Tocantins – SUREG/TO, localizada na quadra 601 Sul, Avenida Teotônio Segurado, conj. 01, lote 02, Palmas -TO, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos necessários à manutenção e adequados à execução dos serviços., conforme especificações, quantidades, exigências e condições, estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

24.982.785/0001-03	IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO LTDA	Sim	Sim	PPB + TP	1	R\$ 68.800,0000	R\$ 68.800,0000	31/08/2023 21:03:54
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----------	---	-----------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A presente licitação tem como objeto a seleção da proposta mais vantajosa na contratação de empresa especializada para criação do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, de acordo com as exigências da Portaria nº 3523/98 GM/MS – Ministério da Saúde e Lei nº 13.589/2018, e realização de Serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em 24 (Vinte e quatro) aparelhos de ar-condicionado (conforme tabela abaixo), instalados nas dependências da Superintendência Regional de Tocantins – SUREG/TO, localizada na quadra 601 Sul, Avenida Teotônio Segurado, conj. 01, lote 02, Palmas -TO, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos necessários à manutenção e adequados à execução dos serviços., conforme especificações, quantidades, exigências e condições, estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

13.864.465/0001-32	NASCIMENTO REFRIGERACAO LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 70.000,0000	R\$ 70.000,0000	01/09/2023 00:43:51
--------------------	------------------------------	-----	-----	---------	---	-----------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: criação do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, de acordo com as exigências da Portaria nº 3523/98 GM/MS – Ministério da Saúde e Lei nº 13.589/2018, e realização de Serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em 24 (Vinte e quatro) aparelhos de ar-condicionado (conforme tabela abaixo), instalados nas dependências da Superintendência Regional de Tocantins – SUREG/TO, localizada na quadra 601 Sul, Avenida Teotônio Segurado, conj. 01, lote 02, Palmas -TO, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos necessários à manutenção e adequados à execução dos serviços., conforme especificações, quantidades, exigências e condições, estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

15.660.263/0001-02	A & A CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 77.370,0000	R\$ 77.370,0000	31/08/2023 09:03:30
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---------	---	-----------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A presente licitação tem como objeto a seleção da proposta mais vantajosa na contratação de empresa especializada para criação do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, de acordo com as exigências da Portaria nº 3523/98 GM/MS – Ministério da Saúde e Lei nº 13.589/2018, e realização de Serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em 24 (Vinte e quatro) aparelhos de ar-condicionado (conforme tabela abaixo), instalados nas dependências da Superintendência Regional de Tocantins – SUREG/TO, localizada na quadra 601 Sul, Avenida Teotônio Segurado, conj. 01, lote 02, Palmas -TO, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos necessários à manutenção e adequados à execução dos serviços., conforme especificações, quantidades, exigências e condições, estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

20.838.277/0001-03	3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 88.653,3333	R\$ 88.653,3333	29/08/2023 12:24:16
--------------------	---	-----	-----	---------	---	-----------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede - A presente licitação tem como objeto a seleção da proposta mais vantajosa na contratação de empresa especializada para criação do Plano de Manutenção, Operação e Controle PMOC, de acordo com as exigências da Portaria nº 3523/98 GM/MS Ministério da Saúde e Lei nº 13.589/2018, e realização de Serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em 24 (Vinte e quatro) aparelhos de ar-condicionado (conforme tabela abaixo), instalados nas dependências da Superintendência Regional de Tocantins SUREG/TO, localizada na quadra 601 Sul, Avenida Teotônio Segurado, conj. 01, lote 02, Palmas -TO, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos necessários à manutenção e adequados à execução dos serviços., conforme especificações, quantidades, exigências e condições, estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital...

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 88.653,3333	20.838.277/0001-03	01/09/2023 10:00:01:720
R\$ 77.370,0000	15.660.263/0001-02	01/09/2023 10:00:01:720
R\$ 70.000,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 10:00:01:720
R\$ 68.800,0000	24.982.785/0001-03	01/09/2023 10:00:01:720
R\$ 68.798,3200	19.104.617/0001-85	01/09/2023 10:00:01:720
R\$ 68.798,3200	06.236.852/0001-69	01/09/2023 10:00:01:720
R\$ 68.798,3200	24.829.055/0001-77	01/09/2023 10:00:01:720
R\$ 68.798,3200	21.407.989/0001-22	01/09/2023 10:00:01:720
R\$ 68.798,3200	30.643.835/0001-20	01/09/2023 10:00:01:720
R\$ 68.798,3200	17.596.391/0001-51	01/09/2023 10:00:01:720
R\$ 67.020,3200	34.161.074/0001-21	01/09/2023 10:00:01:720
R\$ 61.918,2000	09.026.012/0001-60	01/09/2023 10:00:01:720
R\$ 61.900,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 10:11:42:863
R\$ 62.000,0000	17.596.391/0001-51	01/09/2023 10:12:28:630
R\$ 61.917,2000	21.407.989/0001-22	01/09/2023 10:17:07:930
R\$ 61.910,0000	21.407.989/0001-22	01/09/2023 10:17:40:630
R\$ 60.918,2000	21.407.989/0001-22	01/09/2023 10:18:23:897
R\$ 60.915,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 10:18:40:407
R\$ 60.907,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 10:19:03:783
R\$ 60.900,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 10:19:17:340
R\$ 60.000,0000	30.643.835/0001-20	01/09/2023 10:19:37:360
R\$ 59.999,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 10:20:02:720
R\$ 59.900,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 10:20:03:597
R\$ 59.899,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 10:20:35:133
R\$ 59.800,0000	09.026.012/0001-60	01/09/2023 10:20:36:570
R\$ 59.700,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 10:20:56:223
R\$ 58.800,0000	21.407.989/0001-22	01/09/2023 10:21:04:603
R\$ 58.799,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 10:21:18:700
R\$ 62.000,0000	19.104.617/0001-85	01/09/2023 10:21:24:770
R\$ 58.600,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 10:21:33:933
R\$ 58.500,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 10:22:07:550
R\$ 58.400,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 10:22:30:070
R\$ 58.390,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 10:22:51:210
R\$ 68.798,3100	15.660.263/0001-02	01/09/2023 10:22:52:407
R\$ 68.798,0000	24.982.785/0001-03	01/09/2023 10:23:05:940
R\$ 58.350,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 10:23:29:917
R\$ 57.900,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 10:23:47:323
R\$ 57.800,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 10:24:37:457

R\$ 58.350,0000	09.026.012/0001-60	01/09/2023 10:24:48:800
R\$ 57.500,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 10:25:12:323
R\$ 57.450,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 10:25:30:087
R\$ 56.900,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 10:25:44:717
R\$ 57.300,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 10:26:08:470
R\$ 56.800,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 10:26:24:747
R\$ 56.500,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 10:26:34:997
R\$ 57.450,0000	09.026.012/0001-60	01/09/2023 10:27:09:093
R\$ 56.000,0000	09.026.012/0001-60	01/09/2023 10:27:27:223
R\$ 55.900,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 10:27:40:603
R\$ 55.800,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 10:28:52:343
R\$ 55.898,8200	20.838.277/0001-03	01/09/2023 10:28:53:067
R\$ 55.500,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 10:28:58:570
R\$ 55.300,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 10:29:21:787
R\$ 54.900,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 10:29:50:700
R\$ 54.800,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 10:30:31:347
R\$ 54.500,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 10:30:57:197
R\$ 54.400,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 10:31:14:320
R\$ 55.000,0000	09.026.012/0001-60	01/09/2023 10:31:18:943
R\$ 54.200,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 10:31:24:487
R\$ 68.797,0000	15.660.263/0001-02	01/09/2023 10:31:50:280
R\$ 54.198,8500	20.838.277/0001-03	01/09/2023 10:33:02:640
R\$ 54.000,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 10:33:15:353
R\$ 53.900,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 10:33:30:773
R\$ 53.800,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 10:34:16:530
R\$ 53.750,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 10:35:06:410
R\$ 61.999,0000	17.596.391/0001-51	01/09/2023 10:35:34:740
R\$ 53.700,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 10:35:40:787
R\$ 55.000,0000	17.596.391/0001-51	01/09/2023 10:36:07:060
R\$ 53.698,9200	20.838.277/0001-03	01/09/2023 10:36:54:343
R\$ 53.680,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 10:37:05:690
R\$ 54.972,0000	17.596.391/0001-51	01/09/2023 10:37:13:357
R\$ 53.000,0000	09.026.012/0001-60	01/09/2023 10:37:21:983
R\$ 53.570,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 10:37:22:673
R\$ 52.900,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 10:37:35:180
R\$ 52.800,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 10:37:57:677
R\$ 51.900,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 10:38:11:043
R\$ 51.800,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 10:38:45:227
R\$ 52.798,9800	20.838.277/0001-03	01/09/2023 10:39:09:670

R\$ 51.790,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 10:39:31:527
R\$ 51.500,0000	09.026.012/0001-60	01/09/2023 10:40:27:747
R\$ 51.780,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 10:40:30:363
R\$ 52.977,0000	17.596.391/0001-51	01/09/2023 10:40:31:820
R\$ 51.400,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 10:40:41:207
R\$ 51.350,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 10:40:49:423
R\$ 52.500,0000	17.596.391/0001-51	01/09/2023 10:41:11:283
R\$ 51.300,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 10:41:17:067
R\$ 51.250,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 10:41:29:210
R\$ 51.398,8400	20.838.277/0001-03	01/09/2023 10:41:52:093
R\$ 51.249,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 10:41:58:907
R\$ 51.230,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 10:42:18:043
R\$ 51.229,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 10:42:48:513
R\$ 51.248,9200	20.838.277/0001-03	01/09/2023 10:43:04:257
R\$ 51.228,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 10:43:11:033
R\$ 51.225,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 10:43:36:793
R\$ 51.224,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 10:43:54:280
R\$ 51.000,0000	09.026.012/0001-60	01/09/2023 10:44:04:373
R\$ 51.220,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 10:44:13:763
R\$ 51.227,8300	20.838.277/0001-03	01/09/2023 10:44:16:410
R\$ 50.990,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 10:44:41:930
R\$ 50.999,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 10:44:49:553
R\$ 50.980,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 10:45:09:810
R\$ 50.998,8900	20.838.277/0001-03	01/09/2023 10:45:28:563
R\$ 50.970,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 10:45:40:357
R\$ 50.960,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 10:45:54:137
R\$ 50.978,8700	20.838.277/0001-03	01/09/2023 10:46:40:720
R\$ 50.950,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 10:46:58:283
R\$ 50.500,0000	09.026.012/0001-60	01/09/2023 10:47:46:400
R\$ 50.958,9600	20.838.277/0001-03	01/09/2023 10:47:52:907
R\$ 50.490,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 10:48:10:620
R\$ 50.489,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 10:48:54:787
R\$ 50.498,8900	20.838.277/0001-03	01/09/2023 10:49:08:027
R\$ 50.480,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 10:49:43:873
R\$ 50.487,8300	20.838.277/0001-03	01/09/2023 10:50:20:273
R\$ 50.470,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 10:50:23:953
R\$ 68.795,0000	24.982.785/0001-03	01/09/2023 10:50:53:043
R\$ 50.469,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 10:51:23:407
R\$ 50.478,9600	20.838.277/0001-03	01/09/2023 10:51:32:483

R\$ 50.468,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 10:51:34:547
R\$ 50.400,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 10:51:58:517
R\$ 50.439,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 10:52:15:083
R\$ 50.399,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 10:52:37:307
R\$ 50.467,8900	20.838.277/0001-03	01/09/2023 10:52:47:597
R\$ 50.300,0000	09.026.012/0001-60	01/09/2023 10:53:25:550
R\$ 50.290,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 10:53:41:157
R\$ 50.397,9800	20.838.277/0001-03	01/09/2023 10:53:59:793
R\$ 50.280,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 10:54:48:247
R\$ 50.279,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 10:55:10:440
R\$ 50.288,9300	20.838.277/0001-03	01/09/2023 10:55:11:997
R\$ 52.150,0000	17.596.391/0001-51	01/09/2023 10:56:04:130
R\$ 50.269,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 10:56:18:220
R\$ 50.277,8400	20.838.277/0001-03	01/09/2023 10:56:24:170
R\$ 50.200,0000	09.026.012/0001-60	01/09/2023 10:57:04:490
R\$ 50.260,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 10:57:10:680
R\$ 50.190,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 10:57:16:880
R\$ 50.267,9700	20.838.277/0001-03	01/09/2023 10:57:36:350
R\$ 50.180,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 10:58:37:767
R\$ 50.179,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 10:58:45:050
R\$ 50.188,8600	20.838.277/0001-03	01/09/2023 10:58:48:497
R\$ 50.169,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 10:59:42:197
R\$ 50.160,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 11:00:00:443
R\$ 50.177,8700	20.838.277/0001-03	01/09/2023 11:00:00:690
R\$ 50.150,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 11:00:22:507
R\$ 50.100,0000	09.026.012/0001-60	01/09/2023 11:00:42:020
R\$ 50.090,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 11:01:05:653
R\$ 50.158,8100	20.838.277/0001-03	01/09/2023 11:01:12:860
R\$ 50.089,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 11:01:41:650
R\$ 50.088,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 11:02:03:407
R\$ 50.080,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 11:02:14:763
R\$ 50.088,9400	20.838.277/0001-03	01/09/2023 11:02:25:073
R\$ 68.794,0000	15.660.263/0001-02	01/09/2023 11:03:40:513
R\$ 50.078,8200	20.838.277/0001-03	01/09/2023 11:03:58:277
R\$ 50.070,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 11:04:13:157
R\$ 50.000,0000	09.026.012/0001-60	01/09/2023 11:04:14:357
R\$ 49.999,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 11:05:02:730
R\$ 49.998,0000	20.838.277/0001-03	01/09/2023 11:06:44:643
R\$ 49.980,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 11:06:52:217

R\$ 49.990,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 11:06:56:003
R\$ 49.500,0000	09.026.012/0001-60	01/09/2023 11:06:57:430
R\$ 49.970,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 11:07:02:530
R\$ 49.450,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 11:07:14:517
R\$ 49.440,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 11:08:04:363
R\$ 49.400,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 11:09:08:023
R\$ 49.339,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 11:09:21:297
R\$ 49.200,0000	09.026.012/0001-60	01/09/2023 11:09:58:410
R\$ 49.219,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 11:10:12:083
R\$ 49.190,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 11:10:22:593
R\$ 49.119,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 11:10:31:847
R\$ 49.118,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 11:11:00:850
R\$ 49.117,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 11:11:18:260
R\$ 49.100,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 11:11:58:053
R\$ 49.099,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 11:12:17:273
R\$ 49.090,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 11:13:11:590
R\$ 49.080,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 11:13:34:750
R\$ 49.000,0000	09.026.012/0001-60	01/09/2023 11:13:50:720
R\$ 49.079,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 11:14:02:380
R\$ 48.990,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 11:14:11:507
R\$ 48.970,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 11:14:44:597
R\$ 48.969,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 11:15:38:703
R\$ 48.968,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 11:15:59:223
R\$ 48.500,0000	09.026.012/0001-60	01/09/2023 11:16:37:120
R\$ 48.499,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 11:16:49:930
R\$ 48.450,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 11:17:13:203
R\$ 48.490,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 11:18:04:430
R\$ 48.400,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 11:18:10:093
R\$ 48.398,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 11:18:48:260
R\$ 48.300,0000	34.161.074/0001-21	01/09/2023 11:19:08:200
R\$ 48.299,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 11:19:51:533
R\$ 48.300,0000	09.026.012/0001-60	01/09/2023 11:20:01:787
R\$ 48.200,0000	09.026.012/0001-60	01/09/2023 11:20:09:503
R\$ 48.199,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 11:20:43:807
R\$ 48.700,0000	20.838.277/0001-03	01/09/2023 11:22:01:240
R\$ 48.100,0000	09.026.012/0001-60	01/09/2023 11:23:53:407
R\$ 48.099,0000	13.864.465/0001-32	01/09/2023 11:24:03:783

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Desempate de Lances 7174

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
34.161.074/0001-21	01/09/2023 11:26:04:053	01/09/2023 11:28:50:490	Fornecedor enviou lance	R\$ 48.020,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	01/09/2023 10:02:32	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	01/09/2023 10:10:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	01/09/2023 11:26:04	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	01/09/2023 11:26:04	Item está em 1º desempate 7174, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	01/09/2023 11:28:50	O Item teve o 1º desempate 7174 encerrado. O fornecedor FERRONATO SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 34.161.074/0001-21 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 48.020,0000.
Encerramento	01/09/2023 11:28:50	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/09/2023 11:41:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor FERRONATO SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.161.074/0001-21.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/09/2023 12:28:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FERRONATO SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.161.074/0001-21.
Aceite de proposta	05/09/2023 14:31:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FERRONATO SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.161.074/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 48.020,0000.
Habilitação de fornecedor	05/09/2023 14:31:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FERRONATO SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 34.161.074/0001-21
Registro de intenção de recurso	05/09/2023 14:55:21	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: PONTUAL REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA. CNPJ/CPF: 30643835000120. Motivo: Tendo em vista que a empresa FERRONATO SERVICOS LTDA não apresentou a DECLARAÇÃO DE ATIVIDADES NÃO LICENCIÁVEIS (DNLA) exigido pela Naturatins (Órgão Ambiental Estadual) em a
Aceite de intenção de recurso	05/09/2023 16:26:09	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: PONTUAL REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA., CNPJ/CPF: 30643835000120.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
30.643.835/0001-20	05/09/2023 14:55	05/09/2023 16:26	Aceito
Motivo Intenção: Tendo em vista que a empresa FERRONATO SERVICOS LTDA não apresentou a DECLARAÇÃO DE ATIVIDADES NÃO LICENCIÁVEIS (DNLA) exigido pela Naturatins (Órgão Ambiental Estadual) em afronta à legislação do Estado, bem como em contrapartida ao item 10.4.4. - Alínea f) e f.1), registramos a intenção de interpor Recurso Administrativo.			

Troca de Mensagens

Sistema	Data	Mensagem
Sistema	01/09/2023 10:00:02	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.

Sistema	01/09/2023 10:10:02	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/09/2023 10:10:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/09/2023 11:26:04	O item 1 terá desempate 7174 do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/09/2023 11:26:04	Sr. Fornecedor FERRONATO SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 34.161.074/0001-21 em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 1, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 11:36:04 do dia 01/09/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	01/09/2023 11:28:50	O item 1 teve o 1º desempate 7174 encerrado. O fornecedor FERRONATO SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 34.161.074/0001-21 enviou um lance no valor de R\$ 48.020,0000.
Sistema	01/09/2023 11:28:50	O item 1 está encerrado.
Sistema	01/09/2023 11:32:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	01/09/2023 11:36:01	Para FERRONATO SERVICOS LTDA - Senhor licitante, bom dia. Com o encerramento da fase de lances, passamos agora para a fase de julgamento da propostas e, neste caso o pregoeiro necessita que seja encaminhada a proposta final enviada pelo anexo do sistema.
Pregoeiro	01/09/2023 11:38:58	Para FERRONATO SERVICOS LTDA - Senhor licitante, o pregoeiro estipula o prazo para o envio até às 14:00 horas, momento em que retornará as atividades depois do intervalo do almoço. Quanto a documentação já anexada, acredito que estejam todos os documentos exigidos no Edital de no TR.
Pregoeiro	01/09/2023 11:40:52	Para FERRONATO SERVICOS LTDA - Senhor licitante, lembrando que, tanto a proposta quanto a documentação serão analisada pelas áreas competentes da Conab e, somente depois do aval positivo o pregoeiro poderá fazer o aceite da proposta. Farei agora a convocação de anexo.
Sistema	01/09/2023 11:41:04	Senhor fornecedor FERRONATO SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.161.074/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	01/09/2023 12:28:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FERRONATO SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.161.074/0001-21, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	01/09/2023 14:05:12	Senhores licitantes, boa tarde. Com o recebimento da proposta de preço alinhada da licitante primeira colocada, o pregoeiro fará a suspensão do pregão para que as áreas técnicas da Conab possam realizar as análises, inclusive da documentação, visando corroborar na decisão do aceite e da proposta e na habilitação da empresa.
Pregoeiro	05/09/2023 11:32:57	Senhores licitantes, bom dia. Em razão de termos outro pregão em andamento e, tendo sido o processo de análise da proposta e documentação liberada somente nesta data de hoje, o pregoeiro que havia marcado sua reabertura para o dia de ontem, teve que retornar suas atividades hoje.
Pregoeiro	05/09/2023 11:35:33	Senhores licitantes, por esta razão este pregão que estava agendo para sua reabertura hoje às 10:00 horas não pode ser efetivado. Em virtude do ocorrido, estarei retornando as atividades no mesmo hoje a partir das 14:00 horas. Peço desculpas pelos transtornos causados, se é que tiveram.
Pregoeiro	05/09/2023 11:37:41	Senhores licitantes, então ficamos agendados para iniciar às 14:00 horas e espero que os senhores estejam todos logados no sistema, pois acredito que iremos avançar em direção à conclusão dos trabalhos, com possivelmente a adjudicação do item ao licitante vencedor do certame licitatório.
Pregoeiro	05/09/2023 14:03:38	Senhores licitantes, boa tarde. Estamos retornando as atividades deste pregão para o aceite inicialmente da proposta da licitante primeira colocada, que depois do recebimento pelo pregoeiro das análises por parte das áreas técnicas da Conab estão a proposta e documentação em acordo com o Edital de Licitação e Termo de Referência.
Pregoeiro	05/09/2023 14:05:42	Para FERRONATO SERVICOS LTDA - Senhor licitante, boa tarde. Como prerrogativa do pregoeiro em acordo com a Lei, indaga essa empresa sobre a possibilidade de negociação do item para um valor menor ao apresentado em sua proposta.
Pregoeiro	05/09/2023 14:08:52	Para FERRONATO SERVICOS LTDA - Senhor licitante, é muito importante que seja dada uma resposta negativa, com justificativa ou positiva sobre a negociação proposta pelo pregoeiro, haja vista que todas os procedimentos farão parte da Ata de Pregão.
Pregoeiro	05/09/2023 14:14:56	Para FERRONATO SERVICOS LTDA - Senhor licitante, insisto na resposta negativa ou positiva sobre a possibilidade da negociação.

Pregoeiro	05/09/2023 14:26:54	Para FERRONATO SERVICOS LTDA - Senhor licitante, conforme comunicado o pregão foi retornado às 14:00 horas para o aceite da proposta da licitante primeira colocada, caso as análises efetuadas pelas áreas competentes da Conab assim retornasse. De acordo com as respostas da análises, o pregoeiro poderá fazer o aceite da proposta, então preciso que responda a indagação feita.
34.161.074/0001-21	05/09/2023 14:27:11	Boa tarde
34.161.074/0001-21	05/09/2023 14:28:17	Sr pregoeiro, infelizmente chegamos ao nosso limite de preços e não conseguimos baixar mais
Pregoeiro	05/09/2023 14:28:56	Para FERRONATO SERVICOS LTDA - Boa tarde. Preciso da sua resposta sobre a possibilidade da negociação. Pode ser negativa ou positiva.
34.161.074/0001-21	05/09/2023 14:30:43	Sr pregoeiro, infelizmente chegamos ao nosso limite de preços e não conseguimos reduzir mais nossos valores.
Sistema	05/09/2023 14:31:41	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	05/09/2023 14:33:09	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 05/09/2023 às 16:00:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	30/08/2023 16:42:06	
Abertura da sessão pública	01/09/2023 10:00:01	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	01/09/2023 10:10:02	Etapas de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	01/09/2023 11:32:14	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	01/09/2023 14:09:16	Previsão de reabertura: 05/09/2023 10:00:00; Considerando a necessidade de serem efetuadas as análises da proposta e documentação do licitante primeiro colocado, o pregoeiro fará a suspensão do pregão retornando suas atividades na data e horário abaixo indicados.
Reativação	05/09/2023 11:30:16	
Abertura do prazo	05/09/2023 14:31:41	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	05/09/2023 14:33:09	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 05/09/2023 às 16:00:00.

Data limite para registro de recurso: 08/09/2023.

Data limite para registro de contrarrazão: 13/09/2023.

Data limite para registro de decisão: 20/09/2023.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:28 horas do dia 05 de setembro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

PAULO ROBERTO BEZERRA
Pregoeiro Oficial

WILSON SANTOS DE OLIVEIRA
Equipe de Apoio

SIMONE DA MOTA PAES SOUSA
Equipe de Apoio

JUAREZ PEREIRA DA SILVA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

