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  Quadro informativo

Quadro informativo 

Pregão Eletrônico N° 90007/2024 (Lei 14.133/2021)

UASG 135209 - CONAB/SUPERINT.REGIONAL/MT

Critério julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo disputa: Aberto



  

Avisos (1) Impugnações (1) Esclarecimentos (0)

23/12/2024 19:09



IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Pregão Eletrônico Conab n.º 90.007/2024

Nº Processo: 21200006866202423.

OBJETO:

Contratação de empresa especializada para fornecer serviços comuns de

engenharia, incluindo o fornecimento de equipamentos e materiais, para recuperação de

parcela da linha de recepção para os Graneleiros CODRASA, nº 22, 23, 21 e 24 e

modernização da recepção até o processamento, incluindo tubulações, sistemas de limpeza, transporte e

armazenamento para os armazéns graneleiros de fundo plano do Complexo Industrial da Unidade

Armazenadora de RONDONÓPOLIS - MT.

I. DAS PRELIMINARES:

1. Impugnação interposta tempestivamente pela empresa S. M. GONCALVES COSTA LTDA, estabelecida na

Avenida Washington Luís, nº 388, Bairro La Salle II, Cidade de Rondonópolis - MT, CEP 78.710-027

devidamente inscrita com CNPJ 30.344.322/0001-19, neste ato representado por seu titular, Sra. SABRINA

MACHADO GONCALVES COSTA, brasileira, casada, empresária, residente na cidade de Sorriso - MT, na

Avenida Frei Servácio, 956 – Sala 101 – centro, portadora do CPF 041.258.161-23 e do RG 2868617-3 SSP-MT,

com fundamento nas Leis 14.133/2021.

II. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO:

Com fundamento nas Leis 14.133/2021.

Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº

14.133/2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

Inicialmente, cabe ressalvar que a sessão pública do processo de licitação Pregão Eletrônico Conab n.º

90.007/2024, realizar-se-á na data de 26/12/2024 às

10:00 (horário de Brasília/DF). Neste contexto, a Impugnante encontra-se dentro do prazo legal (três dias

úteis anteriores à abertura da licitação), para apresentar as falhas e irregularidades que viciam o edital.

No presente caso, extrapolando a finalidade contida na lei, o edital publicado do Pregão Eletrônico Conab n.º

90.007/2024, não apresenta muitos itens que possa

interferir diretamente nos preços, que passamos a pautar fundamentando a necessidade de retificação do

Edital:

III. COMPOSIÇÃO DE PREÇO (Lei 14.133/2021)

Art. 23. O valor previamente estimado da contratação

deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de

bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de

escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

§ 2º No processo licitatório para contratação de obras

e serviços de engenharia, conforme regulamento, o valor

estimado, acrescido do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos

Sociais (ES) cabíveis, será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem:

I - composição de custos unitários menores ou iguais

à mediana do item correspondente do Sistema de Custos

Referenciais de Obras (Sicro), para serviços e obras de

infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de

Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras e serviços de engenharia;

II - utilização de dados de pesquisa publicada em

mídia especializada, de tabela de referência formalmente

aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde

que contenham a data e a hora de acesso;

III - contratações similares feitas pela Administração

Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços,

observado o índice de atualização de preços correspondente;

IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais

eletrônicas, na forma de regulamento.

No presente instrumento não foi possível visualizar tal cumprimento às regras apresentadas por Lei, nesse


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caso o edital publicado do Pregão Eletrônico Conab n.º

90.007/2024, além de valores que destoam do mercado em de muitos itens que veem interferir diretamente

no preço Global, ainda fere os princípios legais, a qual demonstra a necessidade de retificação do Edital.

IV. AJUSTES IMPORTANTES NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

Tendo em vista que é uma obra com valor orçado em R$ 901.451,08 e que se encontra de certa forma

desatualizada com SINAPI - 08/2024 - Mato Grosso SBC - 09/2024 - Mato Grosso, a obra tem a exigência

do seu devido acompanhamento técnico responsável, se falando de obras em espaço confinado e a

complexidade para tal, também contempla, materiais que está muito aquém do valor atual como será

demonstrado nesta peça, vale ressaltar que os mesmos são exigidos no item 3 da planilha orçamentária.

Notou-se que na planilha orçamentária existem itens com valores muito abaixo do que o praticado no

comércio local. Sendo composta por Composição Própria

sem demonstrar as devidas cotações além do mais a Administração também não demonstra a Curva ABC de

Insumos, observando que administração (RESPONSÁVEL), pelo orçado porém não demonstra como chegou

a tal valor.

Demonstramos em três orçamentos que os valores de mercado são bem maiores ao orçado, pela

administração, causando assim uma defasagem para as licitantes, se não vejamos no item de maior

relevância também causa esse déficit.

Na planilha orçamentária fica claro e notório que a representação financeira da administração local não foi

totalmente contemplada, assim como também não consta na planilha orçamentária alguns custos de

mobilização, para a empresa somente pela falta destes itens, devendo ser ajustada e atualizada conforme

bancos públicos de cotações. Visto que não contabilizamos dos demais itens não localizamos dentro do

processo e na planilha orçamentária como;

*Entrada de energia (na qual deva conter padrão e serviços de instalação)

Nitidamente itens importantes devam ser mais claros, o que não há no orçamento previsão financeira,

salientamos que se faz necessário cada item mencionado corrigido e a apresentação da devida composição.

Desta feita o processo licitatório está com defasagem de preço destoando do real, sendo impossível ficar no

preço apresentado. Solicitamos a correção dos insumos de acordo com a realidade, com as cotações

necessárias.

De uma forma geral, diversos já foram os vícios encontrados no ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA, onde foram

excluídos do objeto da licitação diversos serviços, resultando numa planilha orçamentária que não

representa o objeto licitado.

Vale salientar que é obrigação de toda administração, promover uma licitação justa e correta.

Queremos alertar V. Exa., que a não correção deste orçamento, poderá acarretar sérios prejuízos futuramente

junto ao Tribunal de Contas da União - TCU, e outros órgãos de fiscalização do poder judiciário, quando, por

seus vícios a ação poderá ser considerada nula e o presidente desta comissão responder pelos atos

cometidos.

V. DO PEDIDO DA IMPUGNANTE:

4. A empresa impugnante requer:

a) Tendo em vista que os vícios aqui apontados não podem ser sanados sem que haja a correção deste edital

e seja feita a republicação dele reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, uma vez que este traz

incongruências por si só e com a planilha orçamentária, requer-se que V. Exa. se digne de conhecer e dar

provimento a presente Impugnação para determinar a CORREÇÃO desta licitação, para que o Edital passe a

contemplar todas as exigências da Lei no 14.133/2021 e as determinações e sugestões do TCU e da CGU.

Sem mais para o momento e na certeza de ser atendido, desde já agradecemos.

______________________________________

SABRINA MACHADO GONCALVES COSTA

CNPJ 30.344.322/0001-19

S. M. GONCALVES COSTA LTDA



Regulamento Aplicável:

Regência pela Lei 13.303: CONAB é uma empresa pública, regida pela Lei 13.303 (Lei da Estatais) e pelo

Regulamento de Licitações e Contratos da CONAB (RLC). A Lei 13.303, juntamente com o RLC, estabelece

diretrizes específicas que orientam nossos processos licitatórios na contratação de serviços e aquisição de

materiais.

Análise das Alegações

Validação dos Custos e Comparação de Valores:

Importância Secundária dos Insumos do Item 3: Ressalta-se que os insumos mencionados no item 3 têm

importância secundária e não estão na parte A da Curva ABC.

Custo de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual):

Inclusão dos Custos de EPIs: Conforme o Livro SINAPI – Cálculos e Parâmetros, 6ª Edição (Junho/2024), os

custos relacionados aos EPIs estão devidamente contemplados na composição de mão de obra,

classificados como encargos complementares. Essa metodologia foi implementada a partir da referência de

junho de 2019, que estabelece o seguinte:


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A partir da Referência de Junho/2019, o SINAPI passou a adotar uma nova metodologia para cálculo dos

itens de Equipamento de Proteção Individual - EPI dos Encargos Complementares. Os custos de

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) estão inclusos nos encargos complementares da mão de obra.

Esse cálculo considera o levantamento detalhado das necessidades de EPIs para cada função, abrangendo

custo, vida útil e frequência de uso.

Ferramentas como Encargos Complementares:

Inclusão das Ferramentas no Item 3.9: De forma análoga aos EPIs, o custo relacionado às ferramentas

também está integrado nos encargos complementares da mão de obra, conforme metodologia do SINAPI:

O cálculo do custo com ferramentas segue a mesma metodologia utilizada para o cálculo do custo com EPI.

A partir das doze famílias de mão de obra foi realizado o levantamento das ferramentas necessárias para

cada atividade profissional, considerando o custo, a vida útil e a frequência de uso.

Unidades de comparação de EPIs e Ferramentas:

Grande parte dos itens da Etapa 3 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA UNIFORMES constantes no projeto

básico foram medidos e cotados em unidade de "mês", o que demonstra que não se trata da aquisição dos

mesmos e sim do custo de indenização do EPI distribuído a cada mês, logo a comparação feita pelo

impugnante acaba por não ser adequada para comprovar preço abaixo do de mercado.

Ou seja, de acordo com a metodologia adotada pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da

Construção Civil (SINAPI), os custos de EPIs e ferramentas são incorporados nos encargos complementares

da mão de obra. Essa abordagem tem como objetivo garantir que todos os custos necessários à execução do

serviço sejam devidamente contemplados de forma consolidada e eficiente.

Paralelamente à inclusão nos encargos complementares, os itens relacionados a EPIs e ferramentas também

foram especificados no item 3 do orçamento como forma de garantir maior detalhamento e transparência na

composição dos custos. Essa estrutura visa fornecer maior clareza quanto à alocação dos recursos

necessários para a execução do projeto.

A dupla consideração desses itens não implica sobreposição de custos. Pelo contrário, ela reflete uma

abordagem cuidadosa para assegurar que todos os itens essenciais estejam plenamente contemplados,

tanto na composição geral quanto no detalhamento específico. Essa estratégia também contribui para maior

flexibilidade no planejamento e na execução do contrato, permitindo ajustes que possam ser necessários ao

longo da execução.

Utilização da Energia Local e Administração Local:

Energia Local da Companhia: Esclarece-se que é praxe na CONAB utilizar a energia local da companhia, não

sendo necessário incluir um ponto de energia adicional.

Custos de Administração Local: Indica-se que os custos de administração local estão contemplados nas

etapas "1 SERVIÇOS TÉCNICOS" e "2 SERVIÇOS PRELIMINARES" do orçamento, incluindo mão de obra de

execução e acompanhamento de obra, bem como itens de canteiro de obra ( Item 2.2 - 73847/002 - SINAPI

ALUGUEL DE CONTAINER).

Pesquisa de Preços dos Itens de Maior Peso na Curva ABC

Adequação dos Preços SINAPI: Reconhece-se que há casos onde os preços SINAPI podem não ser

adequados, principalmente para serviços mecânicos. Utiliza-se o Livro SINAPI Metodologias e Conceitos 10ª

Edição: Brasília 2024 para reforçar que ajustes podem ser necessários dependendo das particularidades de

cada projeto. Citamos:

Cabe ressaltar que o orçamentista, de posse de informações sobre a origem dos preços e a metodologia de

formação de preços empregada aos insumos, deve promover os ajustes eventualmente

necessários nas referências para o caso específico que deseja orçar. Esta condição pode se apresentar

quando as premissas metodológicas de coleta de preços de insumos do SINAPI são muito

diferentes do caso particular do orçamento. Como exemplos temos:

• Caso de obras de grande porte, onde a compra de material seja predominante por atacado e/ou

diretamente com a indústria ou produtores;

• Circunstância de obras distantes da capital, que tenham preços de insumos locais diferenciados ou que

precisam ser transportados de

outro centro urbano, com a necessidade de inclusão de frete;

• Situação em que o insumo tem origem de preço “AS” (atribuído São Paulo) e é significativo na Curva ABC do

orçamento ou não condiz com a

realidade do local da obra. A indicação de origem de preço “AS” visa dar maior transparência ao usuário de

referências do SINAPI que o preço

publicado não é o da localidade.

Para verificar a adequação dos valores pesquisados na época do orçamento com os valores atuais, foi feito

de uma pesquisa rápida de preços nos itens de maior peso na Curva ABC, como as "Correias largura de 8" pol

de 4 lonas" e "Correias largura de 16" pol de 4 lonas", observa-se que o preço usado no projeto básico

encontra-se adequado e, em alguns casos, até superior à amostra coletada. A Planilha abaixo e arquivo

enviado em anexo detalhem estes itens.

Fornecedor Endereço/Website Descrição do Material Preço (R$/metro)

FERPAM Ferramentas Parafusos e Máquinas 1 Metro De Correia Laminada 4 Lonas 16” Multibelt R$ 195,12

Casa das Correias Casa das Correias Correia Plana Elevadora 406,4mm (16") 4 Lonas - 10 metros R$ 88,42
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Incluir impugnação

Molyplast Molyplast Correia Laminada 16 Pol X 4 Lonas – Eurobelt R$ 148,72

Rei da Borracha Rei da Borracha CORREIA LAMINADA 16 X 4 LONAS R$ 186,00

Fornecedor Endereço/Website Descrição do Material Preço (R$/metro)

Molyplast Molyplast Correia Laminada 8 Pol X 4 Lonas – Eurobelt R$ 74,36

Rei da Borracha Rei da Borracha CORREIA LAMINADA SUPER THOR EP 8 X 4 LONAS R$ 135,00

Conclusão

O orçamento apresentado pela CONAB está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Lei

13.303, pelo RLC e pelo SINAPI, garantindo transparência e robustez na contratação. As alegações foram

analisadas e demonstraram não comprometer a validade e a adequação do orçamento ao mercado e às

necessidades do projeto.

RAFAEL DE JESUS SILVA MONTEIRO

ANALISTA ENGENHEIRO

GERÊNCIA DE ENGENHARIA DA REDE DE ARMAZENS PRÓPRIOS - GERAP

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO.

Entendemos que assiste razão a Área Técnica da CONAB, no sentido que se encontra demonstrado

congruência na planilha orçamentária.

Comunicamos que as demonstrações citadas pela licitantes não foram possíveis de incluir no presente

sistema do Compras.gov. Mas estão disponibilizadas no endereço eletrônico da Conab.gov.br, no menu

"Licitações e Contratos - Licitações - MT - Edital do Pregão Eletrônico Conab n.º 90.007/2024" como anexo,

para publicidade e consulta.

DA DECISÃO

Por todo exposto, preliminarmente, NÃO CONHEÇO da IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa S. M.

GONCALVES COSTA LTDA, CNPJ 30.344.322/0001-19, eis que INTEMPESTIVA, conforme item 19.1 do Edital

e, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação supra alinhada.


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‭IMPUGNAÇÃO AO EDITAL‬

‭Pregão Eletrônico Conab n.º 90.007/2024‬
‭Nº Processo: 21200006866202423.‬

‭OBJETO:‬
‭Contratação‬ ‭de‬ ‭empresa‬ ‭especializada‬ ‭para‬ ‭fornecer‬ ‭serviços‬ ‭comuns‬ ‭de‬

‭engenharia,‬‭incluindo‬‭o‬‭fornecimento‬‭de‬‭equipamentos‬‭e‬‭materiais,‬‭para‬‭recuperação‬‭de‬
‭parcela‬ ‭da‬ ‭linha‬ ‭de‬ ‭recepção‬ ‭para‬ ‭os‬ ‭Graneleiros‬ ‭CODRASA,‬ ‭nº‬ ‭22,‬ ‭23,‬ ‭21‬ ‭e‬ ‭24‬ ‭e‬
‭modernização‬ ‭da‬ ‭recepção‬ ‭até‬ ‭o‬ ‭processamento,‬ ‭incluindo‬ ‭tubulações,‬ ‭sistemas‬ ‭de‬
‭limpeza,‬ ‭transporte‬ ‭e‬‭armazenamento‬‭para‬‭os‬‭armazéns‬‭graneleiros‬‭de‬‭fundo‬‭plano‬‭do‬
‭Complexo Industrial da Unidade Armazenadora de RONDONÓPOLIS - MT.‬

‭I.‬ ‭DAS PRELIMINARES:‬

‭1.‬ ‭Impugnação‬ ‭interposta‬ ‭tempestivamente‬ ‭pela‬ ‭empresa‬ ‭S.‬ ‭M.‬
‭GONCALVES‬ ‭COSTA‬ ‭LTDA,‬ ‭estabelecida‬‭na‬‭Avenida‬‭Washington‬‭Luís,‬‭nº‬‭388,‬‭Bairro‬
‭La‬ ‭Salle‬ ‭II,‬ ‭Cidade‬ ‭de‬ ‭Rondonópolis‬ ‭-‬ ‭MT,‬ ‭CEP‬ ‭78.710-027‬ ‭devidamente‬ ‭inscrita‬ ‭com‬
‭CNPJ‬ ‭30.344.322/0001-19,‬ ‭neste‬ ‭ato‬ ‭representado‬ ‭por‬ ‭seu‬ ‭titular,‬ ‭Sra.‬ ‭SABRINA‬
‭MACHADO‬ ‭GONCALVES‬ ‭COSTA,‬ ‭brasileira,‬ ‭casada,‬ ‭empresária,‬ ‭residente‬ ‭na‬ ‭cidade‬
‭de‬ ‭Sorriso‬ ‭-‬ ‭MT,‬ ‭na‬‭Avenida‬‭Frei‬‭Servácio,‬‭956‬‭–‬‭Sala‬‭101‬‭–‬‭centro,‬‭portadora‬‭do‬‭CPF‬
‭041.258.161-23 e do RG 2868617-3 SSP-MT, com fundamento nas Leis 14.133/2021.‬

‭II.‬ ‭DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO:‬

‭Com fundamento nas Leis 14.133/2021.‬

‭Qualquer‬‭pessoa‬‭é‬‭parte‬‭legítima‬‭para‬‭impugnar‬‭este‬‭Edital‬‭por‬‭irregularidade‬
‭na‬ ‭aplicação‬‭da‬‭Lei‬‭nº‬‭14.133/2021,‬‭devendo‬‭protocolar‬‭o‬‭pedido‬‭até‬‭3‬‭(três)‬‭dias‬‭úteis‬
‭antes da data da abertura do certame.‬

‭Inicialmente,‬ ‭cabe‬ ‭ressalvar‬ ‭que‬ ‭a‬ ‭sessão‬ ‭pública‬ ‭do‬ ‭processo‬ ‭de‬ ‭licitação‬
‭Pregão‬ ‭Eletrônico‬ ‭Conab‬ ‭n.º‬ ‭90.007/2024‬‭,‬ ‭realizar-se-á‬ ‭na‬ ‭data‬ ‭de‬ ‭26/12/2024‬ ‭às‬
‭10:00‬ ‭(horário‬ ‭de‬ ‭Brasília/DF).‬ ‭Neste‬ ‭contexto,‬ ‭a‬ ‭Impugnante‬ ‭encontra-se‬ ‭dentro‬ ‭do‬
‭prazo‬‭legal‬‭(três‬‭dias‬‭úteis‬‭anteriores‬‭à‬‭abertura‬‭da‬‭licitação),‬‭para‬‭apresentar‬‭as‬‭falhas‬
‭e irregularidades que viciam o edital.‬

‭No‬‭presente‬‭caso,‬‭extrapolando‬‭a‬‭finalidade‬‭contida‬‭na‬‭lei,‬‭o‬‭edital‬‭publicado‬
‭do‬ ‭Pregão‬ ‭Eletrônico‬ ‭Conab‬ ‭n.º‬ ‭90.007/2024,‬ ‭não‬ ‭apresenta‬ ‭muitos‬ ‭itens‬ ‭que‬ ‭possa‬



‭interferir‬‭diretamente‬‭nos‬‭preços,‬‭que‬‭passamos‬‭a‬‭pautar‬‭fundamentando‬‭a‬‭necessidade‬
‭de retificação do Edital:‬

‭III. COMPOSIÇÃO DE PREÇO   (Lei 14.133/2021)‬

‭Art.‬‭23.‬‭O‬‭valor‬‭previamente‬‭estimado‬‭da‬‭contratação‬
‭deverá‬‭ser‬‭compatível‬‭com‬‭os‬‭valores‬‭praticados‬‭pelo‬‭mercado,‬
‭considerados‬ ‭os‬ ‭preços‬ ‭constantes‬ ‭de‬ ‭bancos‬ ‭de‬ ‭dados‬
‭públicos‬ ‭e‬ ‭as‬ ‭quantidades‬ ‭a‬ ‭serem‬ ‭contratadas,‬ ‭observadas‬ ‭a‬
‭potencial‬ ‭economia‬ ‭de‬ ‭escala‬ ‭e‬ ‭as‬ ‭peculiaridades‬ ‭do‬ ‭local‬ ‭de‬
‭execução do objeto.‬

‭§‬‭2º‬‭No‬‭processo‬‭licitatório‬‭para‬‭contratação‬‭de‬‭obras‬
‭e‬ ‭serviços‬ ‭de‬ ‭engenharia,‬ ‭conforme‬ ‭regulamento,‬ ‭o‬ ‭valor‬
‭estimado,‬ ‭acrescido‬ ‭do‬ ‭percentual‬ ‭de‬ ‭Benefícios‬ ‭e‬ ‭Despesas‬
‭Indiretas‬ ‭(BDI)‬ ‭de‬ ‭referência‬ ‭e‬ ‭dos‬ ‭Encargos‬ ‭Sociais‬ ‭(ES)‬
‭cabíveis,‬‭será‬‭definido‬‭por‬‭meio‬‭da‬‭utilização‬‭de‬‭parâmetros‬‭na‬
‭seguinte ordem:‬

‭I‬‭-‬‭composição‬‭de‬‭custos‬‭unitários‬‭menores‬‭ou‬‭iguais‬
‭à‬ ‭mediana‬ ‭do‬ ‭item‬ ‭correspondente‬ ‭do‬ ‭Sistema‬ ‭de‬ ‭Custos‬
‭Referenciais‬ ‭de‬ ‭Obras‬ ‭(Sicro),‬ ‭para‬ ‭serviços‬ ‭e‬ ‭obras‬ ‭de‬
‭infraestrutura‬ ‭de‬ ‭transportes,‬ ‭ou‬ ‭do‬ ‭Sistema‬ ‭Nacional‬ ‭de‬
‭Pesquisa‬‭de‬‭Custos‬‭e‬‭Índices‬‭de‬‭Construção‬‭Civil‬‭(Sinapi),‬‭para‬
‭as demais obras e serviços de engenharia;‬

‭II‬ ‭-‬ ‭utilização‬ ‭de‬ ‭dados‬ ‭de‬ ‭pesquisa‬ ‭publicada‬ ‭em‬
‭mídia‬ ‭especializada,‬ ‭de‬ ‭tabela‬ ‭de‬ ‭referência‬ ‭formalmente‬
‭aprovada‬ ‭pelo‬ ‭Poder‬ ‭Executivo‬ ‭federal‬ ‭e‬ ‭de‬ ‭sítios‬ ‭eletrônicos‬
‭especializados‬ ‭ou‬ ‭de‬ ‭domínio‬ ‭amplo,‬ ‭desde‬ ‭que‬ ‭contenham‬ ‭a‬
‭data e a hora de acesso;‬

‭III‬ ‭-‬ ‭contratações‬ ‭similares‬ ‭feitas‬ ‭pela‬ ‭Administração‬
‭Pública,‬ ‭em‬ ‭execução‬ ‭ou‬‭concluídas‬‭no‬‭período‬‭de‬‭1‬‭(um)‬‭ano‬
‭anterior‬ ‭à‬ ‭data‬ ‭da‬ ‭pesquisa‬ ‭de‬ ‭preços,‬ ‭observado‬ ‭o‬ ‭índice‬ ‭de‬
‭atualização de preços correspondente;‬

‭IV‬ ‭-‬ ‭pesquisa‬ ‭na‬ ‭base‬ ‭nacional‬ ‭de‬ ‭notas‬ ‭fiscais‬
‭eletrônicas, na forma de regulamento.‬

‭No‬ ‭presente‬‭instrumento‬‭não‬‭foi‬‭possível‬‭visualizar‬‭tal‬‭cumprimento‬‭às‬‭regras‬
‭apresentadas‬ ‭por‬ ‭Lei,‬ ‭nesse‬ ‭caso‬ ‭o‬ ‭edital‬ ‭publicado‬ ‭do‬ ‭Pregão‬ ‭Eletrônico‬ ‭Conab‬ ‭n.º‬
‭90.007/2024‬‭,‬ ‭além‬ ‭de‬ ‭valores‬ ‭que‬ ‭destoam‬ ‭do‬ ‭mercado‬ ‭em‬ ‭de‬ ‭muitos‬ ‭itens‬ ‭que‬ ‭veem‬



‭interferir‬‭diretamente‬‭no‬‭preço‬‭Global,‬‭ainda‬‭fere‬‭os‬‭princípios‬‭legais,‬‭a‬‭qual‬‭demonstra‬‭a‬
‭necessidade de retificação do Edital.‬

‭IV.‬‭AJUSTES IMPORTANTES NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.‬

‭Tendo‬‭em‬‭vista‬‭que‬‭é‬‭uma‬‭obra‬‭com‬‭valor‬‭orçado‬‭em‬‭R$‬‭901.451,08‬‭e‬‭que‬‭se‬
‭encontra‬ ‭de‬ ‭certa‬ ‭forma‬ ‭desatualizada‬ ‭com‬ ‭SINAPI‬ ‭-‬ ‭08/2024‬ ‭-‬ ‭Mato‬ ‭Grosso‬ ‭SBC‬ ‭-‬
‭09/2024‬ ‭-‬ ‭Mato‬ ‭Grosso‬‭,‬ ‭a‬ ‭obra‬ ‭tem‬ ‭a‬ ‭exigência‬ ‭do‬ ‭seu‬ ‭devido‬ ‭acompanhamento‬
‭técnico‬ ‭responsável,‬ ‭se‬ ‭falando‬ ‭de‬ ‭obras‬‭em‬‭espaço‬‭confinado‬‭e‬‭a‬‭complexidade‬‭para‬
‭tal,‬ ‭também‬ ‭contempla,‬ ‭materiais‬ ‭que‬ ‭está‬ ‭muito‬ ‭aquém‬ ‭do‬ ‭valor‬ ‭atual‬ ‭como‬ ‭será‬
‭demonstrado‬ ‭nesta‬ ‭peça,vale‬ ‭ressaltar‬ ‭que‬ ‭os‬ ‭mesmos‬ ‭são‬ ‭exigidos‬ ‭no‬ ‭item‬ ‭3‬ ‭da‬
‭planilha orçamentária.‬

‭Notou-se‬ ‭que‬ ‭na‬ ‭planilha‬ ‭orçamentária‬ ‭existem‬ ‭itens‬ ‭com‬ ‭valores‬ ‭muito‬
‭abaixo‬‭do‬‭que‬‭o‬‭praticado‬‭no‬‭comércio‬‭local.‬‭Sendo‬‭composta‬‭por‬‭Composição‬‭Própria‬
‭sem‬ ‭demonstrar‬ ‭as‬ ‭devidas‬ ‭cotações‬ ‭além‬ ‭do‬ ‭mais‬ ‭a‬ ‭Administração‬ ‭também‬ ‭não‬
‭demonstra‬ ‭a‬ ‭Curva‬ ‭ABC‬ ‭de‬ ‭Insumos,‬ ‭observando‬ ‭que‬ ‭administração‬
‭(RESPONSÁVEL), pelo orçado porém não demonstra como chegou a tal valor.‬









‭Demonstramos‬ ‭em‬ ‭três‬ ‭orçamentos‬ ‭que‬ ‭os‬ ‭valores‬ ‭de‬ ‭mercado‬ ‭são‬ ‭bem‬
‭maiores‬ ‭ao‬ ‭orçado,‬ ‭pela‬ ‭administração,‬ ‭causando‬ ‭assim‬ ‭uma‬ ‭defasagem‬ ‭para‬ ‭as‬
‭licitantes, se não vejamos no item de maior relevância também causa esse déficit.‬

‭Na‬ ‭planilha‬ ‭orçamentária‬ ‭fica‬ ‭claro‬ ‭e‬ ‭notório‬ ‭que‬‭a‬‭representação‬‭financeira‬
‭da‬‭administração‬‭local‬‭não‬‭foi‬‭totalmente‬‭contemplada,‬‭assim‬‭como‬‭também‬‭não‬‭consta‬
‭na‬ ‭planilha‬ ‭orçamentária‬ ‭alguns‬ ‭custos‬ ‭de‬ ‭mobilização,‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭empresa‬ ‭somente‬‭pela‬
‭falta‬ ‭destes‬ ‭itens,‬ ‭devendo‬ ‭ser‬ ‭ajustada‬ ‭e‬ ‭atualizada‬ ‭conforme‬ ‭bancos‬ ‭públicos‬ ‭de‬
‭cotações.‬ ‭Visto‬ ‭que‬ ‭não‬ ‭contabilizamos‬ ‭dos‬ ‭demais‬ ‭itens‬ ‭não‬ ‭localizamos‬ ‭dentro‬ ‭do‬
‭processo e na planilha orçamentária como;‬

‭*Entrada‬ ‭de‬ ‭energia‬ ‭(na‬ ‭qual‬ ‭deva‬ ‭conter‬ ‭padrão‬ ‭e‬ ‭serviços‬ ‭de‬
‭instalação)‬

‭Nitidamente‬ ‭itens‬ ‭importantes‬ ‭devam‬ ‭ser‬ ‭mais‬ ‭claros,‬ ‭o‬ ‭que‬ ‭não‬ ‭há‬ ‭no‬
‭orçamento‬ ‭previsão‬ ‭financeira,‬ ‭salientamos‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭faz‬ ‭necessário‬ ‭cada‬ ‭item‬
‭mencionado‬ ‭corrigido‬ ‭e‬ ‭a‬ ‭apresentação‬ ‭da‬ ‭devida‬ ‭composição.‬‭Desta‬‭feita‬‭o‬‭processo‬
‭licitatório‬ ‭está‬ ‭com‬ ‭defasagem‬ ‭de‬ ‭preço‬ ‭destoando‬ ‭do‬ ‭real,‬ ‭sendo‬ ‭impossível‬ ‭ficar‬ ‭no‬
‭preço‬ ‭apresentado.‬ ‭Solicitamos‬ ‭a‬ ‭correção‬ ‭dos‬ ‭insumos‬ ‭de‬ ‭acordo‬ ‭com‬ ‭a‬ ‭realidade,‬
‭com as cotações necessárias.‬

‭De‬ ‭uma‬ ‭forma‬ ‭geral,‬ ‭diversos‬ ‭já‬ ‭foram‬ ‭os‬ ‭vícios‬ ‭encontrados‬ ‭no‬
‭ORÇAMENTO‬ ‭DE‬ ‭REFERÊNCIA,‬‭onde‬‭foram‬‭excluídos‬‭do‬‭objeto‬‭da‬‭licitação‬‭diversos‬
‭serviços,‬ ‭resultando‬ ‭numa‬ ‭planilha‬ ‭orçamentária‬ ‭que‬ ‭não‬ ‭representa‬ ‭o‬ ‭objeto‬ ‭licitado.‬
‭Vale‬ ‭salientar‬ ‭que‬ ‭é‬ ‭obrigação‬ ‭de‬ ‭toda‬ ‭administração,‬ ‭promover‬ ‭uma‬ ‭licitação‬ ‭justa‬ ‭e‬
‭correta.‬



‭Queremos‬ ‭alertar‬ ‭V.‬ ‭Exa.,‬ ‭que‬ ‭a‬ ‭não‬ ‭correção‬ ‭deste‬ ‭orçamento,‬ ‭poderá‬
‭acarretar‬ ‭sérios‬ ‭prejuízos‬ ‭futuramente‬ ‭junto‬ ‭ao‬ ‭Tribunal‬ ‭de‬ ‭Contas‬ ‭da‬ ‭União‬ ‭-‬ ‭TCU,‬ ‭e‬
‭outros‬‭órgãos‬‭de‬‭fiscalização‬‭do‬‭poder‬‭judiciário,‬‭quando,‬‭por‬‭seus‬‭vícios‬‭a‬‭ação‬‭poderá‬
‭ser considerada nula e o presidente desta comissão responder pelos atos cometidos.‬

‭V.‬ ‭DO PEDIDO DA IMPUGNANTE:‬

‭4.  A empresa impugnante requer:‬

‭a)‬ ‭Tendo‬ ‭em‬ ‭vista‬ ‭que‬ ‭os‬ ‭vícios‬ ‭aqui‬ ‭apontados‬ ‭não‬ ‭podem‬ ‭ser‬ ‭sanados‬
‭sem‬ ‭que‬ ‭haja‬ ‭a‬ ‭correção‬ ‭deste‬ ‭edital‬ ‭e‬ ‭seja‬ ‭feita‬ ‭a‬ ‭republicação‬ ‭dele‬ ‭reabrindo-se‬ ‭o‬
‭prazo‬‭inicialmente‬‭estabelecido,‬‭uma‬‭vez‬‭que‬‭este‬‭traz‬‭incongruências‬‭por‬‭si‬‭só‬‭e‬‭com‬‭a‬
‭planilha‬ ‭orçamentária,‬ ‭requer-se‬ ‭que‬ ‭V.‬ ‭Exa.‬ ‭se‬ ‭digne‬‭de‬‭conhecer‬‭e‬‭dar‬‭provimento‬‭a‬
‭presente‬‭Impugnação‬‭para‬‭determinar‬‭a‬‭CORREÇÃO‬‭desta‬‭licitação,‬‭para‬‭que‬‭o‬‭Edital‬
‭passe‬ ‭a‬ ‭contemplar‬ ‭todas‬ ‭as‬ ‭exigências‬ ‭da‬ ‭Lei‬ ‭no‬ ‭14.133/2021‬ ‭e‬ ‭as‬ ‭determinações‬‭e‬
‭sugestões do TCU e da CGU.‬

‭Sem‬ ‭mais‬ ‭para‬ ‭o‬ ‭momento‬ ‭e‬ ‭na‬ ‭certeza‬ ‭de‬ ‭ser‬ ‭atendido,‬ ‭desde‬ ‭já‬
‭agradecemos.‬

‭______________________________________‬
‭SABRINA MACHADO GONCALVES COSTA‬

‭CNPJ 30.344.322/0001-19‬
‭S. M. GONCALVES COSTA LTDA‬




