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EDITAL DE PREGAO ELETRONICO
CONAB/SUREG-PE N° 03/2021

EXCLUSIVO PARA MICRO E EPP

PROCESSO N°: 21449.000613/2021-91
TIPO DE LICITAGAO: MENOR PREGO

A Companhia Nacional de Abastecimento — CONAB, no ambito da Superintendéncia
Regional de Pernambuco — SUREG/PE, mediante o Pregoeiro designado pela Ato de
Superintendéncia CONAB/SUREG-PE n° , de , torna publico para conhecimento dos
interessados que na data, horario e local abaixo indicados realizara licitagdo na modalidade de
PREGAO ELETRONICO, do tipo MENOR PREGO, tendo por finalidade a contratagéo descrita
no item 1 deste Edital, cujo documento e seus anexos expressam ainda as condigdes de
participacado, de habilitagdo, de apresentacdo de propostas, de critérios de julgamento e de
adjudicacao.

O procedimento licitatorio se dara na forma da Lei no 13.303/2016 e do Regulamento de
Licitacgbes e Contratos da Conab - RLC, disponivel no endereco eletrénico
https://www.conab.gov.br/index.php/institucional/normativos/normas-da-organizacao, bem
como, subsidiariamente, de outras leis € normas aplicaveis ao certame e mediante as
condicdes estabelecidas neste Edital.

DA SESSAO PUBLICA DO PREGAO ELETRONICO

DATA: 23/07/2021

HORARIO DE ABERTURA: 10:00 horas — Horario de Brasilia
ENDERECO ELETRONICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
CODIGO UASG: 135285

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitagcdo tem como objeto a contratacdo de empresa que preste servicos de
engenharia a fim de executar a recuperacédo das divisorias da edificacdo térrea da sede da
SUREG/PE, compreendendo os seguintes servigos: Parede com placas de gesso acartonado
(drywall), com e sem vaos; Isolamento acustico com 14 de rocha; Aplicagdo e lixamento de
massa latex PVA, fundo selador PVA e pintura com tinta latex PVA em paredes internas; Kit
completo de portas de madeira; e Janelas com vidros fixos para drywall.

1.2. As especificagdes do objeto da contratagdo sdo aquelas descritas no Projeto Basico,
anexo | desse Edital.

1.3. Em caso de discordancia existente entre as especificacdes deste objeto descritas no
Catalogo de Servigo — CATSER do Compras Governamentais e as especificagdes constantes
neste Edital, prevalecerao estas ultimas.
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2. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA PARTICIPAGAO NO PREGAO ELETRONICO

2.1. Poderao participar deste Pregéo Eletrbnico os interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitagdo, e que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — Sicaf, bem como perante o sistema
eletrbnico provido pela Secretaria de Gestdo do Ministério do Planejamento, Or¢camento e
Gestao (SGE), por meio do sitio www.comprasgovernamentais.gov.br.
2.2. O Credenciamento € o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participacédo dos interessados na modalidade licitatoria Pregéo, em sua forma eletronica.
2.2.1. O cadastro no SICAF podera ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no
sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitagéo de login e senha pelo interessado.
2.2.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncado de sua capacidade técnica para realizagao das
transacdes inerentes a este Pregao Eletronico.
2.2.3. O uso da senha de acesso pelo licitante € de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacao por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a CONAB responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.
2.2.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.
2.3. Além do credenciamento mencionado, para se ter acesso ao sistema eletrénico, os
interessados em participar deste Pregao Eletronico deverao dispor de chave de identificagédo e
senha pessoal, obtidas junto a SGE, onde também deverédo informar-se a respeito do seu
funcionamento e regulamento e receber instrugdes detalhadas para sua correta utilizagao.
2.4. Como condigao para participagcao no Pregao Eletrbnico, a licitante credenciada assinalara
“sim” ou “ndo” em campo proprio do sistema eletrénico, relativo as seguintes declaragoes:
a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49;

a.1) Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006.

a.2) Assinalagao do campo “nao” apenas produzira o efeito de a licitante nao ter direito
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que seja
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

b) que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos, bem
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitagao definidos no Edital;
c) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;
d) que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constitui¢ao;
e) que a proposta foi elaborada de forma independente;
f) que ndo possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forgado;
g) que esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atende as regras de
acessibilidade previstas na legislagao.
2.5. Nao poderao participar deste Pregao Eletrbnico:
a) o empresario suspenso de participar de licitacdo e impedido de contratar com a CONAB,
durante o prazo da sang¢éao aplicada;
b) o empresario declarado inidbneo para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua
reabilitacao;
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c) o empresario impedido de licitar e contratar com a Unido, durante o prazo da sangao
aplicada;

d) a sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

e) o empresario cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto deste Pregéo;

f) o empresario que se encontre em processo de dissolugao, recuperacgao judicial, recuperagao
extrajudicial, faléncia, concordata, fuséo, cisdo, ou incorporagéo;

g) as sociedades integrantes de um mesmo grupo econémico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, socios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnologicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que ndo agem representando
interesse econdmico em comum;

h) o consorcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituigao.

3. DA PROPOSTA DE PRECOS

3.1. O licitante devera registrar proposta de pregos eletrénica, concomitantemente com os
documentos de habilitagao exigidos no edital, exclusivamente por meio do sistema
Compras

Governamentais, até a data e horario marcados para abertura da sessido, quando entao
encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento de propostas.

3.1.1. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observarao o horario de Brasilia — DF.

3.2. O licitante devera informar em sua proposta de pregos eletrbnica, mediante o
preenchimento no sistema eletrénico, o valor total proposto para a execugédo do objeto, bem
como a especificagao clara e completa dos servicos a serem executados, em conformidade
com o Projeto Basico.

3.2.1. O licitante devera cotar o preco do objeto licitatério em moeda nacional.

3.2.2. O licitante devera consignar o valor da proposta ja considerados inclusos os custos
operacionais, tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios, comerciais e quaisquer outras
despesas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto desta
licitacdo e que influenciem na formacao do preco da proposta.

3.2.3. Por ocasiao do registro de sua proposta de precos no site Compras Governamentais, o
licitante devera realizar as declaragdes previstas no item 2.4 deste Edital, assinalando, para
tanto, os campos especificos do sistema eletrénico em aprecgo.

3.2.4. Quando couber, o licitante devera declarar, para cada item, em campo proprio do
sistema Compras Governamentais, se o objeto da licitacdo se enquadra em algum critério de
margem de preferéncia, caso haja indicagao, neste aspecto, no Termo de Referéncia.

3.2.5. A declaracgao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagdo, a conformidade
da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
sujeitara o licitante as sangdes previstas neste Edital.

3.3. As propostas eletrénicas ficardo disponiveis no sistema eletrénico.

3.3.1. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificacdo da proposta,
sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

3.3.2. Até a abertura da sessao, o licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.

3.3.3. As propostas terao validade de no minimo 60 (sessenta) dias contados da data de
abertura da sessao publica estabelecida no preambulo deste Edital.

3.4. A proposta elaborada em desacordo com este Edital e Anexos podera ser desclassificada,
apo6s observado o disposto no subitem 19.6 deste Edital.

3.5. Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

3.6. O licitante sera responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome
no

sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.



3.7. O encaminhamento eletronico da Proposta de Pregos do licitante vencedor, devera
conter, em especial, as seguintes informagoes:

a) Modelo de Proposta de precgos, planilha orgamentaria, composi¢coes, composi¢ao do
BDI, planilha de encargos Sociais, memoéria de calculo, curva ABC e cronograma fisico-
financeiro conforme os anexos do Projeto Basico (anexo | do Edital);

b) o prego global da contratagdo, em algarismos e por extenso (havendo discordancia entre os
valores expressos em algarismos e por extenso, serao considerados estes ultimos, devendo o
Pregoeiro proceder as corre¢gdes necessarias);

c) o prazo de validade da proposta, de no minimo 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data
de sua apresentacao. Na auséncia de indicacédo expressa do prazo de validade, considerar-se-
a tacitamente indicado o prazo de 60 dias;

d) a declaragdo expressa de que nos pregos cotados estdo incluidos todos os custos
necessarios a entrega dos materiais/prestacdo dos servigos objeto deste pregéo, inclusive,
todos os impostos (IOF e outros), tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, comerciais,
fiscais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a sobre ele incidir, nada mais
sendo licito pleitear a esse titulo;

e) a declaragdo expressa de que se responsabiliza pela entrega/prestagdo dos servigos no
prazo estabelecido no Projeto Basico;

f) os seguintes dados da licitante: Razao Social, endereco, telefone/Fax, niumero do CNPJ/MF.
3.7.1. A proposta de precos descrita no subitem anterior devera ser redigida em lingua
portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, em papel timbrado da licitante, redigida em
linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas que impegcam sua perfeita
compreensao, devidamente datada, assinada na ultima folha e rubricada nas demais pelo
representante legal da licitante.

3.8. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagao para assinatura do
Contrato, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

4. AVALIACAO DO CUSTO
4.1. O critério de avaliagao do custo sera o de menor valor global para o objeto contratado.
5. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO

5.1. O valor global estimado para contratagdo é de R$ 59.113,88 (Cinquenta e nove mil,
cento e treze reais e oitenta e oito centavos).

6. DA ABERTURA DA SESSAO E DA CLASSIFICAGAO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS

6.1. A abertura da sessao publica deste Pregdo, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrera na data e
na hora indicada no preambulo deste Edital, no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br.

6.2. Durante a sessdo publica, a comunicagdo entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrera
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio do sistema eletrénico.

6.3. O Pregoeiro, anteriormente ao inicio da fase de lances, verificara, previamente, as
propostas apresentadas e desclassificara, motivadamente, aquelas que n&o estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis ou
nao apresentem as especificagdes técnicas principais, exigidas no Projeto Basico.

6.3.1. A nado desclassificagdo preliminar da proposta n&o impede o seu julgamento definitivo
em sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

6.4. Somente os licitantes com propostas preliminarmente classificadas participarao da fase de
lances.

6.5. Quando do registro das propostas no Sistema Eletrdnico, os licitantes deverao observar a
orientagao estabelecida pelo Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestao, no sentido de
incluir o detalhamento do objeto ofertado no campo “Descricdo Detalhada do Objeto”.



6.5.1. A auséncia do detalhamento do objeto no citado campo n&o acarretara a
desclassificacdo da proposta da licitante, podendo tal falha ser sanada mediante realizagao de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar as informagdes.

7. DA FORMULAGAO DOS LANCES E DO MODO DE DISPUTA

7.1. Classificadas as propostas, o pregoeiro dara inicio a fase competitiva, oportunidade em
que os licitantes poderao encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrénico.
7.1.1. O licitante sera imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado
no registro.

7.1.2.0s licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para
abertura da sessao publica e as regras estabelecidas no edital.

7.1.3. O licitante somente podera oferecer valor inferior ao ultimo lance por ele ofertado e
registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo minimo de diferenga de valores
ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios
quanto em relagao ao lance que cobrir a melhor oferta.

7.1.4. Nao serao aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecera aquele que for recebido e
registrado primeiro.

7.1.5. Durante a sessao publica, os licitantes serdao informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificac&o do licitante.

7.2. Sera adotado para o envio de lances o modo de disputa aberto e fechado.

7.3. No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessao publica tera
duragao de quinze minutos.

7.3.1. Encerrado o prazo previsto no item 7.3, o sistema encaminhara o aviso de fechamento
iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado,
a recepgao de lances sera automaticamente encerrada.

7.3.2. Encerrado o prazo de que trata o item 7.3.1, o sistema abrira a oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.3.3. Na auséncia de, no minimo, trés ofertas nas condi¢gdes de que trata o item 7.3.2, os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagao, até o maximo de trés,
poderdo oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o
encerramento do prazo.

7.3.4. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 7.3.2. e 7.3.3., o sistema ordenara os
lances em ordem crescente de vantajosidade.

7.3.5. Na auséncia de lance final e fechado classificado nos termos dos 7.3.2. e 7.3.3., havera
o reinicio da etapa fechada para que os demais licitantes, até o maximo de trés, na ordem de
classificagao, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso
até o encerramento deste prazo, observado, apds esta etapa, o disposto no item 7.3.4.

7.3.6. Na hipotese de nao haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda as
exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro podera, auxiliado pela equipe de apoio, mediante
justificativa, admitir o reinicio da etapa fechada, nos termos do disposto no 7.3.5.

8. DA NEGOCIACAO

8.1. Apds o encerramento da etapa de lances da sessao publica, o Pregoeiro devera, via
sistema, encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance
mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratagao.

8.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

9. DA DESCONEXAO



9.1. Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a sessao
publica do Pregao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexéo.

9.2. Se ocorrer a desconexdo do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema
eletrébnico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem
prejuizo dos atos realizados.

9.3. No caso da desconexao do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessdo do Pregao sera suspensa e tera reinicio somente decorridas vinte e quatro horas apos
comunicacao expressa do Pregoeiro, aos participantes, no sitio
www.comprasgovernamentais.gov.br.

10. DO ENVIO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PRECOS

10.1. O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar devera encaminhar
eletronicamente sua Proposta de Precgos ajustada, na forma do item 3 desse Edital, no prazo
maximo de 03 (trés) horas, por convocacao do(a) Pregoeiro(a) pelo Sistema Eletrénico
(“Convocacgao de anexo”).

10.1.1. Em atencao ao item 3.1 deste edital, os documentos de habilitagao outrora ja
encaminhados, serao analisados juntamente a proposta de precos ajustada.

10.1.2. Em caso de aceitacao da proposta e habilitagdo do fornecedor, os originais ou cépias
autenticadas dos documentos, remetidos por meio do sistema Compras Governamentais,
poderao ser solicitados expressamente pelo pregoeiro para envio fisico a Conab.

10.1.3. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagao solicitada,
sera desclassificado e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste Edital.

10.2. Encaminhada a proposta, o pregoeiro, pelo critério de menor preco global, a examinara,
em conjunto com a area demandante, quanto a compatibilidade do preco ofertado com o valor
estimado constante no Projeto Basico e seus anexos, a sua exequibilidade e ao seu
cumprimento as especificagdes técnicas do objeto.

10.2.1. Com vistas a analise da proposta de precos e dos documentos habilitatorios, o
Pregoeiro podera suspender a sessao do certame, informando no “chat” a nova data e horario
para a sua continuidade.

10.2.2. O Pregoeiro podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da
CONAB ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar a sua decisao.
10.2.3. Sera considerada aceita a proposta de precos do licitante que oferecer o menor preco e
que atender as exigéncias editalicias.

10.2.4. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

10.2.5. Nao serao aceitas propostas com valores superiores ao estimado no Projeto Basico ou
com preg¢os manifestamente inexequiveis.

10.2.5.1. O valor global de referéncia é considerado como limite maximo aceitavel e em
nenhuma hipotese serdao aceitas propostas com valores acima deste limite, ainda, na analise
da proposta declarada vencedora, sera condicdo de aceitacdo o respeito ao limite maximo
estimado como valor de referéncia de cada item.

10.2.5.2. Considerar-se-a inexequivel a proposta que nao venha a ter demonstrada sua
viabilidade, por meio de documentacdo que comprove que os custos envolvidos na contratacao
sao coerentes com os de mercado do objeto deste Pregéo.

10.2.5.3. Considera-se inexequivel a proposta que apresente preco global simbdlico, irrisério
ou de valor zero, incompativeis com os precos de mercado.

10.2.5.4. Para todos os efeitos legais e de direito, serdo consideradas nulas e sem nenhum
efeito as insergcbes as propostas de anexos ou dados ndo exigidos neste Edital, tais como:
“condic¢des gerais”, “clausulas contratuais” etc.

10.2.6. Se o lance ou a proposta de menor valor ndo forem aceitos ou se o licitante desatender
as exigéncias habilitatorias, o pregoeiro examinara o lance ou proposta subsequente,



verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitagdo, na ordem de classificagao, e
assim sucessivamente, até a apuracdo de um lance ou proposta que atenda ao Edital.

10.2.7. Ocorrendo a situagao a que se refere o item anterior, o pregoeiro podera encaminhar,
por meio do sistema eletrbnico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais
vantajoso, com o fim de negociar a obtengcdo de melhor prego, vedada a negociagdo em
condigdes diversas das previstas neste Edital.

10.2.8. Sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente,
devera ser procedida nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitacdo da proposta subsequente.

10.2.9. No caso de persistir o empate entre propostas comerciais que atendam integralmente
as condi¢des/exigéncias editalicias sera procedido sorteio pelo sistema eletronico, conforme
disposto no Decreto n° 10.024/19.

11. DA HABILITAGAO

11.1. Encerrada a etapa de lances da sessao publica e a negociagao, o pregoeiro realizara a
analise da documentacao de habilitacido enviada de acordo com o item 3.1 deste edital.

11.1.1. No encaminhamento da documentacao a licitante ainda devera observar o seguinte:

a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;

b) Se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles
para os quais a legislagado permita ou exija a emissao apenas em nome da Matriz;

c) Em se tratando de matriz ou filial, na hipétese em que a empresa que efetivamente vai
executar o objeto ndo for a mesma que participou da sessdo publica, os documentos de
habilitagdo da empresa que constara na Nota de Empenho emitida pela CONAB/PE também
deverao ser apresentados, ressalvadas as hipéteses de excecgao citadas na letra “b” acima.
11.1.2. As ME e EPP deverdo apresentar toda a documentagcédo exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

11.2. Em relagdo & HABILITAGAO TECNICA, a licitante devera apresentar a documentacéo
em consonancia com o item 10 do Projeto Basico, Anexo | do edital.

11.2.1. Toda a documentacgao exigida devera ser apresentada por uma das seguintes formas:

a) Em original;

b) Por qualquer processo de cépia, autenticada por servidor da Administragdo, devidamente
qualificado, ou por Cartério competente;

c) Publicagdo em 6rgao da Imprensa Oficial.

11.3. A comprovagao das habilitagdes previstas nos subitens 11.5.1, 11.5.2 e 11.5.3 deste
Edital, bem a verificacdo das demais certiddes/informacdes, podera ser realizada por meio de
consulta on-line ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF e aos sitios
respectivos na Internet.

11.4. Devera ser encaminhada/anexada a seguinte documentagcdo complementar ao SICAF:

a) Documento extraido da Base de Dados do Sistema CNPJ da Receita Federal do Brasil
discriminando o(s) Cddigo(s) CNAE ou copia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou
Contrato Social, para fins de verificacdo da pertinéncia da(s) atividade(s) da LICITANTE com o
objeto deste Edital,

b) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou Positiva com efeito de Negativa, em
cumprimento ao disposto na Lei n.° 12.440, de 07/07/2011. Para fins de habilitagdo, sera
considerada a CNDT mais atualizada, conforme entendimento do Tribunal Superior do
Trabalho — TST, ratificada pela orientagcdo do Ministério do Planejamento, Orgcamento e
Gestéo.



c) demonstracado de Patrimonio Liquido minimo, para efeito de comprovacao da boa situacao
financeira, quando a licitante apresentar em seu Balango resultado igual ou menor do que 1
(um) em qualquer dos indices abaixo explicitados:

LG =  Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total

23 _ S Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
2 L _Ativo Circulante_
C = Passivo Circulante

c.1) A licitante que apresentar em seu Balancgo resultado igual ou menor do que 1 (um) em
qualquer dos indices acima fica obrigada a comprovar, na data de apresentagcdo da
documentagéao, Patriménio Liquido minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor total
da contratacao para o item constante da proposta comercial apresentada.

11.4.1. A Declaracdo de Inexisténcia de Fatos Impeditivos, a Declaracdo de Elaboragao
Independente de Proposta e a Declaracdo de que ndo possui em seu Quadro de Pessoal
empregados menores de idade, serdo disponibilizadas mediante preenchimento de campo
especifico do sistema eletrdnico.

11.4.2. Em atendimento a determinacdo do Tribunal de Contas da Unido, constante do
Acordao n° 1.793/2011 do Plenario, também serédo realizadas consultas: a) ao Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - (Ceis) do Portal da Transparéncia; b) ao
Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa disponivel
no Portal do CNJ; e c) a composigao societaria das empresas no sistema SICAF, a fim de se
certificar se entre os socios ha servidores do proprio 6érgao contratante.

11.5. As licitantes que néo se encontrem com o cadastramento atualizado no SICAF deverao

encaminhar, além da documentacgao prevista no subitem 11.4 acima, o seguinte:

11.5.1. Relativamente & HABILITAGAO JURIDICA da licitante:

a) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por acées, acompanhado
de documentos de elei¢gao de seus administradores;

b) Inscricgdo do ato constitutivo em Cartério de Registros de Pessoas Juridicas, no caso de
sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercicio.

11.5.2. Relativamente a REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA da licitante:

a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Divida com a Unido e Receita Federal) e
Estadual e Municipal, de acordo com o disposto no inciso lll, do art. 29, da Lei n° 8.666/93,
dentro do prazo de validade;

c) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econémica Federal, conforme
alinea "a", do art. 27, da Lei n°® 8.036/1990, devidamente atualizado;

d) Certiddo Negativa de Débito — CND ou Positiva com Efeito de Negativa, relativa as
contribuicdes sociais, fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS (Lei n°
8.212/1991), devidamente atualizada.

11.5.2.1. A prova de regularidade da licitante considerada isenta dos tributos estaduais ou
municipais, para fins de habilitacdo na presente licitacdo, sera comprovada mediante a
apresentacao de declaracdo da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal do domicilio ou
sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

11.5.3. Relativamente & QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA da licitante:

a) Certiddo negativa de faléncia, concordata ou execug&o patrimonial, expedida pelo
distribuidor da sede da licitante;



b) Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada
a sua substituigado por balancetes ou balangos provisorios.

11.5.3.1. Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balanco patrimonial e
demonstracdes contabeis assim apresentados:

1) Sociedades regidas pela Lei n°® 6.404/76 (sociedade anbnima): por fotocdpia registrada ou
autenticada na Junta Comercial,

2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocépia do livro Diario,
inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro érgéao equivalente; ou

3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006:

3.1) Por fotocdpia (do balango e demonstragdes contabeis) registrada ou autenticada na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro érgao equivalente; ou

3.2) Por fotocopia do Balango e das Demonstragées Contabeis devidamente registrados ou
autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;

4) Sociedade criada no exercicio em curso: fotocopia do Balango de Abertura, devidamente
registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;

5) O balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar assinadas por Contador
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

11.6. Em se tratando de ME ou EPP, e havendo alguma restricdo na comprovagao da
regularidade fiscal, a licitante sera declarada vencedora do certame no sistema eletrénico, nos
termos do §1°, do art. 43, da lei Complementar n® 123/2006.

11.6.1. Nessa hipotese, o(a) Pregoeiro(a) dara ciéncia as demais licitantes dessa deciséo e
intimara a licitante declarada vencedora para, no prazo de 2 (dois) dias uteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento da declaragao citada neste subitem, prorrogavel por igual periodo,
a critério da Administragcdo Publica, promover a devida regularizagdo da documentagao,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa.

11.6.2. A nao regularizagdo da documentagdo, no prazo e condigdes disciplinadas neste
subitem, implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no
art. 76, da Lei n® 13.303/2016, e no art.49, do Decreto n° 10.024/19, sendo facultado a
Administragdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, ou revogar a
licitagao.

11.7. As licitantes que, embora cadastradas no SICAF, estejam com situagao irregular neste
Sistema, poderao apresentar os documentos que comprovem sua regularidade, relativamente
aos dados vencidos ou ndo atualizados.

11.8. Caso a licitante ndo esteja regular no SICAF e comprove, exclusivamente, mediante
apresentacdo do formulario de Recibo de Solicitagdo de Servico - RSS, a entrega da
documentacgdo a sua Unidade Cadastradora, no prazo regulamentar, qual seja, até o terceiro
dia util anterior a data prevista para abertura da sessao publica, o(a) Pregoeiro(a) procedera a
diligéncia, na forma estabelecida na Lei n° 13.303/2016 , Decreto Lei n° 10.024 e no Art.282
da RLC 10.901/2018.

12. DA IMPUGNAGAO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

12.1. Até 03 (trés) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica, qualquer
pessoa podera impugnar o ato convocatorio do presente Pregdo, protocolizando a peca
impugnatdria no enderego discriminado no subitem 19.4 deste Edital, ou mediante peticdo a
ser enviada para o endereco eletrénico (e-mail): pe.cpl@conab.gov.br.



12.1.1. A impugnacdo nao possui efeito suspensivo e cabera ao pregoeiro, auxiliado pelos
responsaveis pela elaboracédo do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnacgao no prazo de
dois dias uteis, contado da data de recebimento da impugnacgéao

12.1.2. A concesséao de efeito suspensivo a impugnacédo € medida excepcional e devera ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitag&o.

12.1.3. Acolhida a impugnagao contra o edital, sera definida e publicada nova data para
realizacao do certame.

12.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverdo ser enviados ao
pregoeiro, até 3 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para a abertura da sessdo publica,
preferencialmente por meio eletrbnico via Internet, para o enderegco de e-mail:
pe.cpl@conab.gov.br, cujas respostas serdo disponibilizadas nos avisos referentes a este
Pregao, no site www.comprasgovernamentais.gov.br

12.2.1. O pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias uteis,
contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos
responsaveis pela elaboracao do edital e dos anexos.

13. DOS RECURSOS

13.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante podera, durante a sessao publica, de forma
imediata e motivada, em campo proprio do sistema eletrbnico, manifestar sua intengao de
recorrer.

13.2. A licitante que manifestar motivadamente a intencao de interpor recurso sera concedido o
prazo de 3 (trés) dias corridos para apresentacdo das respectivas razdes, ficando as demais
licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazbes no mesmo prazo, a contar do
término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

13.2.1. As razbdes de recurso, além de manifestadas por escrito no sistema eletrénico, também
deverao ser disponibilizadas em meio magnético (CD/DVD) ou através do enderecgo eletronico
pe.cpl@conab.gov.br, em face da obrigatoriedade da publicagao, no
COMPRASGOVERNAMENTAIS, do recurso juntamente a decisdo emitida pelo(a) Pregoeiro(a)
e/ou pelos setores responsaveis e/ou pela autoridade superior.

13.3. A falta de manifestagao imediata e motivada das licitantes quanto a intengao de recorrer
importara decadéncia do direito de recurso, ficando o(a) Pregoeiro(a) autorizado(a) a adjudicar
0 objeto a licitante declarada vencedora.

13.4. O recurso contra a decisdo do(a) Pregoeiro(a) tera efeito suspensivo, no tocante ao item
ao qual o recurso se referir, inclusive quanto ao prazo de validade da proposta, o qual somente
recomecgara a contar quando da decisao final da autoridade competente.

13.5. O acolhimento do recurso importara na invalidacido apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

13.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicara o objeto e homologara o procedimento licitatorio.

13.7. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados na
CONAB/PE, situada na Estrada do Barbalho, n° 960, Iputinga - Recife — PE — Fone: (81) 3271-
1343, em dias uteis, no horario de 08:00 as 12:00 e 13:00 as 16:00. Nao serao reconhecidos
0S recursos enviados com os respectivos prazos legais vencidos.

14. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

14.1. A adjudicacéo do objeto do presente certame sera viabilizada pelo pregoeiro sempre que
nao houver recurso ou quando este nao aceitar a intengao de manifestacao de recurso.

14.2. A homologacgao da licitagao € de responsabilidade da autoridade competente e sé podera
ser realizada depois da adjudicacdo do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou,
quando houver recurso, pela propria autoridade competente.

15. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS


http://www.comprasgovernamentais.gov.br/

15.1. As sang¢des administrativas referentes a execugao contratual sdo aquelas previstas no
Projeto Basico, Anexo | do Edital.

15.2. Compete ao licitante também verificar, no anexo mencionado, quais sdo as sangdes
administrativas cabiveis no caso de irregularidades na fase licitatoria, perpetradas pelos seus
participantes.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento pelos servigos descritos neste Edital e seus anexos sera processado na
forma estabelecida no Projeto Basico, disposto no Anexo | deste Edital.

17. DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

17.1. As despesas decorrentes da contratacdo objeto desta Licitacdo, estimada em R$
59.113,88 (Cinquenta e nove mil, cento e treze reais e oitenta e oito centavos), ocorrerdo a conta dos
recursos orcamentarios da CONAB, no PTRES 196195, Fonte de Recursos 0188000000 ., PI
EMENDA 5 PE.

18. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO

18.1. O acompanhamento e fiscalizagdo do contrato que trata este objeto sera realizada por
intermédio de empregado designado para tal finalidade, o qual registrara todas as ocorréncias
e deficiéncias verificadas e encaminhara a ocorréncia a CONTRATADA, objetivando a imediata
corregdo das irregularidades apontadas, conforme estabelecido no Projeto Basico, Anexo |
desse edital.

19. DAS DISPOSIGOES GERAIS

19.1. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, fardo parte
integrante do Contrato, independentemente de transcrigao.

19.2. E assegurada @ CONAB, no interesse da Administracdo, revogar ou anular, no todo ou
em parte, a presente licitagdo, dando ciéncia aos participantes, na forma da legislagao vigente.

19.3. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecidos, desde que nao
haja comunicagao em contrario por parte da CONAB.

19.4. Qualquer pedido de esclarecimento em relacdo a eventuais duvidas na interpretagcao do
presente Edital e seus Anexos, devera ser encaminhado, por escrito, ao pregoeiro, no seguinte
endereco : Estrada do Barbalho, 960, Iputinga, Recife-PE, CEP 50690-000, ou por meio do e-
mail pe.cpl@conab.gov.br, observado o prazo fixado no item 13 deste Edital.

19.5. As normas que disciplinam este Pregdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre as empresas, sem comprometimento da seguranga do futuro
contrato.

19.6. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara no afastamento
do licitante, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a exata compreensao da
sua proposta, durante a realizagado da sessao publica de Pregao.

19.7. Os proponentes séo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

19.8. Os proponentes assumirdo todos os custos de preparagdao e apresentagdo de suas
Propostas de Precos.

19.9. Todos os horarios estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessao publica,
observardo, para todos os efeitos, o horario de Brasilia, Distrito Federal, inclusive para



contagem de tempo e registro no sistema eletrénico e na documentacgao relativa ao certame.
Na contagem dos prazos serao considerados os horarios corridos, sem interrupgao.

19.10. A homologacgao do resultado desta licitagdo ndo implicara em direito a contratagao.

19.11. Se o licitante vencedor recusar-se a retirar/assinar o Contrato, sera convocado outro
licitante, observada a ordem de classificagcéo, sujeitando-se o licitante desistente as sangdes
administrativas descritas neste Edital.

19.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na CONAB.

19.13. A autoridade competente podera revogar a licitagdo por razbes de interesse publicos
decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade de oficio ou por provocagao de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

19.14. Aos casos omissos aplicar-se-a0 as demais disposicdes constantes da Lei n° 10.520/02,
Decreto n° 10.024/19, e demais legislagbes pertinentes.

20. DOS ANEXOS
20.1. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
Anexo | - Projeto Basico e seus anexos

Anexo Il - Minuta de Contrato
Anexo Il - Matriz de Riscos

21. DO FORO

21.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal - Secéo Judiciaria do Estado de Pernambuco, para
dirimir quaisquer duvidas ou controvérsias oriundas desta licitagdo, que ndo puderem ser
solucionadas administrativamente.

Recife - PE, de Julho de 2021.

Dayvson Cassiano Lima dos Santos
Setor Administrativo
Analista Administrativo



ANEXO | DO EDITAL

PROJETO BASICO
(EXCLUSIVO PARA MICRO E EPP)

1. OBJETO

1.1. O presente Projeto Bésico tem como objetivo a contratacdo de empresa de engenharia a fim de
executar a recuperacdo das divisorias da edificagdo térrea da sede da SUREG/PE, compreendendo os
seguintes servigos:

- Parede com placas de gesso acartonado (drywall), com e sem vaos;

- Isolamento acustico com 13 de rocha;

- Aplicagdo e lixamento de massa latex PVA, fundo selador PVA e pintura com tinta latex PVA em
paredes internas;

- Kit completo de portas de madeira;

- Janelas com vidros fixos para drywall;

2. OBJETIVO E JUSTIFICATIVA

2.1. Antes de ser reformado, o telhado da edificagao térrea da SUREG/PE estava bastante deteriorado,
com telhas quebradas, calhas sem a devida inclina¢do, pontos de drenagem insuficientes e lajes com
excesso de furos e sem impermeabilizagdo. Este conjunto de fatores originou recorrentes infiltragoes,
danificando as estruturas existentes, dentre essas, as divisorias. Desse modo, a fim de se restabelecer a
divisdo dos setores, bem como a reocupacdo da sede reformada, faz-se necessdrio instalar novas
divisorias.

3. CARACTERIZACAO DO OBJETO

3.1. O objeto a ser licitado enquadra-se como servico comum de engenharia, conforme Art. 2°, § 1° do
Dec. 5.450/2005;

3.2. Adotar-se-4 o regime de execugdo indireta por meio de empreitada por prego global;

3.3. Empreitada por prego global:

Caracteriza-se pela execugao da obra por prego certo e total. Na medida em que forem sendo executadas
as etapas definidas no cronograma fisico, efetivam-se os pagamentos estipulados pelo cronograma
financeiro. Ao final de cada etapa e mediante atestacdo de seu respectivo cumprimento, havera a
contraprestacdo financeira. Logo, ndo ¢ verdadeira a sintese de que, nesse regime de execucdo, sao
irrelevantes os valores or¢ados para cada etapa, importando apenas o valor global final; isto porque a cada
etapa deve corresponder valor condizente com seu respectivo custo, tal como previsto nas planilhas que
integram o projeto basico;

3.4. A decisdo quanto a modalidade licitatéria a ser adotada cabe a autoridade competente.

4. ESPECIFICACOES DO OBJETO

4.1. A obra sera dividida em trés etapas: servigos preliminares, execugao e limpeza da obra;

4.2. Integram os servicos preliminares:

4.2.1. Placa da obra:



a) A CONTRATADA devera confeccionar placa de zinco, conforme modelo fornecido pela Conab, e
fixar em barrote de madeira serrado e alinhado, 3’x3”, em local determinado pela Fiscalizacao.

4.2.2. Almoxarifado:

a) A CONTRATADA devera confeccionar as instalagcdes provisoérias em local definido em comum
acordo com a Fiscalizagdo, de forma a permitir facil acesso a carga e descarga de material e que nao
causem transtorno as areas em funcionamento no entorno;

b) A instalagdo provisoria mencionada sera destinada a deposito de materiais e equipamentos;

c¢) Poder-se-4 utilizar contéineres para esse fim, desde que, seja mais vidvel economicamente.

4.2.3. Demoli¢des e remogdes:

a) As demoli¢des deverdo ser executadas dentro da mais perfeita técnica, com equipamento adequado,
tomando-se todas as precaucdes no sentido de ficarem perfeitamente garantidas a estabilidade das
pecas e a seguranca dos operarios;

b) Os materiais indicados pela Fiscalizagdo deverao ser desmontados, retirados ou demolidos com
cuidados especiais e transportados em cagamba;

¢) Todos os materiais imprestaveis para a execucao das obras e servicos ou provenientes de servigos de
movimento de terra serdo removidos do recinto da obra pela CONTRATADA para local indicado pela
Fiscaliza¢dao. Na hipotese de ndo interessar a Conab, estara a CONTRATADA liberada para fazer a
remogao a seu critério.

4.3. Integram os servicos da fase de execucio:

4.3.1. Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno:

a) Instalacao de chapa de gesso acartonado, standard (ST), cor branca, E = 12,5 mm, 1200 x 2400 mm
(LxC);

b) Instalacdo de perfil guia, formato U, em aco zincado, para estrutura parede drywall, E = 0,5 mm, 70
x 3000 mm (L x C);

¢) Instalacdo de perfil montante, formato C, em ago zincado, para estrutura parede drywall, E = 0,5
mm, 70 x 3000 mm (L x C)

d) Aplicacao de fita de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapa de
gesso para drywall;

e) Aplicagdo de fita de papel reforcada com lamina de metal para reforco de cantos de chapa de gesso
para drywall,

f) Aplicacdao de massa de rejunte em p6 para drywall, a base de gesso, secagem rapida, para tratamento
de juntas de chapa de gesso.

g) Utilizacdo de parafuso drywall, em aco fosfatizado, cabeca trombeta e ponta agulha, comprimento
25 mm;

h) Utilizagdo de parafuso drywall, em ago zincado, cabeca lentilha e ponta broca, largura 4,2 mm,
comprimento 13 mm.

4.3.2. Instalagdo de isolamento com 12 de rocha em paredes drywall:
a) Aplicacao de feltro em 13 de rocha, uma face revestida com papel aluminizado, em rolo, densidade =
32 kg/m?, E = 50 mm.

4.3.3. Pintura:

a) Aplicacdo manual de uma demao de fundo selador PVA;

b) Aplicagcdo manual de uma demao de massa corrida PVA, incluso lixamento;

¢) Aplicacdo manual de pintura com tinta latex PVA Premium, cor branca, duas demaos.

4.3.4. Esquadrias:



a) Instalacdo de kit porta pronta de madeira, folha média de 80 x 210 cm, de 35 a 40 mm de espessura,
nucleo semi-solido (sarrafeado), estrutura usinada para fechadura, capa lisa em HDF, acabamento
melaminico branco, inclusive marco, alizares e dobradicas;

b) Preenchimento total com espuma expansiva de poliuretano, aplicagdo manual;

c¢) Instalagdo de fechadura roseta redonda para porta interna, em ago inox (maquina, testa e contra-
testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos), com acabamento cromado, maquina de 55 mm,
incluindo chave interna;

d) Instalagdo de janelas com vidros fixos para drywall, 1,20 x 1,10 m, (L x A), vidro liso incolor, 4
mm, cantoneiras de aluminio, abas iguais, 17, E = 1/8”, inclusos todos os parafusos de fixa¢ao e chapa
de gesso acartonado para o capiago.

4.4. Integram os servigos de limpeza da obra:
4.4.1. Retirada de entulho:

a) Todos os servigos de retirada deverao ser executados conforme indicagdo da Fiscalizagao;

b) Todo material inservivel devera ser depositado em cagambas adequadas e carregado para fora do
local de obra;

¢) Durante todo o tempo da obra, fica a cargo da CONTRATADA a limpeza de todo o quadro da obra
e destinacao dos materiais inserviveis;

d) A armazenagem, antes da destinacdo, deve garantir que os materiais ndo oferecam risco aos
operarios, bem como nao atrapalhem o funcionamento da Conab;

e) O local de trabalho devera ser mantido, durante todo o andamento da obra, tanto quanto possivel,
livre de obstaculos, detritos, entulhos, enfim, tudo que restrinja a liberdade de trabalho ou contrarie as
“Normas de Higiene e Seguranca no Trabalho”.

4.4.2. Limpeza final:

a) A obra sera, ap6s a sua conclusao, completamente limpa, de modo a permitir o seu uso imediato;

b) Antes da entrega, deverad ser procedida uma vistoria completa, a fim de se verificar o seu estado
final;

c) A CONTRATADA serad responsavel por todo e qualquer dano ocorrido nos acabamentos dos
ambientes decorrentes dos seus trabalhos ou do seu pessoal, fazendo as suas custas toda a recuperago
necessaria;

d) As instalagdes provisodrias, assim como qualquer material, equipamento ou ferramenta, deverdo ser
retirados da obra.

5. PRAZO DE EXECUCAO

5.1. A obra devera ser executada no prazo maximo de 02 (dois) meses, respeitando-se o cronograma
fisico-financeiro;

5.2. O prazo para inicio da obra serd de até 15 (quinze) dias ap0s a assinatura do contrato.
6. VIGENCIA CONTRATUAL

6.1. O contrato devera ter vigéncia de 06 (seis) meses, contados da data limite para inicio da execugdo da
obra.

7. DA VISTORIA

7.1. O licitante PODERA realizar vistoria nas instalagdes do local de execugio dos servigos até o segundo
dia 1til anterior ao da apresentacdo das propostas, acompanhado por servidor designado para esse fim;

7.2. As visitas poderdo ocorrer de segunda a sexta-feira, das 09 h as 16 h, devendo o agendamento ser
efetuado previamente pelo telefone (81) 3271-1343;

7.3. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, devera estar devidamente identificado;



7.4. Tendo em vista a faculdade da realizacio da vistoria, os licitantes ndo poderdo alegar o
desconhecimento das condi¢des e grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das
obrigacdes assumidas em decorréncia da execucao do objeto;

7.5. E altamente recomendado que a vistoria seja realizada para que o licitante tenha total conhecimento
das obrigacdes e responsabilidades que podera assumir, e para que possa participar do processo licitatorio
com valores compativeis € com a realidade da obra.

8. CRITERIOS DE SIMILARIDADE

8.1. Todas as marcas e fabricantes citados poderdo ser substituidos por equivalentes, desde que sejam
comprovados por laudos técnicos e aprovagao prévia da Fiscalizagdo;

8.2. Entende-se por materiais, produtos e/ou processos equivalentes aqueles com certificacdo ISO-9000
ou INMETRO e cujos testes especificos, realizados em laboratorios idoneos e especializados, tenham
apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de desempenho, durabilidade,
dimensoes, resisténcias diversas e confiabilidade.

9. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

9.1. A CONTRATADA deve apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) da obra, emitida
pelo CREA da regido onde sera executado o objeto, em até 15 dias apds a assinatura do contrato;

9.2. Os custos para as emissoes das Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) serdo de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA;

9.3. A CONTRATADA deve apresentar a baixa da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) em até
15 dias apo6s a finalizagdo da obra ou servigo.

10. HABILITACAO — QUALIFICACAO TECNICA E OPERACIONAL

10.1. Qualificagdo técnico-operacional:
10.1.1. Certiddo de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia —
CREA, em nome do LICITANTE, com validade na data de recebimento dos documentos de
habilitacdo e classificagao, comprovando habilitacdo para o desempenho dos servi¢os constantes do
objeto de contratacdo, emitida pelo CREA da jurisdi¢ao da sede do LICITANTE;
10.1.2. No caso do LICITANTE ter a sua sede fora da jurisdicio de Pernambuco, o mesmo devera
providenciar registro no CREA-PE, na hipdtese de sagrar-se vencedor da licitacdo;
10.1.3. As certidoes de registro no CREA, emitidas via internet, somente serdo aceitas se houver a
possibilidade de confirmagao de veracidade pelo mesmo meio (internet);
10.1.4. Apresentacdo de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica, emitidos por entidade da
Administragdo Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, direta ou indireta e/ou empresa privada,
comprovando que a empresa tenha prestado servigos de caracteristicas técnicas e de tecnologia de
execug¢ao equivalente ou superior ao objeto deste Projeto Bésico.

10.2. Qualificagao técnico-profissional:
10.2.1. Prova de que a empresa LICITANTE possui (ou em seu quadro permanente, ou por contrato de
prestacao de servigo, ou por declaracdo de contratacdo futura, em caso de vencer a licitagdo), na data de
entrega da documentacdo de habilitagdo, profissional(ais) de nivel superior, legalmente habilitado(s)
detentor(es) de Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) pelo CREA, que comprove(m)
responsabilidade técnica pela execugdo de servigo de caracteristicas técnicas e de tecnologia de
execug¢ao equivalente ou superior ao objeto deste Projeto Basico;



10.2.2. Comprovagao da condi¢ao de integrante do quadro da empresa LICITANTE de um Engenheiro
Civil, pertencente ao quadro permanente da empresa na data prevista para a entrega da proposta;
10.2.3. A prova da condi¢ao de integrante do quadro da empresa LICITANTE sera feita:

a) No caso de sécio, por meio de contrato social e sua Ultima alteracao;

b) No caso de empregado permanente, através de copia das anotagdes da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social — CTPS, de Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado ou de qualquer outro
documento comprobatorio de vinculo empregaticio previsto na legislacao de regéncia da matéria;

¢) No caso de profissional contratado nos termos da legislagdo comum, mediante apresentacdo da copia
do contrato (Acordao TCU n°597/2007);

d) No caso de responsavel técnico, pela certidao de registro;

e) No caso de contratagdes futuras, pela declaragdo de contratacdo futura do(s) profissional(ais) para
prestacao do servigo, firmada entre as partes.

11. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

11.1. A contratada deve, sempre que necessario, adotar boas praticas de otimizagdo de recursos, reducao
de desperdicios e menor poluigdo, tais como:
11.1.1. Racionalizagdo do uso de substancias potencialmente toxicos poluentes;
11.1.2. Substituicao de substancias toxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;
11.1.3. Treinamento/capacitagdo periddicos dos empregados sobre boas praticas de reducdo de
desperdicios/poluicao;
11.1.4. Utilizacdo racional de 4gua e energia;
11.1.5. Utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental;
11.1.6. Fornecimento de produtos cujas embalagens sejam preferencialmente fabricadas com materiais
que possam ser reciclados;
11.1.7. Adogao dos principios e instrumentos introduzidos pela Politica Nacional de Residuos Solidos
(PNRS), Lei n° 12.305/10, e seu regulamento; Decreto n° 7.404/10, na qual se destacam a
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a logistica reversa e Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, estabelecido pela Resolugdo CONAMA N° 307, de 5
de julho de 2002;

12. DA FISCALIZACAO, MEDICAO DOS RESULTADOS E ACEITACAO DO OBJETO

12.1. A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos servigos, cronograma simplificado dos
servicos, definindo claramente a data da entrega do objeto licitado;

12.2. A fiscalizagdo serd exercida, em carater permanente, por intermédio de pessoal especializado da
CONAB;

12.3. A Fiscalizagdo tera plena autoridade para suspender os servicos, total ou parcialmente, sempre que o
julgar conveniente por motivos técnicos, de seguranga, disciplinares ou outros. Em todos os casos, os
servigos so poderao ser reiniciados por outra ordem da Fiscalizacao;

12.4. A CONTRATANTE e/ou seus prepostos terdo livre acesso a toda e qualquer instalagdo e/ou aos
funcionarios da CONTRATADA que estejam ligados ao objeto licitado, incluindo setor de engenharia,
almoxarifado etc.;

12.5. A CONTRATADA deve se empenhar ao maximo para atender as solicitacdes da Fiscalizacdao o
mais breve possivel,

12.6. Cabera exclusivamente 8 CONTRATADA refazer os servigos nao aprovados pela Fiscalizagao;



12.7. Todas as instrugdes, reclamacdes e quaisquer entendimentos entre a Fiscalizagdo e a
CONTRATADA far-se-a sempre por escrito, através do Livro de Obras, assinada por seus representantes
credenciados nas devidas oportunidades, ndo sendo levadas em consideracdo quaisquer alegagdes
fundamentadas em ordens ou declaracdes verbais;

12.8. Todas as solicitagdes feitas pela Fiscalizacdo ao(s) Engenheiro(s) condutor(es) dos servigos serdo
consideradas como se fossem dirigidas diretamente a CONTRATADA, por outro lado, todo e qualquer
ato efetuado ou disposi¢do tomada pelo(s) referido(s) Engenheiro(s), ou ainda, omissao do(s) mesmo(s),
serdo considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido da CONTRATADA;

12.9. Os materiais ou equipamentos fornecidos, como também, os servigos executados pela
CONTRATADA que nao atenderem as especificagdes ou condicdes avencadas serdo recusados pelo
CONTRATANTE e deverao ser substituidos ou refeitos no prazo de até 15 (quinze) dias, com nova
notificagdo a0 CONTRATANTE quando do término;

12.10. A presenca da Fiscalizagdo, durante a execugdo dos servigos, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas atribui¢des, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a
CONTRATADA, que respondera unica e integralmente pela execu¢do dos servigos, inclusive pelos
servicos executados por suas subcontratadas, se houver;

12.11. A CONTRATADA sera obrigada a afastar imediatamente do servigo e do canteiro de obras todo e
qualquer elemento julgado pela Fiscalizagdo como conduta inconveniente e que possa prejudicar o bom
andamento dos servigos;

12.12. Os servigos e os materiais fornecidos serdo objetos de medicdo para efeito de pagamento,
observando os precos estabelecidos na planilha or¢amentaria da proposta vencedora e os respectivos
quantitativos verdadeiramente executados ou fornecidos no periodo considerado da medi¢do mensal;

12.13. A medicdo seguird, para todos os efeitos, o cronograma fisico-financeiro da proposta vencedora;

12.14. Nao havendo ressalvas ou restricoes, os servi¢os que integram a planilha or¢camentaria serdo
>
gradualmente aceitos e efetivamente pagos;

12.15. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da FISCALIZACAO deverdo ser
solicitadas ao agente publico competente, em tempo habil, para a ado¢ao das medidas convenientes.

13. RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1. Concluidos os servigos, que englobam todos as adequagdes civis, a CONTRATADA notificara o
CONTRATANTE por meio de oficio e enviard um Manual de Uso, Operacao e Manutencao dos servigos
realizados, conforme normas brasileiras vigentes;

13.2. Recebida a notificagdo da conclusdo do servico e o Manual supracitado, o CONTRATANTE
realizara vistoria para verificar o cumprimento dos servicos de acordo com os elementos constantes no
edital e seus anexos;

13.3. Caso, ap6s a vistoria e leitura do Manual, seja constatada a inadequacao ou niao do objeto, o
CONTRATANTE lavrard relatorio de verificagdo circunstanciado, no qual relatard o que houver
constatado;

13.4. O CONTRATANTE, verificando adequado cumprimento de todas as condigdes do contrato,
promovera o recebimento provisorio dos servigos, lavrando em trés vias de igual teor o Termo de
Recebimento Provisorio, o qual sera assinado pelas partes;



13.5. O prazo para recebimento provisério do objeto serd de até 15 (quinze) dias, contados a partir do
recebimento da comunicagdo escrita da CONTRATADA, mediante as vistorias e correspondente Termo
de Recebimento Provisorio;

13.6. Apés o recebimento provisorio, o CONTRATANTE verificara o cumprimento pela
CONTRATADA de todas as condigdes do contrato e técnicas, além do cumprimento de todas as
exigéncias referentes a incompatibilidade dos servigos, bem como qualquer alteracdo que se fizer
necessdaria e seja pertinente ao objeto da presente contratagio;

13.7. Verificado o adequado cumprimento de todas as condi¢des do contrato, 0 CONTRATANTE
recebera definitivamente o objeto, lavrando em trés vias de igual teor o Termo de Recebimento
Definitivo, o qual seré assinado pelas partes;

13.8. O prazo para recebimento definitivo do objeto sera de até 90 (noventa) dias, contados a partir da
data do recebimento provisorio;

13.9. O Termo de Recebimento Definitivo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita
execugao dos servigos executados, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades ou incompatibilidades
detectadas posteriormente, em conformidade com o art. 618 do Codigo Civil,

13.10. Apds a conclusao dos servigos, os locais deverao ser completamente limpos.
14. OBRIGACOES DA CONAB

14.1. Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora as dependéncias da CONAB/PE a fim de que
o fornecedor possa cumprir suas obrigagdes dentro das normas e condigdes deste Projeto Bésico;

14.2. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada;

14.3. Prestar todas as informagdes e esclarecimentos necessarios ao bom desempenho das atividades;
14.4. Nomear um servidor ou comissao para realizar a fiscalizagdo e o acompanhamento da execugao dos
servigos, o(a) qual devera fazer anotagdes e registros de todas as ocorréncias, determinando o que for

necessario a regularizagao das falhas;

14.5. Atestar a execucao dos servigos, rejeitando o que nado estiver de acordo por meio de notificacao a
CONTRATADA;

14.6. Autorizar quaisquer servigos pertinentes a obra, decorrentes de imprevistos durante a sua execugao,
mediante or¢amento detalhado previamente submetido a CONAB e aprovado pela Administragdo, desde

que comprovadas as necessidades deles;

14.7. Efetuar os pagamentos 8 CONTRATADA conforme previsto, apds o cumprimento das formalidades
legais;

14.8. Exigir, a qualquer tempo, a comprovacdao das condicdes da CONTRATADA que ensejaram sua
contratacao;

14.9. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas clausulas do contrato;

14.10. Aplicar sangdes ou rescindir o contrato no caso de inobservancia pela CONTRATADA de
quaisquer das clausulas e condig¢des estabelecidas neste instrumento;

14.11. Impedir que terceiros realizem o objeto deste Projeto Bésico.



15. OBRIGACOES DA CONTRATADA
15.1. Iniciar os servigcos somente ap0s a assinatura do contrato;

15.2. Submeter a aprovacao prévia da CONAB todas as substitui¢des de materiais e equipamentos de
referéncia existentes na especificacdo que tenham sido descontinuados, por outros materiais e
equipamentos equivalentes, de mesma fun¢@o e desempenho técnico, podendo a Companhia determinar a
troca de material ou equipamento instalado, porém nao aprovado previamente;

15.3. Realizar o objeto deste Projeto Basico em consonédncia com o cronograma fisico-financeiro;

15.4. E vedado 8 CONTRATADA que seus empregados solicitem servigos, materiais ou equipamentos as
empresas terceirizadas que prestam servigos 8 CONAB;

15.5. Proteger adequadamente todos os bens da CONAB que estiverem no local de execugdo do servigo, a
fim de que ndo sejam deteriorados em fungdo do desenvolvimento dos trabalhos;

15.6. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de interesse da CONAB
ou de terceiros de que tomar conhecimento em razdo da execucdo dos servicos, devendo orientar seus
empregados nesse sentido;

15.7. A CONTRATADA devera seguir normas oficiais vigentes, bem como as praticas usuais
consagradas para a perfeita execugdo das obras ou servigcos de engenharia;

15.8. Na utilizagdo de equipamentos e materiais, a CONTRATADA deverd obedecer sempre as
recomendacdes dos fabricantes, cabendo a CONTRATADA, em qualquer caso, a responsabilidade técnica
e o 6nus decorrentes de sua ma aplicagao;

15.9. Devera fornecer, além dos materiais especificados e mao de obra especializada, todas as ferramentas
e equipamentos necessarios e apropriados a execuc¢do do objeto, ficando responsavel por sua guarda e
transporte;

15.10. A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens
ou pessoas, decorrentes de omissdes e atos praticados por seus funciondrios e prepostos, fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infracdes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos,
portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos
que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, corregdes monetarias e acréscimos de mora;

15.11. A CONTRATADA nio podera prevalecer-se de qualquer erro ou omissao para eximir-se de suas
responsabilidades, obrigando-se a satisfazer a todos os requisitos constantes nas especificagoes;

15.12. Nao transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outras entidades, sejam fabricantes,
técnicos € outros;

15.13. Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigagdes
assumidas, sem qualquer 6nus a Companhia Nacional de Abastecimento;

15.14. Manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares da CONAB, porém, sem qualquer
vinculo empregaticio com o 6rgao;

15.15. Manter os empregados identificados por crachd, quando no recinto da CONAB, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa ordem e as normas
disciplinares da CONAB;



15.16. Assumir inteira e total responsabilidade pela execu¢do do objeto, incluindo a solidez e seguranca
da construcao;

15.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no todo ou em parte, os
servicos efetuados referentes a obra em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucao ou dos materiais utilizados, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da notificacao;

15.18. Providenciar, por conta propria, toda a sinalizagdo necessaria a execucao da obra, no sentido de
evitar qualquer tipo de acidente;

15.19. Instalar placa de identificagdo da obra com os dados necessarios ¢ na forma da legislacao
pertinente;

15.20. Remover a metralha e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra,
durante todo o periodo de execugdo e, especialmente, ao seu final;

15.21. Prestar a garantia em relagdo aos materiais € servicos;
15.22. Submeter a relagdo nominal de seu pessoal técnico a aprovacao da Fiscalizagao;

15.23. Permitir aos técnicos da Fiscalizagdo o acesso as suas instalacdes e a todos os locais onde
estiverem sendo estocados materiais;

15.24. Comunicar a Companhia, por escrito, qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os
esclarecimentos que julgar necessario;

15.25. Responsabilizar-se pelas despesas da rejeicao/substituicdo de equipamentos, materiais € servigos,
quando da solicitag¢do pela Fiscalizagao;

\

15.26. Responsabilizar-se por todo o transporte necessario a prestacdo dos servigos contratados, bem
como por ensaios, testes ou provas, inclusive os mal executados;

15.27. Providenciar, a suas expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos materiais emitido por
instituigdes ou fundagdes capacitadas para este fim, quando do uso de similares;

15.28. Exigir de seus subcontratados, se for o caso, copia da ART dos servigos a serem realizados,
apresentado-a a Fiscalizagao;

15.29. Submeter o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do
responsavel técnico que, porventura, venha(m) substituir o originalmente indicado a aprovagdo da
Fiscalizagao;

15.30. Submeter as amostras de todos os materiais ao crivo da Fiscalizagdo antes de sua aplicagao;

15.31. Cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurancga do Trabalho;

15.32. Remanejar quaisquer redes ou empecilhos porventura existentes no local da obra;

15.33. Manter-se em compatibilidade, durante toda a execug¢do da obra, com todas as condi¢des de
habilitagdo e qualificacdo exigidas;

15.34. A CONTRATADA providenciard e mantera diario de obras (livro de capa resistente) com paginas
numeradas em sequéncia e rubricadas pela Fiscaliza¢do, no qual serdo anotadas todas as ocorréncias,



conclusdo de eventos, atividades em execucdes formais, solicitacdes e informagdes diversas que, a critério
das partes, devam ser objeto de registro;

15.35. O diario de obras devera ser reproduzido em 03 (trés) vias e cabera ao responsavel técnico da
licitante vencedora o seu preenchimento. Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do didrio a
Fiscalizag¢do, a qual anotard as ocorréncias e determinard o que for preciso a regularizacdo das faltas ou
defeitos observados;

15.36. Ao final da obra, 02 (duas) vias ficardo sob posse da CONAB;

15.37. Na existéncia de servigos ndo descritos, mas necessarios, a CONTRATADA somente podera
executa-los apos a aprovagao da autoridade CONTRATANTE;

15.38. A CONTRATADA ficara obrigada a executar fielmente os servicos programados no Projeto
Basico, ndo se admitindo modificagdes sem prévia consulta e concordancias e concordancias da CONAB;

15.39. Considerar que a agdo da fiscalizagdo da CONTRATANTE nao exonera a CONTRATADA de
responsabilidades contratuais;

15.40. Acatar todas as orientagdes da CONAB, sujeitando-se a ampla e irrestrita fiscalizagdo, prestando
todos os esclarecimentos solicitados ¢ atendendo as reclamagdes formuladas.

16. PAGAMENTO

16.1. O pagamento sera efetuado em moeda corrente nacional, por intermédio de ordem bancaria, e de
acordo com as condigdes constantes na proposta da empresa e aceitas pela CONAB;

16.2. O pagamento, em favor da CONTRATADA, ocorrera em parcelas, de acordo com o avanco fisico
de cada etapa do cronograma fisico-financeiro, ¢ somente ap6s a conclusdo de cada etapa, no valor
correspondente ao somatorio dos diversos itens efetivamente concluidos, mediante apresentacdo de nota
fiscal devidamente atestada pelo setor competente;

16.3. A CONTRATADA devera apresentar, junto com a nota fiscal, as aferi¢des efetuadas, por meio de
um boletim de medicdo com a discriminagdo dos itens a serem pagos € os respectivos percentuais de
execucao fisico-financeira, além de um breve relatorio técnico e laudo;

16.4. O pagamento ocorrera até o 10° (décimo) dia util apds o recebimento da documentagdo fiscal habil
de cobranga, entregue pela CONTRATADA, que sera devidamente atestada pela Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, quando verificara o regular cumprimento de todas as obrigacdes por parte da
CONTRATADA;

16.5. Para execucdo do pagamento, a CONTRATADA deverd emitir nota fiscal sem rasuras e com o
prazo de validade vigente, em que conste como beneficiario/cliente a CONAB;

16.6. Deverao constar na nota fiscal as seguintes informagoes:
16.6.1. Endereco, CNPJ, nimero da nota de empenho, valor dos servicos prestados, nimero do banco,
da agéncia e da conta-corrente da empresa e a descri¢do clara dos servigos prestados e materiais e
fornecidos;
16.6.2. A aliquota do imposto sobre servicos (ISS) incidente sobre o valor da nota fiscal e seu
fundamento legal;
16.6.3. A aliquota correspondente, bem como o codigo da receita, para fins de retengdo tributaria
relativa aos tributos federais (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP), conforme Anexo I da Instrugao
Normativa SRF n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012;



16.7. Nao poderao recolher os impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional a microempresa ou
empresa de pequeno porte que realize cessao ou locacao de mao de obra, de acordo com o inciso XII, art.
17, da Lei Complementar n°® 123/2006;

16.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha concorrido de
alguma forma para tanto, o valor devido deverd ser acrescido de encargos moratorios proporcionais aos
dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, a
taxa de 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplica¢ao das seguintes formulas:

I=[(TX/100)/365]

EM=1x N x VP, onde:

I= Indice de atualizacdo financeira;

TX= Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM= Encargos moratorios;

N= Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP= Valor da parcela em atraso.

16.9. A reteng¢do ou glosa no pagamento, sem prejuizo das sangdes cabiveis, podera ocorrer quando o
contratado:
16.9.1. Nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou
16.9.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a exucagao do servigo ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior a demandanda.

16.10. O atraso na apresentacdo, por parte da empresa, da fatura ou dos documentos exigidos como
condi¢do de pagamento importard em prorrogacdo automatica do prazo em igual nimero de dias de
vencimento da obrigagdo do CONTRATANTE;
16.10.1. A prorrogacdo do prazo de pagamento ndo exime a CONTRATADA de promover o
pagamento dos empregados nas datas regulamentares, nem das obrigagdes sociais e trabalhistas;

16.11. A consulta relativa a regularidade fiscal, exigida na habilitagcdo, sera feita previamente a cada
pagamento, devendo seu resultado ser juntado aos autos do processo proprio;
16.11.1. A CONTRATADA devera encaminhar, com a nota fiscal, os comprovantes de regularidade
fiscal, quando a comprovag¢ao nao puder ser feita por consulta ao SICAF, independentemente de
solicitacdo da CONTRATANTE,;
16.11.2. A CONTRATADA devera encaminhar, com a nota fiscal, para comprovacao da qualificagdo
econOmico-financeira, quando esta ndo puder ser feita por meio de consulta ao SICAF:
a) O comprovante de entrega do Balango Patrimonial ¢ Demonstragdo do Resultado do Exercicio
(DRE) do ultimo exercicio social na unidade cadastradora do SICAF e copia do Balango Patrimonial e
DRE do ultimo exercicio social registrado na junta comercial, ou;
b) O Balango Patrimonial e DRE do ultimo exercicio social registrado na junta comercial, ou;
¢) O comprovante de entrega do Balanco Patrimonial e DRE do ultimo exercicio social para registro na
junta comercial.

16.12. Quando a comprovacao da qualificagcdo econdmico-financeira for feita por meio de Balanco
Patrimonial e DRE do tltimo exercicio social registrado na junta comercial, ou, comprovante de entrega
do Balango Patrimonial e DRE do ultimo exercicio social para registro na junta comercial, a
CONTRATADA tera 30 dias para comprovar a regularizagao perante o SICAF;

16.13. Constatada a situacao de irregularidade da CONTRATADA, a mesma serd notificada, por escrito,
para, num prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, regularizar tal situacdo ou, no
mesmo prazo, apresentar defesa.

17. DO REAJUSTE



17.1. O prego inicialmente contratado podera ser reajustado, mediante solicitacdo da CONTRATADA,
pela variagio do Indice Nacional de Custos da Constru¢io — INCC/FGV, ou em conformidade com outros
dispositivos legais que venham a ser editados pelo Poder Publico, observada a periodicidade minima de
01 (um) ano, contada da data da apresentagdo da proposta;

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste;

17.3. No calculo do primeiro reajuste serda utilizado como indice inicial o do més anterior ao da
apresentacao da proposta. O indice final serd o do més anterior ao pedido de reajuste;

17.4. Nos reajustes subsequentes, o indice inicial serd o do més anterior ao do inicio dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste e o indice final serd o do més anterior ao pedido de reajuste;

17.5. Nas solicitagdes de reajuste, os efeitos financeiros ocorrerdo a partir da data da solicitacdo da
CONTRATADA;

17.6. Os efeitos financeiros referentes ao periodo transcorrido entre a data em que se completou a
anualidade e a data da efetiva solicitagdo de reajuste, serdo objeto de preclusao;

17.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou, de qualquer forma, ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢ao, o indice que vier a ser determinado pela legislagdao entao
em vigor;

17.8. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as PARTES elegerdao novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.

18. PRAZO DE GARANTIA DA OBRA OU DO SERVICO DE ENGENHARIA

18.1. A CONTRATADA devera garantir, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, a solidez e seguranca de
todos os servigos executados, contados a partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo,
conforme disposto no Art. 618 do Codigo Civil Brasileiro;

18.2. Também deverdo ser atendidos os prazos de garantia minimos dos sistemas, elementos,
componentes ¢ instalacdes, consoante a Tabela D da NBR 15.575/2013 da ABNT;

18.3. Durante o periodo de garantia, a CONTRATADA devera atender aos chamados da CONAB em até
15 (quinze) dias, contados da comunicagao oficial. Caso ndo atenda, ficara sujeita a penalidades.

19. GARANTIA CONTRATUAL

19.1. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestagdo de garantia de 5% (cinco por cento)
sobre o valor global do contrato, mediante a opc¢ao de alguma das seguintes modalidades:
19.1.1. Caucao em dinheiro ou titulos de dividas publicas;
a) A garantia em apreco, quando em dinheiro, devera ser efetuada na Caixa Econdmica Federal, em
conta especifica, com corre¢do monetaria, em favor da CONAB;
19.1.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de
Servi¢o”, ou fianga bancaria, onde ambas devem contemplar, sem excecao, os eventos do item 19.2;

19.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais



obrigagdes nele previstas;
b) Prejuizos diretos causados a CONAB ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;
¢) Multas contratuais aplicadas pela CONAB a CONTRATADA;
d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber;
19.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislagdao que rege a matéria;

19.4. A CONTRATADA devera entregar o comprovante de prestacdo de garantia 8 CONAB em até 15
(quinze) dias, contados da assinatura do contrato. A critério do CONTRATANTE, este prazo poderd ser
prorrogado por igual periodo;

19.5. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Conab a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 569 do RLC;

19.6. Com base no item 19.2, a CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir a retengdo efetuada
por quaisquer das modalidades de garantia, cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianca bancaria;

19.7. A prestagdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter validade de 90
(noventa) dias apos o término da vigéncia do contrato;

19.8. No caso de prorrogacao da vigéncia do contrato ou readequacdo do seu valor em decorréncia de
repactuagdo, reajuste, reequilibrio econdomico-financeiro, acréscimo ou supressdo, a garantia devera ser
renovada ou ajustada a nova situagdo, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao;

19.9. A garantia somente serd liberada ante a comprovagdo de que a empresa pagou todas as verbas
rescisorias decorrentes da contratagdo, e que, caso esse pagamento ndo ocorra até o fim do segundo més
apos o encerramento da vigéncia contratual, a garantia serd utilizada para o pagamento dessas verbas
trabalhistas, incluindo suas repercussdes previdencidrias e relativas ao FGTS, observada a legislagdo que
rege a matéria;

19.10. Por ocasido do encerramento da prestacdo dos servigos contratados, a CONAB podera utilizar o
valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da
nao comprovacao:

a) Do pagamento das respectivas verbas rescisorias; ou

b) Da realocacgao dos trabalhadores em outra atividade de prestacao de servicos;

19.11. Sera considerada extinta a garantia:
a) Com a devolucao da apolice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da CONAB, mediante Termo
Circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato; ou
b) Com a sua total utilizagdo por parte da CONAB dentro do prazo de validade previsto no item 19.7;
¢) Com a expirac¢ao do prazo de validade da garantia previsto no item 19.7.

20. DA ALTERACAO SUBJETIVA

20.1. E admissivel a fusdo, cisio ou incorpora¢io da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo



original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracao a continuidade do contrato.

21. SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1. Pelo cometimento de quaisquer infragdes previstas no Capitulo IX do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da CONAB — RLC, disponivel no site “www.conab.gov.br”, vigente a partir de 12/12/17, a
CONAB podera, garantida a prévia defesa da firma contratada, sem prejuizo da reparagdao dos danos
causados a CONAB aplicar as sangdes, dentre as quais:

a) Adverténcia;

b) Multa moratdria, compensatdria e rescisoria;

¢) Suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a CONAB, por até

02 (dois) anos;

21.2. As sangdes descritas nas letras "a" e "c" poderdo ser aplicadas em conjunto com as multas descritas
na letra "b";

21.3. A sancdo de adverténcia ¢ cabivel sempre que o ato praticado ndo seja suficiente para acarretar
prejuizo a Conab, suas instala¢des, pessoas, imagem, meio ambiente, ou a terceiros;

21.4. A penalidade de multa serd aplicada nos seguintes casos € proporcdes:
a) Recusa injustificada da contratada em assinar o instrumento de contrato ou equivalente no prazo
estabelecido: 5% (cinco por cento) do valor homologado para a licitagdo em questao;
b) Atraso na execugdo do servigo, em relagdo ao prazo estipulado: 0,33% (zero virgula trinta e trés por
cento) do valor material, por dia de atraso, a ser cobrada pelo periodo maximo de 30 (trinta) dias. A
partir do 31° (trigésimo primeiro) dia de atraso, a contratacdo podera ser anulada;
¢) Inexecugdo parcial, 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela ndo executada ou sobre o saldo
remanescente do Contrato quando nao for possivel calcular a parcela ndo executada;
d) Inexecucao total e rescisdo contratual unilateral, 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato;
e) Ocorréncia de qualquer outro tipo de inadimpléncia ndo abrangido pelas alineas anteriores: 5%
(cinco por cento) do valor estimado dos servigos para cada evento;

21.5. Cabe a sancdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a
Conab em razdo de agdo ou omissdo capaz de causar, ou que tenha causado, prejuizo a Conab, suas
instalagdes, pessoas, imagem, meio ambiente ou, ainda, em decorréncia de determinacao legal;

21.6. A sanc¢ao de suspensdo do direito de licitar e impedimento de contratar com a Conab podera também
ser aplicada, dentre outros casos, as empresas ou aos profissionais que, em razdo dos Contratos
celebrados:

a) Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

¢) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Conab em virtude de atos ilicitos
praticados;

d) Tenham frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinagao ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo de procedimento licitatorio publico; ter impedido, perturbado ou fraudado a realizagdo de
qualquer ato de procedimento licitatorio publico; ter afastado ou procurado afastar licitante, por meio
de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; ter fraudado licitagdo publica ou Contrato
dela decorrente; ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de
licitagdo publica ou celebrar Contrato administrativo; ter obtido vantagem ou beneficio indevido, de
modo fraudulento, de modificagdes ou prorrogagdes de Contratos celebrados com a Administragao
Publica, sem autorizacdo em lei, no instrumento convocatorio da licitagdo publica ou nos respectivos
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instrumentos contratuais; ter manipulado ou fraudado o equilibrio econdmico-financeiro dos Contratos
celebrados com a Administragdo Publica; ter dificultado atividade de investigagdo ou fiscalizacdo de
orgaos, entidades ou agentes publicos, ou ter intervindo em sua atuacdo, inclusive no ambito das
agéncias reguladoras e dos 6rgaos de fiscalizagdo.

21.7. Nenhuma penalidade sera aplicada sem o devido processo administrativo;

21.8. A aplicacao das penalidades ocorrerd apds defesa prévia do interessado, nos prazos e condigdes
descritas no Regulamento de Licitagdes e Contratos da CONAB.

22. PLANILHA ORCAMENTARIA

22.1. A proposta de precos devera ser elaborada conforme o modelo de Planilha apresentado nos anexos
(que sera fornecido em formato digital), indicando o preco global proposto para a execucao do objeto;

22.2. O valor global de referéncia, o valor de cada servi¢o da Planilha Orgamentaria Sintética (Or¢amento
de Referéncia) e os valores das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro de referéncia sdo
considerados como limites maximos aceitdveis e em nenhuma hipétese serdo aceitas propostas com
valores acima destes limites;

22.3. As composicdes foram formuladas tendo por base o banco de dados do SINAPI, SICRO, ORSE,
outros pregos oficiais (referenciados na planilha) e cotagdes de mercado;

22.4. Para servicos que ndo constavam nos bancos de dados pesquisados, dadas suas especificidades em
relacdo as composigdes usuais de obras, a constru¢do de suas composi¢cdes baseou-se, mesmo que nao
semelhantes no todo, em composi¢des do proprio SINAPI, adequando-se insumos e coeficientes;

22.5. Estdo inclusos nos custos de cada servico: material, mdo de obra, equipamentos e outros custos
correlatos;

22.6. Em consonancia com o RLC, as despesas relativas a administracdo local da obra, mobilizagdo e
desmobilizagdo e instalagdo e manutencao do canteiro devem constar como custos diretos;

22.7. A proposta orgamentaria devera vir acompanhada de planilha de composicdo de beneficios e
despesas indiretas — BDI, conforme modelo apresentado nos anexos;

22.8. Os valores constantes da planilha de composicao de beneficios e despesas indiretas — BDI nao se
configuram em limites maximos aceitaveis;

22.9. O ajuste dos pregos dos itens deve atender a Planilha de Encargos Sociais presente no Anexo IV do
Projeto Basico.

23. AVALIACAO DO CUSTO

23.1. O critério de avaliagdo do custo serd o de menor valor global.

24. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

24.1. O cronograma fisico-financeiro devera integrar a proposta vencedora, detalhando as etapas mensais

(fases), com indicacdo percentual das etapas e desembolso mensal, o qual serd o instrumento de
planejamento, medig¢ao, faturamento e acompanhamento dos servigos.



25. VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

25.1. Em conformidade com a planilha de custos, o valor estimado para a obra ¢ de RS 59.113,88
(Cinquenta e nove mil, cento e treze reais e oitenta e oito centavos).

26. DA SUBCONTRATACAO

26.1. Nao serd admitida a subcontratagdo do objeto deste Projeto Basico.

Flavio Salviano M. Filho Dayvson Cassiano Lima dos Santos
Setor Administrativo Setor Administrativo
Eng.® Civil Encarregado

Recife, 29 de junho de 2021



ANEXO I DO PROJETO BASICO

PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA

&

Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

SUREG - PE

PLANILHA ORGAMENTARIA

DATA BASE: MAIO/2021

Objeto: Recuperacgao das Divisorias da Edificacao Térrea da SUREG-PE

Local: Estrada do Barbalho,
n° 960, Recife — PE

Prazo de execugao: 2 meses

DESONERADO
o
N REFERENCIA | cODIGO ITEM UND. | QUANT.| PREGO UNIT. TOTAL
1.0 Servigos Preliminares R$ 8.385,92
11 ) COMP. 1 Fc;rnecimento e instalagédo de placa metalica de identificagdo da obra com area de 3 m? 300 |R$ 325,68 | R$ 977,04
m?, conforme modelo do Govemo Federal
1.2 SBC (861/22%52?) Aluguel mensal container-almoxarifado — 6,0 x 2,4 m més 2,00 [R$ 668,75 | R$ 1.337,50
1.3 SINAPI 90778 Engenheiro Civil de obra pleno (Resp. Técnico) h 64,00 [ R$ 91,21 | R$ 5.837,44
1.4 - COMP. 2 |ART obra ou servigo (Acima de R$ 15.000,00) — Exercicio 2021 und. 1,00 [ R$ 233,94 | R$ 233,94
2.0 Divisérias — Drywall R$ 21.966,73
21 SINAPI 06358 P_arede com placas de gesso acartorjado _(drywall), para uso interno, com duas faces m2 271 | R$ 7451 | R$ 1.691,75
simples e estrutura metdlica com guias simples, sem vaos
Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces 5
22 SINAPI 96359 simples e estrutura metélica com guias simples, com vaos m 17163 | RS 87.32 | RS 14.986,73
2.3 SINAPI 96372 Instalagdo de isolamento com |a de rocha em paredes de drywall m? 169,50 | R$ 31,20 | R$ 5.288,24
3.0 Pintura R$ 8.515,76
3.1 SINAPI (oii‘gg;) Aplicago de fundo selador latex PVA em parede, uma demao m? | 388,67 | R$ 2,86 | RS 1.111,60
3.2 SINAPI 88495 Aplicacéo e lixamento de massa latex em parede, uma deméo m? 388,67 | R$ 7,60 | R$ 2.953,89
3.3 SINAPI 88487 | Aplicagsio manual de pintura com tinta latex PVA em paredes, duas deméos m? | 38867 | RS 11,45 | R$ 4.450,27

(03/2021)




4.0 Esquadrias R$ 7.808,07
90790 Kit de porta pronta de madeira em acabamento melaminico branco, foha média,
4.1 SINAPI 80x210 cm, exclusive fechadura, fixagdo com preenchimento total de espuma und. 3,00 R$ 577,95 | R$ 1.733,85
(Adaptado) . h R . h X f
expansiva — Fornecimento e instalagao (Inclui marco, alizares e dobradigas)

Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrdo médio, com
42 SINAPI 91306 execugao de furo — Fornecimento e instalagao und. 3,00 RS 1754 | R$ 352,62
4.3 SINAPI COMP. 3 |Janela com vidro fixo para drywall, 1,20 x 1,10 m (LxA), inclusive instalagéo und. 15,00 | R$ 381,44 | R$ 5.721,60
5.0 Limpeza Final e Diversos R$ 1.003,70
5.1 SINAPI 99802 Limpeza de piso ceramico com vassoura a seco m? 542,92 | R$ 0,37 | R$ 200,88
5.2 SINAPI 99803 Limpeza de piso ceramico com pano Umido m? 542,92 | R$ 1,43 [ R$ 776,38

SINAPI i _ . 5

5.3 (INSUMOS) 3779 Lona plastica, preta, largura 8,00 m, E = 150 micra m 23,40 | R$ 1,13 | R$ 26,44
VALOR TOTAL (SEM BDI) R$ 47.680,17
VALOR TOTAL + BDI 23,98% R$ 59.113,88

IMPORTA A PRESENTE PROPOSTA O VALOR DE R$ 59.113,88 (CINQUENTA E NOVE MIL, CENTO E TREZE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)




ANEXO 11 DO PROJETO BASICO

COMPOSICOES

’Jg Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

SUREG - PE

ANEXO A - COMPOSIGOES

DATA BASE: MAIO/2021

Objeto: Recuperacao das Divisdrias da Edificacao Térrea da SUREG-PE

Local: Estrada do
Barbalho, n° 960, Recife —
PE

REFERENCIA DA PLANILHA

REF.

NOME ITEM

CcODIGO
SINAPI

DESCRIGAO BASICA

UNIDADE

COEF.

CusTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL

COMP. 01

Fornecimento e
instalacdo de placa de
obra em chapa de aco

galvanizado

4417

SARRAFO DE MADEIRA NAO
APARELHADA *2,5 X 7%
CM, MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO

1,0000

4491

PONTALETE DE MADEIRA
NAO APARELHADA *7,5 X
7,5% CM (3 X 3 ")
PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

4,0000

10,85

43,40

4813

PLACA DE OBRA (PARA
CONSTRUCAO CIVIL) EM
CHAPA GALVANIZADA *N.
22%, ADESIVADA, DE
*2,0 X 1,125* M

M2

1,0000

225,00

225,00

5075

PREGO DE ACO POLIDO
COM CABECA 18 X 30 (2
3/4 X 10)

KG

0,1100

21,87

88262

CARPINTEIRO DE FORMAS
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

1,0000

18,11

18,11

88316

SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

2,0000

14,80

29,60

94962

CONCRETO MAGRO PARA
LASTRO, TRACO
1:4,5:4,5 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA ) -
PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L.

M3

0,0100

308, 68

TOTAL

R$ 325,68

COMP. 02

Art. obra ou servigo

PL
1543/2020
(CONFEA)

ART OBRA OU SERVICO
(ACIMA DE R$
15.000,00) - EXERCICIO
2021

UND

1,0000

233,94

233,94

TOTAL

R$ 233,94

COMP.03

Janelas com Vidro Fixo
para Drywall

10492

VIDRO LISO INCOLOR 4
MM - SEM COLOCAGAO

M2

1,2631

127,99

161,67

592

CANTONEIRA ALUMINIO
ABAS IGUAIS, 17,
E=1/8” (0,408 KG/M)

KG

3,7536

47,23

177,28

4379

PARAFUSO DE ACO
ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA SIMPLES,
DIAMETRO 2,5 MM,
COMPRIMENTO 9,5 MM

UND

24,0000

39413

CHAPA DE GESSO
ACARTONADO, STANDARD
(ST), COR BRANCA,
E=12,5 MM, 1200 x 2400
MM (LxC)

M2

0,4550

12,30

39435

PARAFUSO DRYWALL, EM
ACO FOSFATIZADO,
CABECA TROMBETA E
PONTA AGULHA (TA),
COMPRIMENTO 25 MM

UND

12,0000

88309

88316

PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

1,5000

0,5000

18,30

14,80

TOTAL

R$ 381,44




ANEXO III DO PROJETO BASICO

COMPOSICAO DO BDI
@ Conab Companhia Nacional de Abastecimento COMPOSICAO DO BDI
Agricultura e abastecimento em boa companhia
Cliente: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
| Projeto: Recuperagio das divisérias da Sureg-PE DATA: 06/2021 | LOCAL: RECIFE/PE | REFERENCIA: SINAPI PE 05.2021 (DESONERADO) |

REGIME DE INCIDENCIA CUMULATIVA DE PIS E COFINS — OBRAS E SERVIGCOS DE ENGENHARIA

DESCRIGAO EQUIPAMENTO 2. TABELA REFERENCIA - % DE CADA COMPONENTE DO BDI - ACORDAO

= 2622/2013 - TCU — PLENARIO
1. ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,00%
2. SEGURO + GARANTIA 0,80% ADMINISTRACAO SEGURO + GARANTIA RISCO
3.RISCO 0,97% CENTRAL
4. DESPESAS FINANCEIRAS 0,59% TIPOSDE OBRA  [TQuartil | Médio P Quartil | I° Quartil | Médio |3 Quartil| 1" Quartil | Médio [ Quartl
5. TRIBUTOS 9,76%
5.1.1SS | 1,61% CONSTRUCAO DE| 3,00% | 400% | 550% | 080% |080% | 1,00% | 097% [127% | 1,27%

[ EDIFICIOS
g.g.glgFle g’ggoﬁ ICONSTRUCAO DE| 380% | 4,01% | 4,67% 032% | 0,40% | 0,74% 0,50% | 0,56% | 097%
e : RODOVIAS E FER-
5.4.CPRB 4,50% ROVIAS
6.LUCRO 6,16% CONSTRUCAO DE| 3.43% | 493% | 6,71% | 0,28% | 0.49% | 0,75% | L00% | 1,3% | 1,74%
REDES DE ABAS-

BDI 23,98% TECIMENTO ~ DE

AGUA, COLETA DE
ESGOTO E CONS-
TRUCOES CORRE-
LATAS
CONSTRUCAO DE| 529% | 592% | 7,93% 025% | 0,51% | 0,56% 1,00% 1,48% | 1,97%
MANUNTECAO DE
ESTACOES E RE-
- 1l DES DE DISTRIBUI-
CAO DE ENERGIA
ELETRICA

JBRAS PORTUA-| 4,00% 5,52% 7,85% 0,81% 1,2% 1,99% 1,46% 232% | 3,16%
RIAS, MARITIMAS

FORMULA PARA CALCULO DO BDI, CONFORME ACORDAO 2.369/2011 — PLENARIO:

1LY

: FLUVIAIS
1. TABELA REFERENCIA — VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA —~ ACORDAO 2622/2013 — TCU ~ PLENARIO — —_—
TIPOS DE OBRA 1°Quartil Médio 3° Quartil 1° Quartil Médio 3° Quartil
VALORES DO BDI POR TIPO' DEOBRA — ICONSTRUGAO DE EDIFICIOS | 0,5% | 1.23% 1.3% 6.16% 7.40% 8.96%
TIPOS DE OBRA "Quartd Médio ¥ Quartil [CONSTRUCAO DE RODOVIAS | 1,02% 1% 1.21% 6.64% 7.30% 8.6%%
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 2034% | 22.12% 25,00% : FERROVIAS
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 19,60% 2097% 2423% [CONSTRUCAO DEREDESDE | 0,04% 0,99% 1,17% 6,74% 8,04% 9,40%
CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO | 20,76% | 24,18% |  26,44% ABASTECIMENTO DE AGUA,
- AGU “TADE E : ICOLETA DE ESGOTO E CONS-
DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E ERUCOES CORRELATAS
CONSTRUCOES CORRELATAS . LATAL
_ ¢ , — I CONSTRUCAO DEMANUTEN-| 1L01% | 1L07% L% 8.00% 831% 9.51%
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTACOES | 24,00% | 2584% |  27.86% CAO DE ESTACOES E REDES
E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE DISTRIBUICAO DE ENER-
ELETRICA 5IA ELETRICA
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS EFLUVIAIS | 2280% | 27.48% 30,05% SBRAS PORTUARIAS MARLE T 099 | 109 e T 7T TYET

TIMAS E FLUVIAIS




ISS PROPORCIONAL — CONFORME LEI N°® 15.563/1991 DO MUNICIPIO DE RECIFE — ART. 115, § 6°, INCISO |
(DESCONTADO O VALOR DOS MATERIAIS)

ITEM VALOR %

MATERIAIS DEDUZIVEIS R$ 32.333,19 67,81%

MATERIAIS INDEDUTIVEIS R$ 26,44 0,06%

MAO DE OBRA R$ 13.749,10 28,84%

EQUIPAMENTO R$ 1.337,50 2,81%

OUTROS R$ 233,94 0,49%
TOTAL R$ 47.680,17 100,00%

ISS MUNICIPIO DE RECIFE 5,00%

ISS PROPORCIONALAADOTAR 1,61%



ANEXO IV DO PROJETO BASICO

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS (PERNAMBUCO)

’J) Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

SUREG-PE

ENCARGOS SOCIAIS

Objeto: Recuperacao das Divisérias da Edificacao Térrea da SUREG-PE

Local: Estrada do
Barbalho, n° 960,

Recife — PE
CODIGO ‘ DECRICAO HORISTA % MENSALISTA %
GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 SALARIO - EDUCAGAO 2,50 2,50
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL DOS ENCARGOS BASICOS 16,80 16,80
GRUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,06 Nao incide
B2 FERIADOS 4,33 Nao incide
B3 AVISO ENFERMIDADE 0,90 0,69
B4 132 SALARIO 10,83 8,33
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07 0,06
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56
B7 DIAS DE CHUVA 2,18 Nao incide
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,09
B9 FERIAS GOZADAS 7,26 5,58
B10  SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,03
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A 44,49 15,34
GRUPO C
C1 AVISO PREVIO INDENIZADO 4,43 3,41
Cc2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,10 0,08
c3 FERIAS INDENIZADAS 5,97 4,59
c4 DEPOSITO RECISAO SEM JUSTA CAUSA 3,85 2,96
C5 INDENIZAGAO ADICIONAL 0,37 0,29
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM AS INCIDENCIAS DE A 14,72 11,33
GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,47 2,58
D2 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E 037 0.29
REINCIDENCIA DE FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO ! !
TOTAL DAS TAXAS INCIDENCIAS E REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE OUTRO 7,84 2,87
TOTAL (A+B+C+D) 83,85 46,34




ANEXO V DO PROJETO BASICO

MEMORIA DE CALCULO

2)) Conab SUREG - PE
Companhia Nacional de Abastecimento
2 DATA BASE:
MEMORIA QUANTITATIVOS
MAIO/2021
Local: Estrada do
Objeto: Recuperacao das Divisérias da Edificacao Térrea da SUREG-PE Barbalho, n° 960,
Recife — PE
N° DESCRIGAO BASICA DIMENSOES (METROS) TOTAL (M2)
1.0  [DIVISORIAS — DRYWALL
11 |AREA DE PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, 22 71
: SEM VAOS ’
1.1.1 |VIDEOCONFERENCIA TRECHO | 5,90 2,95 17,41
1.1.2 |VIDEOCONFERENCIA TRECHO Il 1,00 2,95 2,95
1.1.3 [CIRC. WC 1,00 2,35 2,35
12 |AREA DE PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, 17163
: COM VAOS (DESCONTADOS ITENS 1.3 E 1.4) '
1.2.1 |GEFAD/SETAD/SEFIT/SECOF 6,00 2,95 17,70
1.2.2 [SALA IMPRESSORAS 6,00 2,95 17,70
1.2.3 [SALATREINAMENTO 11,70 2,95 34,52
1.2.4 |GEOPE 11,70 2,95 34,52
1.2.5 |GEDES 11,70 2,95 34,52
1.2.6 [SEC. SUREG 3,90 2,95 11,51
1.2.7 |ASSISTENCIA SUREG 3,90 2,95 11,51
1.2.8 [SUREG 11,70 2,95 34,52
1.3 |AREA DE PORTA A DESCONTAR (x3) 0,80 2,10 5,04
1.4 |AREA DE JANELA A DESCONTAR (x15) 1,20 1,10 19,80
15 |!'SOLAMENTO COM LA DE ROCHA (ITEM 1.1 + ITEM 1.2 — 169.50
: ITEM 1.3 - ITEM 1.4) '
1.6 |AREAA SER EMASSADA/PINTADA ([ITEM 1.1 + ITEM 1.2] x 2) 388,67
2.0 [LIMPEZA
21 AREA DE PISO PARA LIMPEZA (EXTRAIDA DIRETAMENTE 542 00
’ DO ARQUIVO DWG) '







ANEXO VI DO PROJETO BASICO

CURVA ABC

’JQ Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

SUREG - PE

CURVA ABC

DATA BASE: MAIO/2021

Objeto: Recuperacao das Divisorias da Edificagdo Térrea da SUREG-PE

Local: Estrada do Barbalho, n° 960, Recife

-PE
DESONERADO
N° REFERENCIA cODIGO ITEM UND. QUANT. | PREGO UNIT. TOTAL ACUMULADO %
22 SINAPI 96359 ;":‘T:zf’;c:':smi’;‘: g;%?;?;‘;f’;ﬂ?:g‘;i‘gz‘é":"éopnfrjé‘f: THETTE) G2 CLE e m* | 17163 |R$ 87,32 | RS 1498673 | R$ 1498673 | 31%
1.3 SINAPI 90778 Engenheiro Civil de obra pleno (Resp. Técnico) h 64,00 | R$ 91,21 | R$ 5.837,44 | R$ 20.824,17 44%
4.3 SINAPI COMP. 3 Janela com vidro fixo para drywall, 1,20 x 1,10 m (LxA), inclusive instalagdo und. 15,00 | R$ 381,44 | R$ 5.721,60 | R$ 26.545,77 56%
2.3 SINAPI 96372 Instalag&o de isolamento com |& de rocha em paredes de drywall m? 169,50 | R$ 31,20 [ R$ 5.28824 | R$ 31.834,02 67%
318} SINAPI 88487 (03/2021) |Aplicagéo manual de pintura com tinta latex PVA em paredes, duas deméaos m? 388,67 | R$ 11,45 | R$ 4.450,27 | R$ 36.284,29 76%
3.2 SINAPI 88495 Aplicacéo e lixamento de massa latex em parede, uma demao m? 388,67 | R$ 760 | R$ 2.953,89 | R$ 39.238,18 82%
Kit de porta pronta de madeira em acabamento melaminico branco, folha média,
4.1 SINAPI 90790 (Adaptado) [80x210 cm, exclusive fechadura, fixagdo com preenchimento total de espuma und. 3,00 R$ 577,95 | R$ 1.733,85 | R$ 40.972,03 86%
expansiva — Fornecimento e instalag&o (Inclui marco, alizares e dobradicas)
21 SINAPI 96358 Earede com placas de gesso acartonado l(drywall), para uso interno, com duas faces m?2 2271 RS 7451 | R$ 169175 | R$ 42.663.78 89%
simples e estrutura metdlica com guias simples, sem vaos
1.2 SBC 012058 (06/2021) [Aluguel mensal container-almoxarifado — 6,0x 2,4 m més 2,00 R$ 668,75 | R$ 1.337,50 | R$ 44.001,28 92%
3.1 SINAPI 88483 (03/2021) |Aplicagcéo de fundo selador latex PVA em parede, uma deméo m?2 388,67 | R$ 2,86 | R$ 1.111,60 | R$ 45.112,87 95%
11 _ COMP. 1 rl;c;:'nce:r:?;?rr:‘t: :1 cl)r;setlaoﬂ?jg;ag gvee;rzrl]ics en;::;llca de identificacdo da obra com area de 3 m2 3,00 RS 325,68 | R$ 977.04 | RS 46.089,91 97%
52 SINAPI 99803 Limpeza de piso ceramico com pano Umido m? 542,92 | R$ 1,43 | R$ 776,38 | R$ 46.866,29 98%
42 SINAPI 91306 zfggjg:ga d‘lef:glf‘}:':)f:efig"e’;&t‘z ;”fﬁ;’t‘;sa ;‘c’)mp'eta' e 300 |R$ 117,54 | R$ 35262 | R$  47.21891 | 99%
1.4 - COMP. 2 ART obra ou servigo (Acima de R$ 15.000,00) — Exercicio 2021 und. 1,00 R$ 233,94 | R$ 233,94 | R$ 47.452,85 100%
5.1 SINAPI 99802 Limpeza de piso ceramico com vassoura a seco m? 542,92 | R$ 0,37 | R$ 200,88 | R$ 47.653,73 100%
5.3 | SINAPI (INSUMOS) 3779 Lona pléstica, preta, largura 8,00 m, E = 150 micra m? 23,40 R$ 1,13 | R$ 26,44 | R$ 47.680,17 100%
VALOR TOTAL (SEM BDI) R$ 47 680,17
VALOR TOTAL + BDI 23,98% R$ 59.113,88

IMPORTA A PRESENTE PROPOSTA O VALOR DE R$ 59.113,88 (CINQUENTA E NOVE MIL, CENTO E TREZE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)




ANEXO VII DO PROJETO BASICO
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Cj) Conab SUREG - PE
Companhia Nacional de Abastecimento
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DATA BASE: MAI0/2021
Local: Estrada do
Objeto: Recuperacao das Divisdrias da Edificacao Térrea da SUREG-PE Barbalho, n° 960, Recife
-PE
PERIODO DE 2 MESES
N ITEM VALORES PESO | STATUS 1° MES 2°MES
% VALOR % VALOR
1.0 [Servigos Preliminares R$ 8.38592 | 17,59% | PREVISTO| 57,22% | R$ 4.798,45 | 42,78% | R$ 3.587,47
2.0 |Divisoérias — Drywall R$ 21.966,73 | 46,07% | PREVISTO | 50,00% | R$ 10.983,36 | 50,00% | R$ 10.983,36
3.0 |Pintura R$ 851576 | 17,86% |PREVISTO | 50,00% | R$ 4.257,88 | 50,00% | R$ 4.257,88
4.0 |Esquadrias R$ 7.808,07 | 16,38% |PREVISTO| 0,00% | R$ - [100,00% | R$ 7.808,07
5.0 |Limpeza Final e Diversos R$ 1.003,70| 2,11% |[PREVISTO| 2,63% | R$ 26,44 | 97,37% | R$ 977,26
VALOR TOTAL S/ BDI R$ 47.680,17 | 100,00% R$ 20.066,13 R$ 27.614,04
VALOR TOTAL ACUMULADO S/ BDI 42% | R$ 20.066,13 | 100% | R$ 47.680,17




ANEXO VIII DO PROJETO BASICO
MODELO DE DECLARACAO DE VISTORIA

A
Companhia Nacional de Abastecimento — CONAB
REF.: Pregdo Eletronicon®  /

Declaramos que em atendimento ao previsto no Pregdo Eletrénico n®  / , que eu,
, portador(a) do RG n°

e do CPF n° , Responsavel pela empresa

, estabelecida no(a) , COMo seu

representante legal para os fins da presente declaragdo, compareci a Superintendéncia Regional da Conab
em Pernambuco, situada na Estrada do Barbalho, n° 960, Iputinga, Recife-PE, e vistoriei os locais onde
serdo executados os servigos objeto da licitagdo em apreco, tomando plena ciéncia das condigdes e graus
de dificuldade existentes.

Local e data

Assinatura e carimbo
(Responsavel Técnico da Empresa)

Visto:

(Responsavel pela Conab)



ANEXO XIX DO PROJETO BASICO
MINUTA — TERMO DE GARANTIA

PREAMBULO

Empresa: XXXXXXX

CNPJ: XX XXX XXX/XXXX-XX

Endereco:

Representante legal: <NOME> - <CARGO>

RG: XXXXXXX —SSS/SS CPF: XXX.XXX.XXX. XX

1. OBJETO

1.1. A empresa qualificada no predmbulo deste instrumento, devidamente representada por quem abaixo o
subscreve, declara a Superintendéncia Regional da Conab em Pernambuco situada na Estrada do
Barbalho, n°® 960, Recife-PE, que se obriga a corrigir, por sua conta exclusiva, dentro do prazo de
garantia oferecido e aceito, disposto neste instrumento, independentemente de prazo diverso previsto na
legislagao civil, todo e qualquer vicio, defeito ou incorrecao, seja de fabricacdo ou de instalacdo, dos
materiais € equipamentos instalados, responsabilizando-se, integralmente, por sua qualidade, solidez e
seguranga;

2. CONDICOES

2.1. O presente Termo abrange qualquer conserto/substituicdo de materiais ou equipamentos, bem como a
mao de obra especializada para sua execucdo, sem 6nus para a Conab, exceto se a ocorréncia do dano se
der por dolo, impericia ou mau uso por parte de seus servidores ou prepostos, desde que devidamente
comprovado;

2.2. A empresa atendera aos chamados, sem limite quantitativo, durante o periodo da garantia, arcando
com todas as despesas relativas a execuc¢dao do presente Termo, como impostos, taxas, emolumentos,
encargos sociais, seguro, administracdo dos servi¢os, mao de obra, ferramentas, recolhimento, entrega e
transporte de materiais e pessoas, fornecimento de materiais, pecas € equipamentos, dentre outros;

2.3. Caso algum material, peca ou equipamento, dentre outros, instalado pela CONTRATADA, possua
um periodo de garantia fornecida pelo fabricante, superior a 12 (doze) meses, prevalecera para este item a
garantia do fabricante, sendo que a CONTRATADA serd responsavel por acionar e acompanhar o
atendimento a esta garantia junto ao fabricante sempre que solicitado pelo CONTRATANTE;

2.4. Os periodos de garantia serdo suspensos, a partir da constatagdo de defeito pela Conab até a efetiva
correcao pela CONTRATADA;

2.5. Na hipodtese de substituicdes de pegas, componentes e equipamentos, um novo periodo de garantia
sera iniciado somente para o item substituido, contando-se o prazo a partir da aceitacdo pela Conab da
pega, componente ou equipamento novo;

2.6. O prazo de garantia sera conforme o servigo realizado respeitando a NORMA DE DESEMPENHO
NBR 15.575/2013, com o prazo minimo de 12 (doze) meses para todos os servigos realizados.

2.7. O atendimento sera realizado no local, apds o recebimento pela CONTRATADA da comunicagdo do
CONTRATANTE, com tempo méaximo conforme item 15.17;



2.8. O atraso injustificado na execucao dos servigos de garantia sujeitara a empresa a penalidade conforme
item 21.4;

2.9. O presente Termo integra a proposta da empresa, ndo a eximindo das responsabilidades que lhe sdo
cometidas pela legislacdo em vigor, sem prejuizo da aplicacdo das demais penalidades previstas no
Regulamento de Licitagcdes e Contratos da Conab, apuradas mediante o devido processo legal.

3. FORO

3.1. Fica eleito o foro da Se¢do Judiciaria de Pernambuco como competente para dirimir as dividas nao
solucionadas administrativamente oriundas do cumprimento das obriga¢des estabelecidas.

Recife, de de 20 .

Nome da empresa
Nome do representante legal



ANEXO X DO PROJETO BASICO

MODELO DE COMPOSICAQO DO BDI

@ Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

SUREG - PE

BDI

DATA BASE: MAIO/2021

Objeto: Recuperacgao das Divisérias da
Edificacdo Térrea da Sureg-PE

Local: Estrada do Barbalho, n° 960,
Recife-PE

COMPOSICAO DE BDI

DESCRICAO

%

1. GARANTIAS

2. RISCOS

3. SEGUROS

4. DESPESAS FINANCERAS

5. ADMINISTRACAO CENTRAL

6. TRIBUTOS*

6.1 1SS

6.2 -PIS

6.3 - COFINS

6.4 - CPRB

7 - LUCRO

TOTAL GERAL DO BDI**|

0,00%

4 S @YY DIE)(AL--10)

(3L —9r%
ISS REFERENTE A PERCENTUAL DO MUNICIPI0O DE RECIFE—PE
* Soma dos Impostos (ISS, PIS, Cof ns e CPRB)

i

** Aplicagdo da Férmula Proposta




ANEXO XI DO PROJETO BASICO

MODELO DA PROPOSTA

O

Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

SUREG - PE

PLANILHA ORGAMENTARIA

DATA BASE: MAIO/2021

Objeto: Recuperacao das Divisorias da Edificacao Térrea da Sureg-PE

Local: Estrada do Barbalho, n°

960, Recife-PE

Prazo de execugao: 2 meses

DESONERADO
N° REFERENCIA | CODIGO ITEM UND. QUANT. PREGCO UNIT. TOTAL
1.0 R$
1.1 SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT.
1.2 SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT.
1.3 SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT.
2.0 R$
2.1 SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT.
22 SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT.
2.3 SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT.
2.4 SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT.
3.0 R$
3.1 SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT.
3.2 SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT.
3.3 SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT.
3.4 SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT.
VALOR TOTAL (SEM BDI) R$
VALOR TOTAL + BDI XX,XX% R$

IMPORTA A PRESENTE PROPOSTA O VALOR DE R$ XX.XXX,XX (VALOR POR EXTENSO)

Recife, de

de20

Assinatura Responsavel Legal




1.

Area total:
proporcdo de 8X x 4X.

Area do nome da obra (A):

« Cor de fundo: verde - Pantone 3425C.
« Fonte: Signika Bold, caixa alta e baixa.
« Cor da fonte: branca.

Area de informacées da obra (B):

+ Cor de fundao: verde - Pantone 370C.

+ Fonte: Signika Regular, caixa alta e baixa.

« Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca.

Espag¢o entre linhas:
1vez o tamanho do corpo da letra.
Exemplo: corpo 60/60.

Espac¢o entre letras:
0 espacamento entre letras & 20.

Area das assinaturas (C):
+ Cor de fundo: branca.
+ As assinaturas devem estar centralizadas.

A denominacdo “Ministério do(a)” ou *Secretaria
do(a)” deve estar em Signika Light 2 o nome do
ministério ou secretaria deve estar em Signika
Semibold, espacamento entre letras & -40.

ANEXO XII DO PROJETO BASICO

MODELO DE PLACA DE OBRA

Padrao geral das placas

valor Totzl da Obra: Keoooooono

Comuidad & X0pnnNe00nonoC0DoNN
B MUNiCipic: oKOCOGEOKCO00K
Objeto: BooO0ONONNDONKCOOOO00NL

®2BNDES

Agentes Participantes: X0000000ONKKII00

Imicio da Obra- Joocomo
TEmming da Obra: o000

MINISTERIO DO

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Area do nome
da obra

L~

<,

PATRIA AMADA

BRASIL

EOVERND FEDERAL

CMYK:
CO M20 Y100 KO

Pantone:
Pantone 116 C

RGB:
R252 G206 B1

CMYK:
C63 M27 Y100 KN

Pantone:
Pantone 370 C

RGB:
R104 G138 B58

CMYK:
C100 MO Y100 K60

Pantone:
Pantone 3425 C

RGB:
ROO GB8 B38



ANEXO XIII DO PROJETO BASICO
PLANTAS

e PLANTA BAIXA - PISO TERREO

As plantas acima serdo disponibilizadas por e-mail ao licitante interessado, mediante solicitagdo, por meio
do e-mail flavio.machado@conab.gov.br / pe.setad@conab.gov.br


mailto:pe.setad@conab.gov.br
mailto:flavio.machado@conab.gov.br

ANEXO I1 DO EDITAL
MINUTA DO TERMO DO CONTRATO

PROCESSO N.°: 21449.000613/2021-91
Contrato N.°

Contrato de empresa que preste servicos de engenharia a fim de
executar a recuperagdo das divisoérias da edificacdo térrea da
sede da SUREG/PE entre COMPANHIA NACIONAL DE
ABASTECIMENTO - CONAB ¢ a empresa

A Companhia Nacional de Abastecimento - Conab, Empresa Publica Federal vinculada ao Ministério
da Agricultura, Pecuéria e Abastecimento - Mapa, conforme Art. 39 da Lei n°® 9.649, de 27/05/1998, criada
na forma da autorizagdo dada pelo inciso II, do renumerado Art. 19 da Lei n°® 8.029/90 e pelo seu Estatuto
Social, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinaria, realizada aos 19/12/2017 e publicada no DOU de
19/01/2018, Sec¢ao 1, retificado conforme publicagdo no DOU do dia 23/01/2018, Edicao 16, Se¢aol,
pagina 4, inscrita no CNPJ/MF: 26.461.699/0001-80, com matriz & SGAS 901, bloco “A”, lote 69 — Asa
Sul, Brasilia — DF, CEP: 70.390-010, neste ato representada por sua Superintendéncia Regional de
Pernambuco — SUREG/PE, inscrita no CNPJ sob o n® 26.461.699/0037-91, com sede a Estrada do
Barbalho, n°® 960, bairro da Iputinga, Recife/PE, CEP: 50.690-000, através conjuntamente, do

Superintendente Regional , € pelo Gerente de Finangas ¢ Administracdo,  doravante denominada
CONTRATANTE ¢ a empresa doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo
, cuja sede esta situada , resolvem celebrar o presente Contrato para contratacdo de empresa que

preste servicos de engenharia a fim de executar a recuperagdo das divisorias da edificagdo térrea da sede
da SUREG/PE, por meio da contratacdo de empresa especializada, que sera regido pelo Regulamento de
Licitacdes e Contratos da CONAB-RLC, vigente a partir de 12/12/17, disponivel no endereco eletronico

https://www.conab.gov.br/index.php/institucional/normativos/normas-da-organizacao; pela Lei
n°13.303/16 e pelas demais normas especificas aplicaveis ao objeto.

1 CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa de engenharia a fim de executar a recuperagao das divisorias da edificacdo
térrea da sede da SUREG/PE, compreendendo os seguintes servigos:

- Parede com placas de gesso acartonado (drywall), com e sem vaos;

- Isolamento acustico com 13 de rocha;

- Aplicacao e lixamento de massa latex PVA, fundo selador PVA e pintura com tinta latex PVA em
paredes internas;

- Kit completo de portas de madeira;

- Janelas com vidros fixos para drywall;

1.2. As especificagdes do objeto da contratacdo sdo aquelas descritas no Projeto Bésico, anexo I do Edital.

1.3. O edital e seus anexos fazem parte integrante deste contrato, assim como a proposta da contratada,
datada de xx/xx/xx, no que couber, e demais documentos pertinentes, independente de transcri¢ao.


https://www.conab.gov.br/index.php/institucional/normativos/normas-da-organizacao

2 CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO

2.1. O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor global de RS$
( ) mediante comprovagdo da entrega e execugdo dos servigos executados.

3 CLAUSULA TERCEIRA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera efetuado em moeda corrente nacional, por intermédio de ordem bancéria, e de
acordo com as condig¢des constantes na proposta da empresa e aceitas pela CONAB;

3.2. O pagamento, em favor da CONTRATADA, ocorrerd em parcelas, de acordo com o avango fisico de
cada etapa do cronograma fisico-financeiro, € somente ap6s a conclusao de cada etapa, no valor
correspondente ao somatorio dos diversos itens efetivamente concluidos, mediante apresentacao de nota
fiscal devidamente atestada pelo setor competente;

3.3. A CONTRATADA devera apresentar, junto com a nota fiscal, as aferi¢des efetuadas, por meio de um
boletim de medicao com a discriminagdo dos itens a serem pagos e 0s respectivos percentuais de execucao
fisico-financeira, além de um breve relatério técnico e laudo;

3.4. O pagamento ocorrera até o 10° (décimo) dia util apds o recebimento da documentacao fiscal habil de
cobranca, entregue pela CONTRATADA, que serda devidamente atestada pela Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, quando verificard o regular cumprimento de todas as obrigagdes por parte da
CONTRATADA;

3.5. Para execugdo do pagamento, a CONTRATADA devera emitir nota fiscal sem rasuras e com o prazo
de validade vigente, em que conste como beneficiario/cliente a CONAB;

3.6. Deverao constar na nota fiscal as seguintes informagoes:
3.6.1. Enderego, CNPJ, nimero da nota de empenho, valor dos servigos prestados, nimero do banco, da
agéncia e da conta-corrente da empresa e a descricdo clara dos servigos prestados e materiais e
fornecidos;
3.6.2. A aliquota do imposto sobre servigos (ISS) incidente sobre o valor da nota fiscal e seu
fundamento legal,
3.6.3. A aliquota correspondente, bem como o codigo da receita, para fins de retencgdo tributaria relativa
aos tributos federais (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP), conforme Anexo I da Instru¢do Normativa SRF
n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012;

3.7. Nao poderdo recolher os impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional a microempresa ou
empresa de pequeno porte que realize cessdo ou locagdo de mao de obra, de acordo com o inciso XII, art.
17, da Lei Complementar n° 123/2006;

3.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha concorrido de
alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratérios proporcionais aos
dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, a
taxa de 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicacdo das seguintes formulas:

I=[(TX/100)/365]

EM=1x N x VP, onde:

I= Indice de atualizagéo financeira;

TX= Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM= Encargos moratdrios;

N= Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP= Valor da parcela em atraso.

3.9. A retencdo ou glosa no pagamento, sem prejuizo das sangdes cabiveis, poderd ocorrer quando o
contratado:



3.9.1. Nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida
as atividades contratadas; ou

3.9.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a exucagao do servigo ou utiliza-los
com qualidade ou quantidade inferior a demandanda.

3.10. O atraso na apresentacao, por parte da empresa, da fatura ou dos documentos exigidos como condi¢do
de pagamento importard em prorrogacdo automatica do prazo em igual nimero de dias de vencimento da
obrigacdo do CONTRATANTE;
3.10.1. A prorrogacao do prazo de pagamento ndo exime a CONTRATADA de promover o pagamento
dos empregados nas datas regulamentares, nem das obrigagdes sociais e trabalhistas;

3.11. A consulta relativa a regularidade fiscal, exigida na habilitagdo, serd feita previamente a cada
pagamento, devendo seu resultado ser juntado aos autos do processo proprio;
3.11.1. A CONTRATADA devera encaminhar, com a nota fiscal, os comprovantes de regularidade
fiscal, quando a comprovacao nao puder ser feita por consulta ao SICAF, independentemente de
solicitagdo da CONTRATANTE;
3.11.2. A CONTRATADA devera encaminhar, com a nota fiscal, para comprovacdo da qualificag¢do
econdmico-financeira, quando esta ndo puder ser feita por meio de consulta ao SICAF:
a) O comprovante de entrega do Balango Patrimonial e Demonstra¢ao do Resultado do Exercicio (DRE)
do ultimo exercicio social na unidade cadastradora do SICAF e copia do Balango Patrimonial ¢ DRE do
ultimo exercicio social registrado na junta comercial, ou,
b) O Balango Patrimonial ¢ DRE do ultimo exercicio social registrado na junta comercial, ou;
c) O comprovante de entrega do Balango Patrimonial e DRE do tltimo exercicio social para registro na
junta comercial.

3.12. Quando a comprovag¢ao da qualificagdo econOmico-financeira for feita por meio de Balango
Patrimonial e DRE do ultimo exercicio social registrado na junta comercial, ou, comprovante de entrega do
Balango Patrimonial e DRE do ultimo exercicio social para registro na junta comercial, a CONTRATADA
tera 30 dias para comprovar a regularizagao perante o SICAF;

3.13. Constatada a situacdo de irregularidade da CONTRATADA, a mesma sera notificada, por escrito,
para, num prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, regularizar tal situa¢do ou, no
mesmo prazo, apresentar defesa.

4 CLAUSULA QUARTA- DO REAJUSTE

4.1. O prego inicialmente contratado podera ser reajustado, mediante solicitagio da CONTRATADA, pela
variacdo do Indice Nacional de Custos da Construcio — INCC/FGV, ou em conformidade com outros
dispositivos legais que venham a ser editados pelo Poder Publico, observada a periodicidade minima de 01
(um) ano, contada da data da apresentacao da proposta;

4.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste;

4.3. No calculo do primeiro reajuste serd utilizado como indice inicial o0 do més anterior ao da apresentacao
da proposta. O indice final serd o do més anterior ao pedido de reajuste;

4.4. Nos reajustes subsequentes, o indice inicial serd o do més anterior ao do inicio dos efeitos financeiros
do ultimo reajuste e o indice final serd o do més anterior ao pedido de reajuste;

4.5. Nas solicitagdes de reajuste, os efeitos financeiros ocorrerdo a partir da data da solicitagdo da
CONTRATADA;

4.6. Os efeitos financeiros referentes ao periodo transcorrido entre a data em que se completou a anualidade
e a data da efetiva solicitacdo de reajuste, serdo objeto de preclusio;



4.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou, de qualquer forma, ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢ao, o indice que vier a ser determinado pela legislagdo entdo
em vigor;

4.8. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as PARTES elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente.

5 CLAUSULA QUINTA- DA VIGENCIA

5.1. O contrato devera ter vigéncia de 06 (seis) meses, contados da data limite para inicio da execucdo da
obra.

6 CLAUSULA SEXTA- DA DOTACAO ORCAMENTARIA

6.1. Os recursos necessarios a execu¢do deste contrato correrdo por conta do Elemento de Despesa n.°

, Programa de Trabalho - Apreciagdo de Causas na Justi¢a do Trabalho no
Estado de Pernambuco — Plano Or¢amentirio 0000 — Despesas Diversas, do orgamento do
CONTRATANTE.

6.2. Para cobertura das despesas relativas ao presente contrato foi emitida a nota de empenho n.°
, datada de , no valor de RS

( )-

7 CLAUSULA SETIMA- DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
7.1. Iniciar os servigos somente apds a assinatura do contrato;

7.2. Submeter a aprovacdo prévia da CONAB todas as substitui¢des de materiais e equipamentos de
referéncia existentes na especificacdo que tenham sido descontinuados, por outros materiais e
equipamentos equivalentes, de mesma fun¢do e desempenho técnico, podendo a Companhia determinar a
troca de material ou equipamento instalado, porém nao aprovado previamente;

7.3. Realizar o objeto desse contrato em consondncia com o cronograma fisico-financeiro estabelecido no
Projeto Bésico;

7.4. E vedado 8 CONTRATADA que seus empregados solicitem servigos, materiais ou equipamentos as
empresas terceirizadas que prestam servicos 8 CONAB;

7.5. Proteger adequadamente todos os bens da CONAB que estiverem no local de execucdo do servico, a
fim de que ndo sejam deteriorados em fun¢do do desenvolvimento dos trabalhos;

7.6. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de interesse da CONAB ou
de terceiros de que tomar conhecimento em razdo da execugdo dos servigos, devendo orientar seus
empregados nesse sentido;

7.7. A CONTRATADA devera seguir normas oficiais vigentes, bem como as praticas usuais consagradas
para a perfeita execugdo das obras ou servigos de engenharia;

7.8. Na utilizagdo de equipamentos e materiais, a CONTRATADA devera obedecer sempre as
recomendacdes dos fabricantes, cabendo a CONTRATADA, em qualquer caso, a responsabilidade técnica
e o onus decorrentes de sua ma aplicagao;



7.9. Devera fornecer, além dos materiais especificados e mao de obra especializada, todas as ferramentas e
equipamentos necessarios e apropriados a execu¢do do objeto, ficando responsavel por sua guarda e
transporte;

7.10. A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens
ou pessoas, decorrentes de omissdes e atos praticados por seus funciondrios e prepostos, fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infragdes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos,
portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos
que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, correcdes monetarias e acréscimos de mora;

7.11. A CONTRATADA nao podera prevalecer-se de qualquer erro ou omissao para eximir-se de suas
responsabilidades, obrigando-se a satisfazer a todos os requisitos constantes nas especificagdes;

7.12. Nao transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outras entidades, sejam fabricantes,
técnicos e outros;

7.13. Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigacdes
assumidas, sem qualquer 6nus a Companhia Nacional de Abastecimento;

7.14. Manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares da CONAB, porém, sem qualquer
vinculo empregaticio com o 6rgao;

7.15. Manter os empregados identificados por crachd, quando no recinto da CONAB, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa ordem e as normas

disciplinares da CONAB;

7.16. Assumir inteira e total responsabilidade pela execucao do objeto, incluindo a solidez e seguranca da
construcao;

7.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no todo ou em parte, 0s servigos
efetuados referentes a obra em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao

ou dos materiais utilizados, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da notificacio;

7.18. Providenciar, por conta propria, toda a sinalizagdo necessaria a execucao da obra, no sentido de evitar
qualquer tipo de acidente;

7.19. Instalar placa de identificacdo da obra com os dados necessarios e na forma da legislagao pertinente;

7.20. Remover a metralha e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra,
durante todo o periodo de execugdo e, especialmente, ao seu final;

7.21. Prestar a garantia em relagdo aos materiais € servicos;
7.22. Submeter a relagdo nominal de seu pessoal técnico a aprovagdo da Fiscalizagio;

7.23. Permitir aos técnicos da Fiscalizagdo o acesso as suas instalagdes ¢ a todos os locais onde estiverem
sendo estocados materiais;

7.24. Comunicar a Companhia, por escrito, qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os
esclarecimentos que julgar necessario;

7.25. Responsabilizar-se pelas despesas da rejeicdo/substituicdo de equipamentos, materiais € servigos,
quando da solicitagdo pela Fiscalizagao;

7.26. Responsabilizar-se por todo o transporte necessario a prestacdo dos servigos contratados, bem como
por ensaios, testes ou provas, inclusive os mal executados;



7.27. Providenciar, a suas expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos materiais emitido por
institui¢des ou fundagdes capacitadas para este fim, quando do uso de similares;

7.28. Exigir de seus subcontratados, se for o caso, copia da ART dos servicos a serem realizados,
apresentado-a a Fiscalizagao;

7.29. Submeter o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do
responsavel técnico que, porventura, venha(m) substituir o originalmente indicado a aprovacdo da
Fiscalizagao;

7.30. Submeter as amostras de todos os materiais ao crivo da Fiscalizacao antes de sua aplicagao;
7.31. Cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Seguranca do Trabalho;
7.32. Remanejar quaisquer redes ou empecilhos porventura existentes no local da obra;

7.33. Manter-se em compatibilidade, durante toda a execucdo da obra, com todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificacdo exigidas;

7.34. A CONTRATADA providenciara e mantera diario de obras (livro de capa resistente) com péaginas
numeradas em sequéncia e rubricadas pela Fiscalizagdo, no qual serdo anotadas todas as ocorréncias,
conclusdo de eventos, atividades em execugdes formais, solicitacdes e informagdes diversas que, a critério
das partes, devam ser objeto de registro;

7.35. O diario de obras devera ser reproduzido em 03 (tré€s) vias e cabera ao responsavel técnico da licitante
vencedora o seu preenchimento. Diariamente serd dada ciéncia do preenchimento do diario a Fiscalizagao,
a qual anotard as ocorréncias e determinard o que for preciso a regularizagdo das faltas ou defeitos
observados;

7.36. Ao final da obra, 02 (duas) vias ficarao sob posse da CONAB;

7.37. Na existéncia de servigos ndo descritos, mas necessarios, a CONTRATADA somente podera
executa-los apos a aprovagao da autoridade CONTRATANTE;

7.38. A CONTRATADA ficara obrigada a executar fielmente os servigos programados no Projeto Basico,
ndo se admitindo modificagdes sem prévia consulta e concordancias e concordancias da CONAB;

7.39. Considerar que a agdo da fiscalizacgdo da CONTRATANTE ndo exonera a CONTRATADA de
responsabilidades contratuais;

7.40. Acatar todas as orientacdes da CONAB, sujeitando-se a ampla e irrestrita fiscalizacdo, prestando
todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamagdes formuladas.

8 CLAUSULA OITAVA- DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1. Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora as dependéncias da CONAB/PE a fim de que o
fornecedor possa cumprir suas obrigacoes dentro das normas e condic¢des estabelecidas no Projeto Bésico;

8.2. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada;
8.3. Prestar todas as informagdes e esclarecimentos necessarios ao bom desempenho das atividades;
8.4. Nomear um servidor ou comissdo para realizar a fiscalizagdo e o acompanhamento da execugdo dos

servigos, o(a) qual devera fazer anotacdes e registros de todas as ocorréncias, determinando o que for
necessario a regularizacao das falhas;



8.5. Atestar a execugdo dos servigos, rejeitando o que nao estiver de acordo por meio de notificagdo a
CONTRATADA,;

8.6. Autorizar quaisquer servigos pertinentes a obra, decorrentes de imprevistos durante a sua execugao,
mediante orcamento detalhado previamente submetido a8 CONAB e aprovado pela Administragdo, desde
que comprovadas as necessidades deles;

8.7. Efetuar os pagamentos 8 CONTRATADA conforme previsto, apés o cumprimento das formalidades
legais;

8.8. Exigir, a qualquer tempo, a comprovagao das condigdes da CONTRATADA que ensejaram sua
contratacao;

8.9. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas clausulas desse contrato;

8.10. Aplicar sangdes ou rescindir o contrato no caso de inobservancia pela CONTRATADA de quaisquer
das clausulas e condigdes estabelecidas neste instrumento;

8.11. Impedir que terceiros realizem o objeto deste Projeto Basico.
9 CLAUSULA NONA- DO LOCAL DA ENTREGA, PRAZOS E FORMA DE FORNECIMENTO

9.1. O local de realizacdo da obra ¢ a Sede da Conab em Recife/PE, situada na Estrada do Barbalho, n°
960, Iputinga, Recife-PE

9.2. A obra devera ser executada no prazo maximo de 02 (dois) meses, respeitando-se o cronograma fisico-
financeiro;

9.3. O prazo para inicio da obra sera de até 15 (quinze) dias apds a assinatura do contrato.

9.4. A obra sera dividida em trés etapas: servigos preliminares, execucao e limpeza da obra;

9.5. Integram os servicos preliminares:

9.5.1. Placa da obra:
a) A CONTRATADA devera confeccionar placa de zinco, conforme modelo fornecido pela Conab, e
fixar em barrote de madeira serrado e alinhado, 3”x3”, em local determinado pela Fiscalizagdo.

9.5.2. Almoxarifado:

a) A CONTRATADA devera confeccionar as instalagdes provisorias em local definido em comum
acordo com a Fiscalizagdo, de forma a permitir facil acesso a carga e descarga de material e que ndo
causem transtorno as areas em funcionamento no entorno;

b) A instalacdo provisoria mencionada serd destinada a deposito de materiais e equipamentos;

c¢) Poder-se-a utilizar contéineres para esse fim, desde que, seja mais viavel economicamente.

9.5.3. Demoligdes e remogoes:

a) As demoli¢des deverdo ser executadas dentro da mais perfeita técnica, com equipamento adequado,
tomando-se todas as precaucgdes no sentido de ficarem perfeitamente garantidas a estabilidade das pecas
e a seguranga dos operarios;

b) Os materiais indicados pela Fiscalizagdo deverdao ser desmontados, retirados ou demolidos com
cuidados especiais e transportados em cagamba;

c) Todos os materiais imprestaveis para a execucao das obras e servigos ou provenientes de servigos de
movimento de terra serdo removidos do recinto da obra pela CONTRATADA para local indicado pela
Fiscalizagdo. Na hipdtese de ndo interessar a Conab, estara a CONTRATADA liberada para fazer a
remogao a seu critério.

9.6. Integram os servicos da fase de execugao:




9.6.1. Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno:

a) Instalagdo de chapa de gesso acartonado, standard (ST), cor branca, E = 12,5 mm, 1200 x 2400 mm
(LxO);

b) Instalacdo de perfil guia, formato U, em ago zincado, para estrutura parede drywall, E = 0,5 mm, 70 x
3000 mm (L x C);

¢) Instalacdo de perfil montante, formato C, em ago zincado, para estrutura parede drywall, E = 0,5 mm,
70 x 3000 mm (L x C)

d) Aplicagao de fita de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapa de gesso
para drywall;

e) Aplicacao de fita de papel reforcada com lamina de metal para refor¢o de cantos de chapa de gesso
para drywall;

f) Aplicacao de massa de rejunte em p6 para drywall, a base de gesso, secagem rapida, para tratamento
de juntas de chapa de gesso.

g) Utilizagdo de parafuso drywall, em aco fosfatizado, cabeca trombeta e ponta agulha, comprimento 25
mm;

h) Utiliza¢do de parafuso drywall, em ago zincado, cabeca lentilha e ponta broca, largura 4,2 mm,
comprimento 13 mm.

9.6.2. Instalacdo de isolamento com 13 de rocha em paredes drywall:
a) Aplicagdo de feltro em 13 de rocha, uma face revestida com papel aluminizado, em rolo, densidade =
32 kg/m?, E = 50 mm.

9.6.3. Pintura:

a) Aplicacdo manual de uma demao de fundo selador PVA;

b) Aplicagao manual de uma demao de massa corrida PVA, incluso lixamento;

¢) Aplicacdo manual de pintura com tinta latex PVA Premium, cor branca, duas demaos.

9.6.4. Esquadrias:

a) Instalagdo de kit porta pronta de madeira, folha média de 80 x 210 cm, de 35 a 40 mm de espessura,
nucleo semi-solido (sarrafeado), estrutura usinada para fechadura, capa lisa em HDF, acabamento
melaminico branco, inclusive marco, alizares ¢ dobradigas;

b) Preenchimento total com espuma expansiva de poliuretano, aplicagdo manual;

¢) Instalacao de fechadura roseta redonda para porta interna, em ago inox (maquina, testa e contra-testa)
e em zamac (macaneta, lingueta e trincos), com acabamento cromado, maquina de 55 mm, incluindo
chave interna;

d) Instalagdo de janelas com vidros fixos para drywall, 1,20 x 1,10 m, (L x A), vidro liso incolor, 4 mm,
cantoneiras de aluminio, abas iguais, 17, E = 1/8”, inclusos todos os parafusos de fixacdo e chapa de
gesso acartonado para o capiago.

9.7. Integram os servicos de limpeza da obra:
9.7.1. Retirada de entulho:

a) Todos os servigos de retirada deverao ser executados conforme indicagao da Fiscalizagao;

b) Todo material inservivel devera ser depositado em cagambas adequadas e carregado para fora do
local de obra;

¢) Durante todo o tempo da obra, fica a cargo da CONTRATADA a limpeza de todo o quadro da obra e
destinacdao dos materiais inserviveis;

d) A armazenagem, antes da destinacdo, deve garantir que os materiais ndo oferecam risco aos
operarios, bem como ndo atrapalhem o funcionamento da Conab;

e) O local de trabalho devera ser mantido, durante todo o andamento da obra, tanto quanto possivel,
livre de obstaculos, detritos, entulhos, enfim, tudo que restrinja a liberdade de trabalho ou contrarie as
“Normas de Higiene e Seguranc¢a no Trabalho™.

9.7.2. Limpeza final:

a) A obra serd, ap0s a sua conclusdo, completamente limpa, de modo a permitir o seu uso imediato;



b) Antes da entrega, devera ser procedida uma vistoria completa, a fim de se verificar o seu estado final;
c) A CONTRATADA sera responsavel por todo e qualquer dano ocorrido nos acabamentos dos
ambientes decorrentes dos seus trabalhos ou do seu pessoal, fazendo as suas custas toda a recuperagao
necessaria;

d) As instalagdes provisdrias, assim como qualquer material, equipamento ou ferramenta, deverdo ser
retirados da obra.

10 CLAUSULA DECIMA- DA GARANTIA DA OBRA E DA GARANTIA DO CONTRATO

10.1. A CONTRATADA devera garantir, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, a solidez e seguranca de
todos os servigos executados, contados a partir da emissao do Termo de Recebimento Definitivo, conforme
disposto no Art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro;

10.2. Também deverao ser atendidos os prazos de garantia minimos dos sistemas, elementos, componentes
e instalagOes, consoante a Tabela D da NBR 15.575/2013 da ABNT;

10.3. Durante o periodo de garantia, a CONTRATADA devera atender aos chamados da CONAB em até
15 (quinze) dias, contados da comunicagao oficial. Caso ndo atenda, ficaré sujeita a penalidades.

10.4. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia de 5% (cinco por cento)
sobre o valor global do contrato, mediante a opc¢ao de alguma das seguintes modalidades:
10.4.1. Caucao em dinheiro ou titulos de dividas publicas;
a) A garantia em apreco, quando em dinheiro, deverd ser efetuada na Caixa Econdmica Federal, em
conta especifica, com corre¢do monetaria, em favor da CONAB;
10.4.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de
Servigo”, ou fianga bancaria, onde ambas devem contemplar, sem excecao, os eventos do item 10.5;

10.5. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacgdes nele previstas;
b) Prejuizos diretos causados a CONAB ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;
c) Multas contratuais aplicadas pela CONAB a CONTRATADA;
d) Obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber;
10.6. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislagao que rege a matéria;

10.7. A CONTRATADA devera entregar o comprovante de prestagdo de garantia a CONAB em até 15
(quinze) dias, contados da assinatura do contrato. A critério do CONTRATANTE, este prazo podera ser
prorrogado por igual periodo;

10.8. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, at¢ o maximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Conab a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 569 do RLC;

10.9. Com base no item 10.5, a CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir a retencao efetuada
por quaisquer das modalidades de garantia, caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianca bancaria;

10.10. A prestacdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter validade de 90
(noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato;



10.11. No caso de prorrogacdo da vigéncia do contrato ou readequagdo do seu valor em decorréncia de
repactuagdo, reajuste, reequilibrio econdmico-financeiro, acréscimo ou supressdo, a garantia devera ser
renovada ou ajustada a nova situacdo, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao;

10.12. A garantia somente serd liberada ante a comprovacdo de que a empresa pagou todas as verbas
rescisorias decorrentes da contratagdo, e que, caso esse pagamento nao ocorra até o fim do segundo més
apos o encerramento da vigéncia contratual, a garantia sera utilizada para o pagamento dessas verbas
trabalhistas, incluindo suas repercussoes previdenciarias e relativas ao FGTS, observada a legislagao que
rege a matéria;

10.13. Por ocasido do encerramento da prestacdo dos servigos contratados, a CONAB podera utilizar o
valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da ndo
comprovacao:

a) Do pagamento das respectivas verbas rescisorias; ou

b) Da realocacgao dos trabalhadores em outra atividade de prestacao de servigos;

10.14. Sera considerada extinta a garantia:
a) Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracio da CONAB, mediante Termo
Circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato; ou
b) Com a sua total utilizagao por parte da CONAB dentro do prazo de validade previsto no item 10.10;
c¢) Com a expiracdo do prazo de validade da garantia previsto no item 10.10.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DA FISCALIZACAO

11.1. A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos servicos, cronograma simplificado dos
servigos, definindo claramente a data da entrega do objeto licitado;

11.2. A fiscalizagdo serd exercida, em carater permanente, por intermédio de pessoal especializado da
CONAB;

11.3. A Fiscalizagdo tera plena autoridade para suspender os servigos, total ou parcialmente, sempre que o
julgar conveniente por motivos técnicos, de seguranga, disciplinares ou outros. Em todos os casos, os
servicos sO poderao ser reiniciados por outra ordem da Fiscalizagdo;

11.4. A CONTRATANTE e/ou seus prepostos terdo livre acesso a toda e qualquer instalacdo e/ou aos
funcionarios da CONTRATADA que estejam ligados ao objeto licitado, incluindo setor de engenharia,
almoxarifado etc.;

11.5. A CONTRATADA deve se empenhar ao maximo para atender as solicitagdes da Fiscalizacdo o mais
breve possivel;

11.6. Cabera exclusivamente 8 CONTRATADA refazer os servigos ndo aprovados pela Fiscalizagao;

11.7. Todas as instrucdes, reclamag¢des e quaisquer entendimentos entre a Fiscalizagdo e a
CONTRATADA far-se-a sempre por escrito, através do Livro de Obras, assinada por seus representantes
credenciados nas devidas oportunidades, ndo sendo levadas em consideragdo quaisquer alegacdes
fundamentadas em ordens ou declaragdes verbais;

11.8. Todas as solicitacdes feitas pela Fiscalizacdo ao(s) Engenheiro(s) condutor(es) dos servigos serao
consideradas como se fossem dirigidas diretamente 8 CONTRATADA, por outro lado, todo e qualquer ato
efetuado ou disposicdo tomada pelo(s) referido(s) Engenheiro(s), ou ainda, omissdo do(s) mesmo(s), serdo
considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido da CONTRATADA;



11.9. Os materiais ou equipamentos fornecidos, como também, os servicos executados pela
CONTRATADA que nao atenderem as especificacdes ou condi¢des avencadas serdo recusados pelo
CONTRATANTE e deverao ser substituidos ou refeitos no prazo de até 15 (quinze) dias, com nova
notificagdo a0 CONTRATANTE quando do término;

11.10. A presenca da Fiscalizagdo, durante a execucao dos servigos, quaisquer que sejam os atos praticados
no desempenho de suas atribui¢des, ndo implicard solidariedade ou corresponsabilidade com a
CONTRATADA, que respondera tnica e integralmente pela execucao dos servigos, inclusive pelos
servigos executados por suas subcontratadas, se houver;

11.11. A CONTRATADA sera obrigada a afastar imediatamente do servigo e do canteiro de obras todo e
qualquer elemento julgado pela Fiscalizacdo como conduta inconveniente e que possa prejudicar o bom
andamento dos servicos;

11.12. Os servicos e os materiais fornecidos serdo objetos de medicdo para efeito de pagamento,
observando os precos estabelecidos na planilha or¢amentdria da proposta vencedora e os respectivos
quantitativos verdadeiramente executados ou fornecidos no periodo considerado da medi¢ao mensal;

11.13. A medigdo seguird, para todos os efeitos, o cronograma fisico-financeiro da proposta vencedora;

11.14. Nao havendo ressalvas ou restrigdes, os servicos que integram a planilha orcamentaria serdo
gradualmente aceitos e efetivamente pagos;

11.15. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da FISCALIZACAO deverdo ser
solicitadas ao agente publico competente, em tempo habil, para a adocao das medidas convenientes.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DAS PENALIDADES

12.1. Pelo cometimento de quaisquer infragdes previstas no Capitulo IX do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da CONAB — RLC, disponivel no site “www.conab.gov.br”, vigente a partir de 12/12/17, a
CONAB podera, garantida a prévia defesa da firma contratada, sem prejuizo da reparagdo dos danos
causados a CONAB aplicar as sangdes, dentre as quais:

a) Adverténcia;

b) Multa moratdria, compensatoria e rescisoria;

¢) Suspensao do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a CONAB, por até 02

(dois) anos;

12.2. As sangdes descritas nas letras "a" e "c" poderdo ser aplicadas em conjunto com as multas descritas
na letra "b";

12.3. A sancdo de adverténcia € cabivel sempre que o ato praticado ndo seja suficiente para acarretar
prejuizo a Conab, suas instalagdes, pessoas, imagem, meio ambiente, ou a terceiros;

12.4. A penalidade de multa ser4 aplicada nos seguintes casos e proporgdes:
a) Recusa injustificada da contratada em assinar o instrumento de contrato ou equivalente no prazo
estabelecido: 5% (cinco por cento) do valor homologado para a licitacdo em questio;
b) Atraso na execug¢do do servigo, em relagdo ao prazo estipulado: 0,33% (zero virgula trinta e trés por
cento) do valor material, por dia de atraso, a ser cobrada pelo periodo méximo de 30 (trinta) dias. A
partir do 31° (trigésimo primeiro) dia de atraso, a contratagdo podera ser anulada;
c) Inexecugdo parcial, 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela ndo executada ou sobre o saldo
remanescente do Contrato quando nao for possivel calcular a parcela ndo executada;
d) Inexecucao total e rescisdo contratual unilateral, 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato;
e) Ocorréncia de qualquer outro tipo de inadimpléncia ndo abrangido pelas alineas anteriores: 5% (cinco
por cento) do valor estimado dos servigos para cada evento;

12.5. Cabe a sancao de suspensao do direito de participar de licitagdo ¢ impedimento de contratar com a
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Conab em razdo de ag¢do ou omissdo capaz de causar, ou que tenha causado, prejuizo a Conab, suas
instalagdes, pessoas, imagem, meio ambiente ou, ainda, em decorréncia de determinagao legal;

12.6. A sanc¢do de suspensdo do direito de licitar e impedimento de contratar com a Conab podera também
ser aplicada, dentre outros casos, as empresas ou aos profissionais que, em razao dos Contratos celebrados:
a) Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

¢) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Conab em virtude de atos ilicitos
praticados;

d) Tenham frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo de procedimento licitatorio publico; ter impedido, perturbado ou fraudado a realizagao de
qualquer ato de procedimento licitatério publico; ter afastado ou procurado afastar licitante, por meio de
fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; ter fraudado licitagdo publica ou Contrato dela
decorrente; ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo
publica ou celebrar Contrato administrativo; ter obtido vantagem ou beneficio indevido, de modo
fraudulento, de modificagdes ou prorrogacdes de Contratos celebrados com a Administragdo Publica,
sem autorizacdo em lei, no instrumento convocatorio da licitagdo publica ou nos respectivos
instrumentos contratuais; ter manipulado ou fraudado o equilibrio economico-financeiro dos Contratos
celebrados com a Administracdo Publica; ter dificultado atividade de investigacdo ou fiscalizacdo de
orgdos, entidades ou agentes publicos, ou ter intervindo em sua atuagdo, inclusive no ambito das
agéncias reguladoras e dos 6rgaos de fiscalizagdo.

12.7. Nenhuma penalidade serd aplicada sem o devido processo administrativo;

12.8. A aplicagdo das penalidades ocorrera apos defesa prévia do interessado, nos prazos e condigdes
descritas no Regulamento de Licitagdes e Contratos da CONAB.

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DAS DIRETRIZES PARA A CONTRATACAO
SUSTENTAVEL

13.1. A contratada deve, sempre que necessario, adotar boas praticas de otimizacao de recursos, redugdo de
desperdicios e menor poluigao, tais como:
13.1.1. Racionaliza¢ao do uso de substancias potencialmente toxicos poluentes;
13.1.2. Substitui¢do de substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;
13.1.3. Treinamento/capacitagdo periodicos dos empregados sobre boas praticas de reducdao de
desperdicios/polui¢io;
13.1.4. Utilizacao racional de dgua e energia;
13.1.5. Utilizacao de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental;
13.1.6. Fornecimento de produtos cujas embalagens sejam preferencialmente fabricadas com materiais
que possam ser reciclados;
13.1.7. Adocao dos principios e instrumentos introduzidos pela Politica Nacional de Residuos Soélidos
(PNRS), Lei n° 12.305/10, e seu regulamento; Decreto n° 7.404/10, na qual se destacam a
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a logistica reversa e Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, estabelecido pela Resolugdo CONAMA N° 307, de 5
de julho de 2002;

14 CLAUSULA DECIMA QUARTA- DA SUBCONTRATACAO

14.1. Nao ser4 admitida a subcontratacao do objeto contratual.

15 CLAUSULA DECIMA QUINTA- DA RESCISAO



15.1. A inexecucao total do Contrato ensejara a sua rescisao, enquanto a inexecugdo parcial podera ensejar
a sua rescisdo, com as consequéncias cabiveis, conforme disposto nos arts. 568 a 572 do RLC.

15.2. A rescisdo podera ser:

a) por ato unilateral e escrito da Conab;

b) amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratagio,

desde que haja conveniéncia para a Conab; e

¢) judicial, por determinagao judicial.

15.2.1. A rescisdo amigavel devera ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade
competente.

15.2.2. A rescisdo amigavel ndo sera cabivel nos casos em que forem constatados descumprimentos
contratuais sem apuragdo de responsabilidade iniciada ou com apuragdo ainda em curso.

15.2.3. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a Contratada o
direito a prévia e ampla defesa, conforme procedimento previsto nos arts. 582 a 593 do RLC.

15.3. A rescisdo por ato unilateral da Conab acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo das sangdes
previstas no titulo anterior:

a) assuncao imediata do objeto contratado, pela Conab, no estado e local em que se encontrar;

b) execucdo da garantia contratual, para ressarcimento pelos eventuais prejuizos sofridos pela Conab; e

¢) na hipotese de insuficiéncia da garantia contratual, a retencao dos créditos decorrentes do Contrato até o
limite dos prejuizos causados a Conab.

15.4. A rescisdo devera ser formalizada por termo de rescisdo unilateral ou distrato, no caso de rescisdo
amigavel, devendo o respectivo extrato ser publicado no Didrio Oficial da Unido.

15.5. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:

a) Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

¢) Indenizagdes e multas.

16 CLAUSULA DECIMA SEXTA-DA ALTERACAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato podera ser alterado nas hipoteses previstas do artigo 510 do Regulamento de
Licitagdes e Contratos da Conab, vedando-se alteracdes que resultem em violagao ao dever de licitar.

16.2. Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido no item anterior, salvo as
supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

16.3. Fica vedada a celebragdo de termos aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na
Matriz de Riscos, como de responsabilidade da contratada.

16.4. A CONTRATADA somente podera solicitar o reequilibrio econdmico-financeiro nas hipoteses
excluidas de suas responsabilidades previstas na Matriz de Riscos.

17 CLAUSULA DECIMA SETIMA-DA ALTERACAO SUBJETIVA

17.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original;
sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do Contrato; nao haja prejuizo a execugao do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da CONAB a continuidade do Contrato.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA-DA VEDACAO AO NEPOTISMO

18.1. Conforme disposto no paragrafo tnico do art. 12 do RLC e do artigo 7° do Decreto N° 7.203, de
2010, fica vedada a contratagao:

a) de empregado ou dirigente da Conab como pessoa fisica;

b) a quem tenha relagdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com autoridade do Ministério da
Agricultura, Pecuaria e Abastecimento; dirigente da Conab ou empregado da Conab cujas atribui¢des
envolvam a atuagdo na area responsavel pela contratacdo;



c¢) de empresa cujo proprietario, mesmo na condicao de socio, tenha terminado o seu prazo de gestdo ou
rompido seu vinculo com a Conab hé pelo menos (06) seis meses;

d) de empresas cujos administradores ou socios tenham relagdo de parentesco, em linha reta ou colateral
por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau, com agente publico que exer¢a cargo em comissao ou
fun¢do de confianca na CONAB,incluindo neste parentesco, conjuge ou companheiro.

19 CLAUSULA DECIMA NONA- DAS VEDACOES

19.1. E vedado 8 CONTRATADA:

a) caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacdo financeira;

b) interromper a execucao contratual sob alegacao de inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.

c) subcontratar, na integra ou parcialmente, o objeto licitatorio.

20 CLAUSULA VIGESIMA-DA MATRIZ DE RISCO E RESPONSABILIDADES

20.1. A MATRIZ DE RISCOS ¢ a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio economico financeiro na execugao
do Contrato, em termos de 6nus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a contratagao.

20.2. A CONTRATADA ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipdteses ndo-exaustivas elencadas na MATRIZ DE RISCOS —
Anexo III do Edital.

20.3. A CONTRATADA nio ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do
ajuste quando estes competirem a CONTRATANTE, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCOS.
20.4. A MATRIZ DE RISCOS — Anexo III do Edital constitui peca integrante deste Contrato,
independentemente de transcricao.

21 CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA- DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢cdes contidas no
Regulamento de Licitagdes ¢ Contratos da Conab - RLC, na Lei n° 13.303, de 2016 ¢ demais normas
federais de licitagdes e Contratos administrativos aplicaveis as empresas publicas e, subsidiariamente,
segundo as disposigdes contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa do Consumidor - € normas e
principios gerais dos Contratos.

21.2. A publicagdo do extrato do presente Contrato devera ser providenciada pela CONTRATANTE até o
5° (quinto) dia util do més subsequente ao da sua assinatura no Diario Oficial da Unido, conforme disposto
no art. 480 do RLC.

21.3. Fica eleito o foro da Justica Federal na Cidade do Recife, Secdo Judiciaria de Pernambuco, para
dirimir qualquer litigio oriundo do presente contrato, que ndo puder ser administrativamente solucionado.
E, por estarem justos e acordados, foi o presente instrumento confeccionado em 03 (trés) vias de igual teor
e para o mesmo fim, que vai subscrito pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA para que produza
todos os efeitos legais.

Recife-PE, de de 2021

PELA CONTRATANTE:



Superintendéncia Regional de Pernambuco Geréncia de Finangas e Administragao

Superintendente Gerente

PELA CONTRATADA:

Responsavel legal

TESTEMUNHAS:

Pela CONTRATANTE: Pela CONTRATADA:
Nome: Nome:

Cl.: Cl.:

CPF.: CPF.:



Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DAS DIVISORIAS DA

ANEXO I11 DO EDITAL

MATRIZ DE RISCOS

EDIFICACAO TERREA DA SUREG-PE.

Identificagao 5. Avaliagao Tratamento ao Risco
6.
Proba Nivel
ttem | 1.Fase 2. Evento de 3. Causas 4. bi |Impacto| de 7552?/2?}?:)6 8.
’ Risco -vad Consequéncias | lidade () Risco . Responsavel
do Risco
(P) (P) x
(1
Descascamento
da pintura; ma Certificar-se
instalacao das quanto a
L. esquadrias; qualificagdo
Gestéo Impericia do o
1 |do Falha N na prestador do falha no 2 5 10 tecnica do Contratante
contrato | €Xecugao servico acabamento contratado
das juntas das fiscalizar a
chapas de execucado do
gesso servigo
acartonado etc.
Atentar-se a
qualificagao
5 Desisténcia d A Omico-
5 Sestao Inexecugao .e'5|s encia do Persisténcia do 5 10 economico c
o] do servico licitante roblema 5 financeira da | Contratante
contrato ¢ vencedor P
empresa
vencedora
Fiscalizar a
. MF)rtes e/ou efetiva
Gestio Acidentes de Descumprir as |acidentes dos aplicagéo de
3 |do trabalho Normas de funcionarios / 2 5 10 [todas as | Contratante
contrato Seg. do Trab. |Responsabilizac Normas de
50 da Conab saude, higiene e
seguranca
q Reivindicagdo Aguardar a
Gestao si;edviiatz da de melhores Paralisagdo da ne?OCIaQaO
4 |do . condigBes de ¢ 2 4 g [°e 8| Contratante
contrato Construcdo trabalho pelos obra comissao
Civil hop Patronal e o
operarios. Sindicato
Persisténcia do
problema e Interagir  junto
Gestdao |Atraso na . transtorno para a0 prestador, no
~ Baixa sentido de
5 |do execucao da - os empregados 2 4 8 Contratante
produtividade acompanhar a
contrato |obra da Conab por 3
, PC evolugdo  da
periodo mais execucgao
prolongado
Gestdo |Atraso na Epidemias Paralisagdo da 2 4 8 [Interagir  junto
do execugao da obra ao prestador, a
contrato |obra fim de repor os
6 dias  perdidos|Contratante
nos finais de




semana e
feriados

Gestéo
7 |do
contrato

Atraso na
execucao da
obra

Inflacdo

Necessidade de
reequilibrio

econdmico- 2

financeiro do
contrato

E uma situacdo
que foge do
controle do
fiscal.

Contratante

1. Defini¢do do risco nas fases de Planejamento da Contratacgdo, Selecdo de Fornecedores e Gestdo de Contratos.

2. O evento de risco é incerto, que, se ocorrer, afeta a realizagdo dos objetivos da contratagao.

3. Condigdes que viabilizam a concretizagdo de um evento de risco.

4. Identificagdo de quais sdo as consequéncias no caso da ocorréncia do risco.

5. A avaliacdo da probabilidade e do impacto deverd ser analisada em um escala de 1 a 5, conforme definida nas

tabelas abaixo:

Escala de Probabilidade (P) — Associada as chances do risco ocorrer
Descritor Descrigao Nivel
Muito L . al .
Baixa Evento extraordindrio, sem histérico de ocorréncia. 1
Baixa Evento casual e inesperado, muito embora raro, ha histérico de sua ocorréncia. 2
Média Evento esperado, de frequéncia reduzida, e com histérico de ocorréncia 3
parcialmente conhecido.
Alta Evento usual, com histérico de ocorréncia amplamente conhecido. 4
Muito . 5
Evento repetitivo e constante.
Alta
Escala de Impacto (I) — Associada as consequéncias no caso do risco ocorrer
Descritor Descri¢ao Nivel
Muito L . 1
. Impacto insignificante nos objetivos.
Baixo
. . . 2
Baixo Impacto minimo nos objetivos.




Médio Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperacao.

Alto Impacto signific

Muito Alto  Impacto maxim

ante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperacao.

0 nos objetivos, sem possibilidade de recuperagao.

6. Apds o resultado do calculo da

probabilidade x impacto serd obtido o nivel do risco, que podera ser classificado

como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

Nivel de Risco
la2
3ab6
8al2
15a 25

Baixo
Médio
Elevado
Extremo

7. Tratar o risco consiste em propor a¢des para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se

descrever a acdo/resposta mais adequada para tratamento do risco identificado.

8. Identificar o responsével/os resp

onsdveis pela agdo proposta, se o contratado ou o contratante.

Em caso de contratagdo de obras e servigos, além do Anexo Il — Matriz de Riscos, é necessario o preenchimento da

tabela abaixo.

1. Fragoes do objeto (Obras e
servigos de engenharia)

Permissao para inovar em solugées metodolégicas e
tecnologicas, desde que atento ao que foi delineado no projeto
basico. (Sim/Nao)

Servigos preliminares SIM
Terraplanagem NAO
Infraestrutura (fundacéo e laje) NAO
\?:é)arzgztsr;tura (pilares, vigas e NAO
Cobertura NAO
Piso e pavimentacéo NAO
Instalacdes NAO
Equipamentos SIM
Esquadrias SIM
Revestimentos SIM




Sinalizagao NAO

Obras complementares NAO
Interferéncias NAO
Meio ambiente e paisagismo NAO

Recife, 29 de junho de 2021

il
SEelI 5
assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO SALVIANO MACHADO FILHO, Analista
Engenheiro (a) - Conab, em 29/06/2021, as 17:18, conforme horério oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 62,§ 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por DAYVSON CASSIANO LIMA DOS SANTOS, Encarregado
(a) de Setor - Conab, em 01/07/2021, as 15:16, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 62,§ 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

il
Sell o
assinatura %
eletrénica

il
Sel o
assinatura

eletrénica

Documento assinado eletronicamente por MARIVALDO JOSE VERGARA DOS S TOSCANO, Gerente
de Area Regional - Conab, em 01/07/2021, as 15:45, conforme horério oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 62,§ 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

= http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?

= acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo
verificador 15900274 e o cédigo CRC F8091975.
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