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COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

EDITAL DO PREGAO ELETRONICO CONAB - SUREG/AC N.2 90002/2024

PROCESSO N.2: 21224.000100/2024-67
TIPO:_MAIOR DESCONTO

A COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, mediante o Pregoeiro designado pela Portaria n2
420, de 21 de novembro de 2024, torna publico para conhecimento dos interessados que na data, hordrio e local abaixo
indicados realizara licitacgdo na modalidade de PREGAO ELETRONICO, do Maior Desconto, sob o modo de disputa
aberto, no regime de execugdo indireta por empreitada por preco global, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

O procedimento licitatorio se dard na forma da Lei n? 13.303/2016, do Decreto 10.024/2019 e
do Regulamento de Licitagbes e Contratos da Conab - RLC, disponivel no endereco eletronico

https://www.conab.gov.br/images/arquivos/normativos/10000_sistema_institucional/10.901_RLC .pdf, bem  como,
subsidiariamente, de outras leis e normas aplicaveis ao certame, inclusive Lei Complementar n? 123, de 2006, e mediante
as condigcbes estabelecidas neste Edital.

DA SESSAO PUBLICA DO PREGAO ELETRONICO:

DIA: 09/01/2025

HORARIO: 09:30Hrs. (horario de Brasilia/DF)/
ENDERECO ELETRONICO: http://www.compras.gov.br/
CODIGO UASG: 135605

1. DO OBIJETO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a contratacdo de empresa especializada na execugdo de servigos de
engenharia para reforma da sede da Superintendéncia Regional do Acre, localizada na Rua do Icé, N2 180, bairro
Estagcdao Experimental, Rio Branco-AC, conforme especificagées, condi¢gdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no
Projeto Basico - Anexo | deste Edital.

1.2. Compreendem os servigos de reforma: demoli¢Ges; escavagdes; concretagem, incluindo férma e armagéo;
impermeabilizacdo; alvenaria; revestimentos (piso e parede); pintura; instalagdes hidrossanitdrias; esquadrias;
acessibilidade; recuperacdo de estrutura metdlica; aplicacdo de painel em ACM nas fachadas, entre outros servicos
especificados no Projeto Basico - Anexo | deste Edital.

1.2.1. O critério de julgamento sera por Maior Desconto sobre o preco de referéncia do Item
25 Projeto Basico - Anexo |.

1.2.2. O objeto a ser licitado enquadra-se como servico comum de engenharia, conforme art. 39,
inciso VIl do Dec. 10.024/2019,

1.2.3. O regime de execucdo sera o indireta por empreitada por preco global.

1.2.4. Em caso de discordancia existente entre as especificagdes deste objeto descritas no

Catdlogo de Servico — CATSER do Compras Governamentais e as especificagdes constantes no Projeto
Basico, prevalecerdo estas ultimas.

2. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA PARTICIPAGAO NO PREGAO ELETRONICO

2.1 Poderdo participar deste Pregdo Eletronico os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitacdo, e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — Sicaf, bem como perante o sistema eletronico provido pela Secretaria de Gestdo do Ministério do
Planejamento, Orcamento e Gestio (SGE), por meio do sitio http://www.compras.gov.br/.

2.2. O Credenciamento é o nivel bdsico do registro cadastral no SICAF, que permite a participacdo dos
interessados na modalidade licitatéria Pregdo, em sua forma eletrénica.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/d10024.htm
https://www.conab.gov.br/images/arquivos/normativos/10000_sistema_institucional/10.901_RLC_.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm

2.3.

2.2.1. Cabera ao licitante interessado em participar deste Pregdo Eletrbnico, credenciar-se previamente no
Sicaf.

2.2.2. O cadastro no SICAF poderd ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio
http://www.compras.gov.br/, com a solicitacdo de login e senha pelo interessado.

2.2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes inerentes a este Pregdo
Eletronico.

2.2.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transagdo por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou a CONAB
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.2.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao provedor do
sistema para imediato bloqueio de acesso.

Além do credenciamento mencionado, para se ter acesso ao sistema eletronico, os interessados em

participar deste Pregao Eletronico deverao dispor de chave de identificacdo e senha pessoal, obtidas junto a SGE, onde
também deverdo informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instru¢des detalhadas para sua
correta utilizacdo.

2.4,

Como condi¢do para participacdao no Pregdo Eletronico, a licitante credenciada assinalara “sim” ou “nao”

em campo préprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaracGes:

2.5.

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n2 123, de 2006, estando apta
a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
a.l) Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n2 123, de 2006.

a.2) a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de a licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar n? 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte;

b) que esta ciente e concorda com as condig¢des contidas no Edital e seus anexos;

c) que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no Edital e que sua proposta estd em
conformidade acordo com as exigéncias do edital;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacio no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

e) que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdao de aprendiz, nos termos do art. 7°,
XXXII, da Constituigao;

f) que a proposta foi elaborada de forma independente;
g) que nao possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado;

h) que estd ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou
para reabilitado da Previdéncia Social e que atende as regras de acessibilidade previstas na legislagdo.

Ndo poderdo participar deste Pregao Eletronico:

a) aempresa cujo administrador ou sdcio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja
diretor ou empregado da Conab;

b) a empresa suspensa pela Conab, nos termos da Lei n? 13.303 de 2016 e impedida pela Unido,
conforme disposto na Lei n2 10.520 de 2002;

c) a empresa declarada inidénea, nos termos da Lei n? 8.666 de 1993, pela Unido, por Estado, pelo
Distrito Federal ou pela unidade federativa a que esta vinculada a Conab, enquanto perdurarem os
efeitos da sancdo;

d) a empresa constituida por socio de empresa que estiver suspensa com a Conab, nos termos da Lei n?
13.303 de 2016, impedida com a Unido, conforme disposto na Lei n? 10.520 de 2002 ou declarada
inidonea, nos termos da Lei n? 8.666 de 1993;

e) a empresa cujo administrador seja sécio de empresa suspensa pela Conab, nos termos da Lei n?
13.303 de 2016, impedida com a Unido, conforme disposto na Lei n? 10.520 de 2002 ou declarada
inidonea, nos termos da Lei n? 8.666 de 1993;

f) a empresa constituida por sécio que tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa pela
Conab, nos termos da Lei n2 13.303 de 2016, impedida pela Unido, conforme disposto na Lei n2 10.520



de 2002, ou declarada inidénea, nos termos da Lei n2 8.666 de 1993, no periodo dos fatos que deram
ensejo a sangdo;

g) a empresa cujo administrador tenha sido sdcio ou administrador de empresa suspensa pela Conab,
nos termos da Lei n2 13.303 de 2016, impedida pela Unido, conforme disposto na Lei n2 10.520 de 2002
ou declarada inidénea nos termos da Lei n? 8.666 de 1993, no periodo dos fatos que deram ensejo a
sangao;

h) a empresa que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razdo de vinculo de
mesma natureza, de empresa declarada inidénea;

i) os interessados proibidos de participar de licitagdes e celebrar Contratos administrativos, na forma da
legislacdo vigente;

j) a sociedade estrangeira ndao autorizada a funcionar no Pais, bem como os estrangeiros que ndo
tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder
administrativa ou judicialmente;

k) a empresa que se encontre em processo de faléncia, concurso de credores, dissolu¢do ou liquidagao,
fusao, cisao, ou incorporacao;

[) as entidades empresariais que estejam reunidas em consoércio, qualquer que seja sua forma de
constituicao;

m) o préprio empregado ou dirigente da Conab, como pessoa fisica, que participe em procedimentos
licitatérios na condicdo de licitante;

n) a quem tenha relacdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com autoridade do Ministério da
Agricultura, Pecuaria e Abastecimento; dirigente da Conab ou empregado da Conab cujas atribuicées
envolvam a atuagdo na drea responsavel pela contratagao;

0) empresa cujo proprietario, mesmo na condi¢do de sécio, tenha terminado seu prazo de gestdo ou
rompido seu vinculo com a Conab ha menos de 6 (seis) meses;

p) empresas cujos administradores ou sécios tenham relagdo de parentesco, em linha reta ou colateral
por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau, com agente publico que exerca cargo em comissao
ou funcdo de confianga na CONAB, incluindo neste parentesco cOnjuge ou companheiro.

3. DA PROPOSTA DE PREGOS ELETRONICA E SUA VERSAO ESCRITA

3.1. O licitante devera registrar sua proposta de pregos eletrénica, exclusivamente por meio do sistema Compras
Governamentais, até a data e hordrio marcados para abertura da sessdo, quando entdo encerrar-se-a automaticamente a
fase de recebimento de propostas.

3.1.1. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o
horario de Brasilia — DF.

3.2. O licitante devera informar em sua proposta de precos eletr6nica, mediante o preenchimento no sistema
eletrénico, o VALOR GLOBAL DO ITEM, OBSERVANDO-SE O VALOR DE REFERENCIA DO TiTULO 25 DO PROJETO
BASICO, ANEXO | DO EDITAL, bem como a especificacdo clara e completa do objeto a ser executado, em conformidade
com o Projeto Basico.

3.2.1. O licitante devera cotar o preco do objeto licitatério em moeda nacional.

3.2.2. O licitante devera consignar o valor da proposta ja considerados inclusos os custos operacionais,
tributos, encargos trabalhistas e previdencidrios, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou
venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto desta licitagdo e que influenciem na formagdo do
preco da proposta.

3.2.3. Por ocasido do registro de sua proposta de precos no site Compras Governamentais, o licitante
deverad realizar as declaragGes previstas no item 2.4 deste Edital, assinalando, para tanto, os campos especificos
do sistema eletrénico em apreco.

3.2.4. Quando couber, o licitante devera declarar, para cada item, em campo préprio do sistema
Compras Governamentais, se o bem ofertado se enquadra em algum critério de margem de preferéncia, caso
haja indicagdo, neste aspecto, no Projeto Basico.

3.2.5. A declaracao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo, a conformidade da
proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitard o licitante as
sangdes previstas neste Edital.

3.3. As propostas eletrdnicas ficardo disponiveis no sistema eletrénico.



3.3.1. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificagdo da proposta, sem
prejuizo das sangGes previstas neste Edital.

3.3.2. Até a abertura da sessdo, o licitante poderd retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.
3.3.3. As propostas terdo validade de no minimo 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da
sessdo publica estabelecida no predmbulo deste Edital.
3.4. A proposta elaborada em desacordo com este Edital e Anexos podera ser desclassificada, apds observado o
disposto no subitem 19.4 deste Edital.
3.5. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
3.6. O licitante serd responsdvel por todas as transacGes que forem efetuadas em seu nome no sistema

eletrdnico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

3.7. Ap6s a fase de lances, o licitante devera encaminhar, exclusivamente por meio do Sistema, até a data e o
horario estabelecidos na convocagao pelo Pregoeiro, a versao escrita da sua proposta de precos.

3.8. O encaminhamento eletronico da versdo escrita da Proposta de Precos do licitante vencedor, para a
apresentacdo conforme subitem 9.1 deste Edital, deverd conter, em especial, as seguintes informagdes:

a) as especificagOes dos servi¢os de engenharia, conforme apresentado no Projeto Basico;

b) o preco unitario e global do item, em algarismos e por extenso (havendo discordancia entre os
valores expressos em algarismos e por extenso, serdo considerados estes Ultimos, devendo o Pregoeiro
proceder as corre¢es necessarias);

c) o prazo de validade da proposta, de no minimo 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentacdo. Na auséncia de indicacdo expressa do prazo de validade, considerar-se-a tacitamente
indicado o prazo de 60 dias;

d) a_declaragdo expressa de que nos precos cotados estdo incluidos todos os custos necessarios a
execucdo do objeto deste pregdo,_inclusive, todos os impostos (IOF e outros), tributos, encargos

sobre ele incidir, nada mais sendo licito pleitear a esse titulo;

e) a declaracdo expressa de que se responsabiliza pela execucdo contratual no prazo estabelecido
no Projeto Basico;

f) a declaragdo expressa de elaboracdo independente de sua proposta comercial;

g) os seguintes dados da licitante: Razdo Social, endereco, e-mail, celular/telefone/Fax da empresa e de
seu representante, nimero do CNPJ/MF, banco, agéncia, nUmero da conta-corrente e praca de
pagamento.

3.8.1. A proposta de pregos descrita no subitem anterior devera ser redigida em lingua portuguesa,
datilografada ou digitada, em uma via, em papel timbrado da licitante, redigida em linguagem clara, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas que impe¢am sua perfeita compreensdo, devidamente datada, assinada na
ultima folha e rubricada nas demais pelo representante legal da licitante.

3.9. A proposta comercial do licitante melhor classificado somente sera disponibilizada para avaliagdo do

3.10. Os documentos complementares a proposta e a habilita¢do, quando necessarios a confirmac¢do daqueles
exigidos no edital, serdo encaminhados pelo licitante melhor classificado, apés o encerramento do envio de lances, na
forma disposta nos itens 9 e 10 deste edital.

3.11. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagdo para assinatura do Contrato, ficam os
licitantes liberados dos compromissos assumidos.

4. DA ABERTURA DA SESSAO E DA CLASSIFICACAO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS

4.1. A abertura da sessdo publica deste Pregdo, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrera na data e na hora indicadas
no preambulo deste Edital, no sitio www.compras.gov.br.

4.2, Durante a sessdo publica, a comunicagdo entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerd exclusivamente
mediante troca de mensagens, em campo préprio do sistema eletrénico.

4.3, Quando do registro das propostas no Sistema Eletronico, os licitantes deverdo atender, para tanto, as
exigéncias e requisitos do Sistema Compras Governamentais.



5. DA FORMULAGAO DOS LANCES

5.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderao registrar lances exclusivamente por meio do sistema
eletronico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horario de registro e valor.

5.2. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observado o horario fixado para a abertura da sessdo, bem
como as regras e procedimentos estabelecidos no Sistema Compras Governamentais.

5.3. Os licitantes somente poderdo oferecer lances inferiores aos ultimos por eles ofertados e registrados
pelo sistema.

5.4, N3o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado

em primeiro lugar.

5.5. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagdo
aos lances intermedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de, no minimo, 1% (um por
cento).

5.6. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificagdo dos licitantes.

5.7. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderd excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente
inexequivel.

5.8. A etapa de envio de lances na sessdo durard 10 (dez) minutos, e apds isso, serd prorrogada

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracdo da sessdo
publica.

5.8.1. A prorrogagcdo automatica da etapa de envio de lances sera de 2 (dois) minutos e ocorrera
sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive quando se tratar de lances
intermediarios.

5.8.2. Na hipdtese de nao haver novos lances durante o periodo de prorrogacdo, a sessdao publica sera
encerrada automaticamente.

5.9. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta e, na hipdtese de desisténcia
de apresentar outros lances, valera o ultimo lance por ele ofertado, para efeito de ordenacgdo das propostas.

5.10. Encerrada a sessdo publica sem prorrogacdo automatica pelo sistema, o pregoeiro podera, assessorado pela
equipe de apoio, e mediante justificativa, admitir o reinicio da etapa de envio de lances, em prol da consecugdo do melhor
prego.

6. DO BENEFICIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

6.1. Encerrada a etapa de lances serd efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as licitantes qualificadas como microempresas ou
empresas de pequeno porte, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n2 123, de
2006, regulamentado pelo Decreto n2 8.538, de 2015.

6.2. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n2 123, de 2006.

6.3. Ap0s a fase de lances, se a proposta mais bem classificada nao tiver sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5%
(cinco por cento) superior a proposta mais bem classificada sera considerado empate ficto, ao que se procederd da
seguinte forma:

6.3.1. a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderd, no prazo de 5 (cinco)
minutos contados do envio da mensagem automatica pelo sistema, apresentar uma ultima oferta, obrigatoriamente
inferior a proposta do primeiro colocado, situagcdo em que, atendidas as exigéncias habilitatérias e observado o valor
estimado para a contratacdo, podera ser adjudicado em seu favor o objeto deste Pregdo;

6.3.2. caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, na forma do subitem anterior, o sistema, de forma automatica, convocara os
licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situagdo descrita neste item, na ordem classificatéria, para o
exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior;

6.3.3. no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que
se encontrem no intervalo estabelecido neste item, o sistema fard um sorteio eletronico, definindo e convocando
automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate;



6.3.4. o convocado que ndo apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema,
decaira do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n.2 123/2006;

6.3.5. na hipétese de ndo contratacdo nos termos previstos neste item, o procedimento licitatdrio prossegue com
os demais licitantes.

7. DA NEGOCIACAO

7.1. Apods o encerramento da etapa de lances da sessdao publica, o Pregoeiro deverd, via sistema, encaminhar
contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de
julgamento e o valor estimado para a contratagado.

7.2. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8. DA DESCONEXAO
8.1. Incumbird ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a sessdo publica do Pregao,

ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida
pelo sistema ou de sua desconexao.

8.2. Se ocorrer a desconexdao do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema eletrénico permanecer
acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

8.3. No caso da desconexdo do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo do Pregdo
serd suspensa e terd reinicio somente apds comunicacdo expressa do Pregoeiro, aos participantes, no sitio
Www.compras.gov.br.

9. DO ENVIO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PRECOS

9.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar devera encaminhar eletronicamente a versio

de acordo com o modelo, Anexo IV - Modelo da Proposta - do Projeto Basico, em até 12(doze) horas apds a solicitacdo
do Pregoeiro, preferencialmente em arquivo Unico, por meio da opg¢do “Enviar Anexo” do sistema Compras
Governamentais.

9.1.1. Em conjunto com a versao escrita da Proposta de Precos adequada ao ultimo lance, a licitante

de habilitacdo, nos moldes do que determina o titulo 10 deste Edital, no mesmo prazo e forma estipulados no
item 9.1, qual seja, via sistema, por meio do campo “Anexo de Proposta” e em até 12 (doze) horas da
convocagao do anexo.

9.1.2. Em caso de aceitagdo da proposta e habilitagdo do fornecedor, os originais ou cédpias
autenticadas dos documentos remetidos por meio do sistema Compras Governamentais deverdo ser
encaminhados fisicamente a Conab, na forma estabelecida no item 9.1.1 deste Edital.

9.1.3. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagdo solicitada, sera
desclassificado e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste Edital.

9.2. Encaminhada a proposta, o pregoeiro, pelo critério de menor pre¢o, a examinara, em conjunto com a area
demandante, quanto a compatibilidade do preco ofertado com o valor estimado constante no Projeto Basico, a sua
exequibilidade e ao seu cumprimento as especificagdes técnicas do objeto.

9.2.1. Com vistas a analise da proposta de precos e dos documentos habilitatdrios referenciados no
Titulo 9 deste Edital, o Pregoeiro podera suspender a sessdo do certame, informando no “chat” a nova data e
hordrio para a sua continuidade.

9.2.2. O Pregoeiro podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da CONAB
ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar a sua decisdo.

9.2.3. Serd considerado aceita a proposta de precgos do licitante que oferecer o menor preco ou maior
desconto conforme disposto no caput do item 8.2 e que atender as exigéncias editalicias.

9.2.4. Ndo se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

9.2.5. N3o serdo aceitas propostas com valores superiores ao estimado ou com precos manifestamente
inexequiveis.

9.2.5.1. Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndo venha a ter demonstrada sua
viabilidade, por meio de documentagdo que comprove que os custos envolvidos na contratagao



sdo coerentes com os de mercado do objeto deste Pregao.

9.2.5.2. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios
simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se
referirem a materiais e instalagdes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie
a parcela ou a totalidade da remuneragao.
9.2.6. Para todos os efeitos legais e de direito, serdo consideradas nulas e sem nenhum efeito as
nn

insercOes as propostas de anexos ou dados ndo exigidos neste Edital, tais como: "condi¢des gerais", "clausulas
contratuais" etc.

9.2.7. Se o lance ou a proposta de menor valor ndo forem aceitos ou se o licitante desatender as
exigéncias habilitatérias, o pregoeiro examinard o lance ou proposta subsequente, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo a sua habilitacdo, na ordem de classificagdo, e assim sucessivamente, até a
apuragdo de um lance ou proposta que atenda ao edital.

9.2.8. Ocorrendo a situacdo a que se refere o item anterior, o pregoeiro podera encaminhar, por meio
do sistema eletrOnico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de
negociar a obteng¢do de melhor prego, vedada a negociagdao em condigdes diversas das previstas neste Edital.

9.2.9. Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente, devera ser
procedida nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos art. 44 e 45 da
LC n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

9.2.10. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de
desempate, nesta ordem:

|- disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em
ato continuo a classificacao;

Il - avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes,desde que exista sistema objetivo de
avaliacdo instituido;

Il - desenvolvimento pelo licitante de a¢Ges de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

IV - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢des dos 6rgaos
de controle.
9.2.11. Em igualdade de condi¢Ges, se ndo houver desempate, serd assegurada preferéncia,

sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

I - empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgdo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por érgdo ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

Il - empresas brasileiras;
I - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

IV - empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n2 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

9.2.12. As regras previstas no neste item 9.2.9 ndo prejudicardo a aplicagao do disposto no art. 44 da Lei
Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006..

10. DA HABILITAGAO

10.1. Encerrada a etapa de lances da sessao publica e a negociagdo, o licitante detentor da melhor proposta ou
lance, na forma do item 9.1, devera encaminhar, via sistema, a documentagdo de habilitagdo a Conab, em conjunto com
sua Proposta de Pregos, no prazo de 12 (doze) horas apds a solicitagdo do Pregoeiro.

10.1.1. Em caso de aceitagdo da proposta e habilitagdo do fornecedor, os documentos originais ou
copias autenticadas referentes a habilitagdo enviada via sistema Compras Governamentais, juntamente a
Proposta de Pregos atualizada, caso solicitados pelo Pregoeiro, deverdo ser encaminhados no prazo de até 48
(quarenta e oito) horas, a contar da solicitagdo, a Comissdo de Licitacdo/AC, em envelope fechado,
na Superintendéncia Regional da Conab no Acre no enderego: Rua do Icé, n.2 180, bairro Esta¢do
Experimental, CEP: 69918-204, Rio Branco/AC, com, no minimo, os seguintes dizeres em sua parte externa e
frontal:

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO/SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ACRE
EQUIPE DE PREGAO ELETRONICO - SUREG/AC


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art44

PREGAO ELETRONICO N2 XXXX/2024
ENVELOPE COM DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E PROPOSTA COMERCIAL

RAZAO SOCIAL E CNPJ
10.2. A habilitagdo da licitante sera verificada por meio do SICAF e dos documentos complementares elencados
no item 10.4.
10.3. A licitante ja regularmente cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de

Fornecedores, ficara dispensada de apresentar os documentos relacionados nos subitens 10.4.1, 10.4.2 e 10.4.3 “b”,
guando os registros no SICAF correlatos a estes documentos estiverem validos, completos e regulares.

10.4. Para a habilitacdo, a licitante detentora da melhor oferta, devera apresentar os seguintes documentos
complementares, observando-se, para tanto, a excegdo prevista no item anterior:

10.4.1. Relativos a Habilita¢ao Juridica:
a) no caso de:

a.1l) empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

a.2) microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a \verificagdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

a.3) sociedade empresaria/comercial ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, e, no caso de sociedades por ag¢les, acompanhado de documento comprobatdrio de
seus administradores;

a.4) sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;

a.5) microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela Junta Comercial ou pelo
Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a condicdo de microempresa ou
empresa de pequeno porte, segundo determinado pelo Departamento de Registro Empresarial e
Integracdo — DREI;

a.6) cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de 1971;

a.7) empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autoriza¢do;

a.8) participante sucursal, filial ou agéncia: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz;

a.9) exercicio de atividade de XXXX: ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo
orgdo competente, nos termos do art. XX da (Lei/Decreto) n® XXXX.

b) os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo
respectiva.

10.4.2. Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2
1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

c) prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

d) prova de regularidade perante a Fazenda Estadual e a Municipal, do domicilio ou sede da licitante, na
forma da lei; e

e) prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) e perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo (FGTS) demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por
lei.

f) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. ( Lei 12.440, de 8/7/2011).



10.4.3.

10.4.4.
10.4.5.

10.4.2.1. As microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas deverdo apresentar toda a
documentacgdo exigida para efeito de comprovagdo da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restri¢do, sob pena de inabilitagdo.

9.4.2.2.1. Havendo alguma restricdo na comprovacgdo da sua regularidade fiscal, sera
assegurado a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte
o prazo de 5 (cinco) dias Uteis - cujo termo inicial corresponderd ao momento da
divulgacdo do resultado da fase de habilitagdo - prorrogaveis por igual periodo, a
critério da Conab e a pedido justificado da licitante, para a regularizagdo da
documentagcdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa;

9.4.2.2.2. A ndo-regularizacdo da documentacdo no prazo previsto no subitem
anterior implicara decadéncia do direito a contratacdo e acarretara a inabilitacdo do
licitante, sem prejuizo das san¢Oes previstas neste Edital, sendo facultado a Conab
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo de cada item ou
grupo, para assinatura do contrato ou revogar a licitagdo.

9.4.2.2.3. A licitante melhor classificada devera, também, apresentar a
documentacdo de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno
porte que serdo subcontratadas no decorrer da execug¢do do contrato, ainda que exista
alguma restricdo, aplicando-se o prazo de regularizacdo previsto no art. 42, §12 do
Decreto n2 8.538, de 2015.

Relativos a Qualificagdo Econdmico — Financeira:

a) certiddo negativa de feitos sobre faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da licitante;

a.l) a certidao, referida na alinea anterior, que ndo estiver mencionando explicitamente o prazo de
validade, somente serd aceita com o prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua
emissdo.

b) balango patrimonial e demonstragGes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha
mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;

b.1) no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentac¢do de balanco
patrimonial e demonstragGes contdbeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

c) serd considerada boa a situacdo financeira da licitante, quando os seus indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) forem maiores do que 1 (um), resultantes da aplicagdo das
férmulas abaixo, com os valores extraidos de seu balango patrimonial ou apurados mediante consulta
“on line” no caso de empresas inscritas no SICAF:

LG= Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
SG= Ativo Total

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC= Ativo Circulante

Passivo Circulante

c.1) alicitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente, deverd comprovar que possui capital social ou
patrimonio liquido de no minimo 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagdo ou do item
pertinente, por meio de Balanc¢o Patrimonial e demonstragdes contdbeis do Ultimo exercicio, ja exigiveis
e apresentados na forma da lei, vedada a sua substitui¢cdo por balancetes ou balancgos provisérios.

As empresas deverdo apresentar:

10.4.6. Certiddo de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em nome da proponente, com validade na data de
recebimento dos documentos de habilitacdo e classificacdo, comprovando habilitacdo para o desempenho dos
servigos constantes do objeto da contratagao, emitida pelo CREA ou CAU da jurisdicao da sede da proponente;

a) No caso de a proponente ter a sua sede fora da jurisdicdo do Estado do Acre devera providenciar
registro ou visto no CREA-AC e CAU-AC, na hipdtese de sagrar-se vencedora da licitagdo;



10.4.8.
10.4.9.

10.4.10.

b) As certidoes de registro no CREA e CAU emitidas via internet somente serdo aceitas se houver a
possibilidade de confirmagdo de veracidade pelo mesmo meio (internet);

10.4.6.1. Apresentacdo de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica, emitidos por entidade da
Administracdo Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, direta ou indireta e/ou empresa privada, comprovando
que a empresa tenha prestado servigos de caracteristicas técnicas e de tecnologia de execuc¢do equivalente ou
superior ao objeto deste Projeto Basico.

10.4.6.2. Os atestados no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informagdes:

a) Descrigdo das caracteristicas técnicas, quantitativos das obras ou servicos e atestar a execugdo parcial
ou total do objeto do contrato;

b) Assinatura do representante legal da contratante;
c) Data de emissdo;

d) Mencgdo aos documentos de responsabilidade técnica expedidos (ART/RRT) em razdo das obras ou
servigos executados;

10.4.6.3. O proponente disponibilizara todas as informacgGes necessarias a comprovagado da legitimidade
dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foram prestados os servicos.

10.4.6.4. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servico, a apresentagdo de
diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante;

10.4.7. A Conab se reserva o direito de realizar diligéncias para comprovar a veracidade dos atestados e
certiddes, podendo, requisitar copias dos respectivos Contratos e aditivos e/ou outros documentos
comprobatodrios do conteldo declarado.

Relativo 3 qualificagdo TECNICO-PROFISSIONAL, apresentar:

As empresas deverdo apresentar:

10.4.9.1. Comprovacdo de aptiddo técnica de seus profissionais para a prestacdo dos servicos em
caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto deste Projeto Basico, ou com o item pertinente,
mediante a apresenta¢do de atestados de responsabilidade técnica fornecidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado.

a) Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal
ou secunddria especificadas no contrato social vigente.

b) Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelo
menos, um ano do inicio de sua execugdo, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

c) Para a comprovagdo da experiéncia minima de 1 (um) ano, é admitida a apresenta¢do de atestados
referentes a periodos sucessivos ndo continuos, ndo havendo a obrigatoriedade do periodo ser
ininterrupto.

d) O atestado apresentado para um item nao podera ser utilizado para os demais, exceto o quantitativo
excedente.

e) Poderd ser admitida, para fins de comprovag¢do de quantitativo minimo do servigo, a apresentagao de
diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante, pois essa situacdo equivale, para
fins de comprovacdo de capacidade técnico-operacional, a uma Unica contratagdo.

f) O PROPONENTE disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacédo da legitimidade dos
atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a
contratagdo, enderecgo atual da contratante e local em que foram prestados os servigos.

DA VISTORIA

10.4.10.1. Antes de apresentar sua proposta, a proponente devera analisar todos os documentos do edital,
sendo recomendada a visita e vistoria técnica ao(s) local(is) de execugdo dos servicos.

10.4.10.2. A vistoria técnica tem por objetivo a inspeg¢do das instalagdes do Edificio Sede da Conab no
Estado do Acre a fim de verificar as condi¢des gerais de execugao dos servigos licitados e realizar medig¢des "In
Loco" para fins de elaborac¢do de planilha orgamentaria de quantitativos e pregos.

10.4.10.3. A proponente que desejar vistoriar os locais devera agendar horario no Edificio Sede da Conab
no Estado do Acre em hordrio normal de expediente (segunda a sexta-feira, das 08 horas as 16 horas) ou por
e-mail: ac.gefad@conab.gov.br, ou pelo telefone (68) 99247 9538.

10.4.10.4. Ap0s a vistoria serd emitida declaragdo de visita técnica conforme anexo | deste Projeto Basico
assinado por técnico responsavel da CONAB, atestando textualmente o seguinte:



a) Que a proponente visitou a unidade e vistoriou as instalacGes onde serdo executados as servicos
inerentes a reparos e adaptagles nas instalages fisicas e que tomou conhecimento de todas as
informacgdes, peculiaridades e condi¢gdes para cumprimento das obrigagGes assumidas relacionadas ao
objeto deste Projeto Basico.

Caso a interessada opte por ndo realizar a visita/vistoria técnica, firmara declaragdo conforme anexo

Il deste Projeto Basico na qual dispensa a necessidade de visita/vistoria técnica, assumindo todo e qualquer risco por sua
decisdo e se comprometendo a prestar fielmente o servigo nos termos do Edital, do presente Projeto Basico e dos demais
anexos que compdem o processo Licitatério.

a) Os riscos incluem assumir os custos com a falta ou excesso de materiais e mado de obra para execucgdo
dos servigos necessarios a entrega do objeto descrito neste Projeto Basico.

10.4.10.6. A apresentacdo do Atestado de Visita/Vistoria técnica ou da Declaracdo de Dispensa de Vistoria,
conforme modelos disponibilizados neste Projeto Bdsico serdo obrigatérios na fase de habilitagdo do certame.
10.4.10.7. Caso nao haja possibilidade de concluir a visita e vistoria técnica no mesmo dia, sera continuada
no dia seguinte, exceto quando for o ultimo dia antecedente a licitagdo.

10.4.10.8. Toda e qualquer despesa com a visita e vistoria técnica correrd por conta da Licitante
interessada.

10.4.10.9. Recomenda-se ainda, que o representante legal para a visita técnica deva ser o engenheiro ou

arquiteto responsavel técnico da empresa ou engenheiro ou arquiteto pertencente ao quadro técnico da
empresa.

Declara¢oes a serem enviadas via sistema Compras Governamentais - o qual gerarda um Relatdrio de

Termos de Aceite, referentes a:

a) CondigGes de participacao:

a.1) Manifestando ciéncia em relagdo ao inteiro teor do ato convocatdrio e dos seus anexos e concordando
com suas condi¢des, respondendo pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei.

a.2) Declarando que a proposta econdomica compreendera a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
da sua entrega em definitivo.

b) Declarag¢des para fins de habilitacdo:
b.1) de atendimento aos requisitos de habilitagdo previstos em lei € no instrumento convocatorio.

b.2) de inexisténcia de impedimento a habilitacdo do fornecedor e de que comunicara a superveniéncia de
ocorréncia impeditiva ao 6rgdo ou entidade contratante.

b.3) de cumprimento as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

b.4) de ciéncia em relagdo a todas as informacgdes e condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes
objeto da licitacao.

b.5) de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢do Federal de 1988, que proibe o
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis
anos, salvo na condig@o de aprendiz, a partir de quatorze anos.

c) Declaragdes de cumprimento a legislagdo trabalhista:

c¢.1) de observacao aos incisos III e IV do art. 1° e cumprimento ao disposto no inciso III do art. 5°, todos da
Constitui¢cao Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

¢.2) de cumprimento a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas em outras normas especificas, quando cabiveis.

d) Profissionais organizados sob a forma de cooperativa (Declaragdo valida apenas para cooperativas):

d.1) Manifestando participagdo da licitacdo sob a forma de cooperativa, que atende ao disposto no art. 16
da Lei n.° 14.133, de 1° de abril de 2021.



e) Declaracdo de que é Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa, de acordo com o
art. 32 da Lei Complementar 123, de 2006, se for o caso.

10.5. Em atendimento a determinacdo do Tribunal de Contas da Unido (Acérddo n? 1.793/2011 do Plenario), o
Pregoeiro, como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitagio do licitante, verificard o eventual
descumprimento das condi¢Oes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participagao
no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta de regularidade do fornecedor nos seguintes cadastros:

a) SICAF, verificando, ainda, a composicdo societdria das empresas neste sistema, a fim de se  certificar
se entre os socios ha servidores da Conab;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da

Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?

ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc);

c) Cadastro Nacional de Condenag¢des Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica (https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU (https://contas.tcu.gov.br/ords/f?

10.5.1. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sdcio majoritario, por forca do art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

10.5.2. Constatada a existéncia de sang¢do, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por falta de
condic¢do de participagdo.

10.6. Os documentos, dentro de seus prazos de validade, poderdo ser apresentados em original, por qualquer
processo de cépia autenticada em cartdrio competente, ou por servidor da CONAB mediante a apresentagdo dos originais,
ou copia da publicacdo em drgdo da imprensa oficial.

10.7. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital, considerando-se, para tanto, o
disposto nos itens editalicios 19.3 e 19.4.

10.8. Se a proposta ndo for aceitavel ou se o licitante ndo atender as exigéncias de habilitagdo, o Pregoeiro
examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a sele¢do da proposta que
melhor atenda a este Edital.

9.9. Serd considerado vencedor deste pregdo o licitante que oferecer o maior desconto e que atender as exigéncias
editalicias, referentes a proposta de precos e a habilitacao.

11. DO RECURSO, DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO

11.1. Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrird o prazo minimo de 30 minutos, durante o qual qualquer licitante
podera, de forma imediata e motivada, em campo préprio do sistema, manifestar sua intencdo de recurso.

11.1.1. O Sistema processard automaticamente a intencdo de recurso, aceitando-a, em campo préprio da
plataforma.

11.1.2. O licitante que tiver sua intengdo de recurso aceita pelo sistema deverd registrar as razoes do recurso em

campo proprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar
contrarrazoes, também via sistema e em igual prazo, que comecard a correr do término do prazo da recorrente.

11.1.3. A falta de apresentacdo das razbes recursais no prazo estabelecido no sistema importarda a decadéncia
desse direito e autorizara o Pregoeiro a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

11.1.4. Para efeito do disposto no art. 39, inciso Il, da Lei n2 9784/1999, fica franqueada aos interessados a vista
dos autos do Processo que cuida desta licitagdo.

11.1.5. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a realizacdo da sessdo
publica precedente ou em que seja anulada a prdpria sessdo publica, a sessdo publica podera ser reaberta, ocasido em
que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.2. Os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serao apreciados pela autoridade competente.

11.3. O acolhimento do recurso implicara a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.4. Os recursos e impugnagées interpostos fora dos prazos ndo serdo conhecidos.

11.5. O objeto deste Pregdo sera adjudicado pelo Pregoeiro ao licitante declarado vencedor, salvo quando houver

recurso, hipotese em que a adjudica¢do caberd a autoridade competente para homologacao, apds a regular decisdo dos
recursos eventualmente apresentados.


https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc
https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:1:16549732358755:::::
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:1:16549732358755:::::

11.6. O objeto deste Pregdo serd adjudicado e homologado pelo autoridade competente que autorizou a
deflagracdo do processo licitatério, na forma da legislagdo vigente e do Regulamento de LicitagGes e Contratos da Conab.

11.7. O objeto deste Pregdo serd adjudicado integralmente ao licitante vencedor;

11.8. Aproveitamos o ensejo para lembrar que, para fins de apresenta¢do de recurso, devem os licitantes se
atentarem que, conforme entendimento do TCU, a interposi¢do de recursos esvaziados de provas pode configurar medida
protelatéria e atentatdria a dignidade da Administracdo, podendo o licitante responder administrativamente e
judicialmente a eventuais prejuizos causados a Companhia Nacional de Abastecimento, em razdo desta ocorréncia.

12. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

12.1. As obrigacGes decorrentes da presente licitagcdo serdao formalizadas por Contrato celebrado entre a CONAB
e o licitante vencedor, que observara os termos do RLC e das demais normas pertinentes.

12.2. O licitante vencedor sera convocado para, no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, contado da convocagdo,
celebrar o termo de Contrato.

12.3. Antes da assinatura do Contrato serd exigida a comprovac¢do das condi¢des de habilitacdo consignadas
neste Edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante vencedor durante a vigéncia contratual.

12.4. Se o licitante vencedor ndo fizer a comprovagdo referida no subitem anterior ou recusar-se a assinar o
Contrato, sera convocado outro licitante para celebra-lo, observada a ordem de classificacdo, e assim sucessivamente, sem
prejuizo da aplicagdo das san¢des cabiveis.

12.5. Antes da contratacao sera feita consulta ao CADIN — Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados do
Setor Publico Federal, nos termos do Inciso Il do art. 6.2 da Lei n.2 10.522, de 19/07/2002, junto ao SICAF, ao Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, a CNDT, ao Cadastro Nacional de Condenag&es Civeis por Atos de
Improbidade Administrativa e a Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU.

12.6. A contratacdo tera vigéncia de 300 (trezentos) dias, contados da data limite para inicio da execuc¢do da
obra, podendo ser prorrogavel, a critério da CONAB.

12.7. A forma de prestacdo e de recebimento do objeto deste certame, bem como a garantia contratual, o prazo
e o local de sua execugdo encontram-se previstos no Projeto Basico, Anexo | deste Edital.

12.8. O reajuste dos precgos do objeto contratado e a subcontratagdo também deverdo observar o disposto no
Projeto Basico, Anexo | deste Edital.

12.9.

13. DA FISCALIZACAO

13.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo das obriga¢Ges da contratante serdo realizadas na forma apresentada

no Projeto Basico e na Minuta de Contrato, Anexos | e Il do Edital.

14, DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE
14.1. As obrigacdes da CONTRATANTE encontram-se previstas no Projeto Basico e na Minuta de Contrato.
14.2. Compete ao licitante verificar as Obriga¢des da Contratante nos anexos mencionados, uma vez que fazem

parte do detalhamento do objeto licitatério e, portanto, poderdo influenciar na formacdo de sua Proposta de Pregos.

15. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA
15.1. As obrigagcdes da CONTRATADA encontram-se previstas no Projeto Basico e na Minuta de Contrato.
15.2. Compete ao licitante verificar as ObrigacGes da Contratada nos anexos mencionados, uma vez que fazem

parte do detalhamento do objeto licitatério e, portanto, poderdo influenciar na formagao de sua Proposta de Pregos.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento pelos servicos descritos neste Edital e seus anexos serd processado na forma estabelecida no
Projeto Basico, disposto no Anexo | deste Edital.

17. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

17.1. As sanc¢des administrativas referentes a execu¢do contratual sdo aquelas previstas no Projeto Basico, Anexo
| do Edital.



17.2. Compete ao licitante também verificar, no anexo mencionado, quais sdo as san¢des administrativas cabiveis
no caso de irregularidades na fase licitatdria, perpetradas pelos seus participantes.

18. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

18.1. Em conformidade com a planilha de custos, o valor estimado para a obra é de RS 767.981,10 (setecentos e
sessenta e sete mil, novecentos e oitenta e um reais e dez centavos).

18.2. As composicBes e o detalhamento estdo no Anexo VIII_ Projeto Basico - Planilha Orcamentaria / BDI /
Composic¢des Unitdrias / Memoria de Calculo / Cronograma Fisico-Financeiro / Encargos Sociais.

19. DA DOTACAO ORGAMENTARIA

19.1. As despesas que atenderdo a contratagdo correrdo por meio Recurso da emenda parlamentar: ND:
(33.90.39.16), PTRES: (238563), ACAO ORCAMENTARIA (ADMINISTRACAO DA UNIDADE), FONTE DE RECURSO:
(1000000000) e PLANO INTERNO (29140020AC); e Recurso do orgamento da Conab, prevista no orgamento da Unido para
o exercicio de 2024, ND: (33.90.39.16), PTRES: (229503), ACAO ORCAMENTARIA (ADMINISTRACAO DA UNIDADE), FONTE
DE RECURSO: (1000000000) e PLANO INTERNO (ADM UNIDADE).

20. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO AO EDITAL

20.1. Até_3 (trés)_dias uteis antes da data designada para abertura da sessdo publica, qualquer pessoa, fisica ou
juridica, podera impugnar o Edital deste Pregdo mediante peticdo a ser enviada para o endereco eletronico
ac.cpl@conab.gov.br, até as 18 horas, no horario oficial de Brasilia-DF.

20.1.1. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidird sobre a impugnacdo no
prazo de_2 (dois) dias uteis.
20.2. Acolhida a impugnacdo contra este Edital, serd designada e publicada nova data para a realiza¢do do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracao ndo afetar a formulagao das propostas.

20.3. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (trés) dias Uteis anteriores a data
fixada para abertura da sessdo publica, através do endereco eletronico ac.cpl@conab.gov.br.

20.3.1. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, respondera aos pedidos de
esclarecimento no prazo de 2 (dois) dias Uteis.

20.4. As respostas prestadas pelo Pregoeiro as impugnacdes e aos esclarecimentos solicitados serdo entranhados
nos autos do processo licitatério, enviadas por e-mail aos solicitantes e disponibilizadas no sistema eletrénico para
consulta dos interessados.

20.5. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
21. DAS DISPOSICOES FINAIS
21.1. A autoridade competente para aprovag¢do do procedimento licitatério somente podera revoga-lo

em face de razbes de interesse publico, por considerd-lo inoportuno ou inconveniente e por motivo de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-lo
por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

21.1.1. A anulagdo do procedimento licitatério induz a do contrato.

21.1.2. Os licitantes ndo terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulacdo do procedimento
licitatdrio, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato.

21.2. E facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase deste Pregdo, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de
informacdo ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificacdo e habilitacao.

21.2.1. Havendo necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realiza¢do de diligéncias, a
sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema, com, no minimo, 24
(vinte e quatro horas) de antecedéncia.

21.3. No julgamento das propostas e na fase de habilitagdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas e dos documentos e a sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de classificagdo e habilitagdo.



21.4. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais, ndo importard no afastamento do licitante, desde
gue sejam possiveis a afericdo da sua qualificacdo e a exata compreensdo da sua proposta, durante a realizagdo da sessdo
publica deste pregdo eletrdnico.

21.5. Os documentos eletrénicos produzidos com a utilizacdo de processo de certificacdo disponibilizada pela
ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n? 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serdo recebidos e presumidos
verdadeiros em rela¢do aos signatarios, dispensando-se o envio de documentos originais e cdpias autenticadas em papel.

21.6. Caso os prazos definidos neste Edital ndo estejam expressamente indicados na proposta, eles serdo
considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregdo.

21.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na CONAB.

21.8. Em caso de divergéncia entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerdo aquelas.

21.9. As normas que disciplinam este pregdo eletronico serdao sempre interpretadas em favor da ampliacdo da

disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurancga da futura contratagao.

21.10. Aplicam-se as cooperativas enquadradas na situacdo do art. 34 da Lei n? 11.488, de 15 de junho de 2007,
todas as disposigoes relativas as microempresas e empresas de pequeno porte.

21.11. Este Pregdo poderd ter a data de abertura da sessdo publica transferida por conveniéncia da CONAB, sem
prejuizo do disposto no inciso |, do artigo 245 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Conab.

21.12. O Edital e seus Anexos estardo  disponibilizados, na integra, nos enderecos:
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.conab.gov.br. O Edital, ainda, podera ser fornecido pela Conab a qualquer
interessado, por meio do Pregoeiro, situada no (endereco da Conab), neste (cidade/estado), devendo para isso o mesmo
recolher junto ao Banco do Brasil, o valor de RS 10,00 (dez reais), por meio de Guia de Recolhimento da Unido — GRU, em
nome da Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, a ser emitida através do site www.stn.fazenda.gov.br
(SIAFI/GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO/IMPRESSAO DE GRU), Unidade Gestora-UG:135605 — Gestdo: 22211, Cédigo
de Recolhimento n.2 28830-6.

21.13. Integram este Edital os seguintes Anexos:
a) Anexo | - Projeto Basico e seus anexos

b) Anexo Il - Minuta de Contrato

22. DO FORO

22.1. As questdes decorrentes da execugdo deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Federal, no Foro da cidade de Rio Branco/AC, Secdo
Judiciaria do Estado do Acre, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no
art. 102, inciso |, alinea “d” da Constituicdo Federal.

ANTONIO MARCO MACIEL D'AVILA
GERENCIA DE FINANGAS E ADMINISTRAGCAO

ANEXO | - DO EDITAL
PROJETO BASICO

@ Conab

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

1. OBIJETO

1.1. O presente Projeto Bdsico (PB) tem como objetivo a contratagdo de empresa especializada na execugdo de
servicos de engenharia para reforma da sede da Superintendéncia Regional do Acre, localizada na Rua do Icé, N2 180,



bairro Estacdo Experimental, Rio Branco-AC, CEP 69918-204.

1.2. Compreendem os servigos de reforma: demoli¢Ges; escavagdes; concretagem, incluindo férma e armagao;
impermeabilizacdo; alvenaria; revestimentos (piso e parede); pintura; instalacbes hidrossanitarias; esquadrias;
acessibilidade; recuperag¢do de estrutura metdlica; aplicagdo de painel em ACM nas fachadas, entre outros servigos
auxiliares e inerentes ao objeto. O item 4 deste PB detalha as atividades;

1.3. Os recursos orcamentarios decorrentes da contratacdo do objeto deste Projeto Basico estdo consignados no
Org¢amento da Conab para o ano 2024, conforme segue:

1.4. Recurso da emenda parlamentar: ND: (33.90.39.16), PTRES: (238563), ACAO ORCAMENTARIA
(ADMINISTRACAO DA UNIDADE), FONTE DE RECURSO: (1000000000) e PLANO INTERNO (29140020AC).

1.5. Recurso do orcamento da Conab: ND: (33.90.39.16), PTRES: (229503), ACAO ORCAMENTARIA
(ADMINISTRACAO DA UNIDADE), FONTE DE RECURSO: (1000000000) e PLANO INTERNO (ADM UNIDADE).

2. OBIJETIVO E JUSTIFICATIVA

2.1. O prédio da Regional do Acre da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) é bastante antigo e foi
construido para implementar um armazém. Para isso, em meados de 2009, foram realizadas adaptagdes no armazém para
receberem as instalagdes do escritério administrativo (sede). Desde entdo, ndo houve investimentos da Companhia em
manutenc¢do ou reformas, acarretando em deterioragdo da estrutura, mau funcionamento, riscos a saude e seguranga dos
empregados, terceirizados e usudrios externos, depreciagdio do patrimOnio e dificuldades no desempenho de
determinadas atividades.

2.2. A partir da reforma, sera possivel repaginar a sede administrativa da Sureg/AC, propiciando valorizagdo da
imagem da Companhia, melhoria nas condi¢des estruturais, estéticas e de acessibilidade, aumento da satisfacdo dos
empregados e usudrios externos, reducdo de custos com manutengdo corretiva e melhoria no clima organizacional.

3. CARACTERIZAGCAO DO OBJETO

3.1. O objeto a ser licitado enquadra-se como servico comum de engenharia, conforme Art. 39, inciso VIII do
Dec. 10.024/2019;

3.2. Adotar-se-a o regime de contratagdo indireta por meio de empreitada por preco global;

3.3. Empreitada por preco global:

3.4, Caracteriza-se pela execucdo da obra por preco certo e total. Na medida em que forem sendo executadas as

etapas definidas no cronograma fisico, efetivam-se os pagamentos estipulados pelo cronograma financeiro. Ao final de
cada etapa e mediante atestacdo de seu respectivo cumprimento, haverd a contraprestacdo financeira. Logo, ndo é
verdadeira a sintese de que, nesse regime de execugdo, sdo irrelevantes os valores or¢cados para cada etapa, importando
apenas o valor global final; isto porque a cada etapa deve corresponder valor condizente com seu respectivo custo, tal
como previsto nas planilhas que integram o Projeto Basico;

3.5. Deverd ser utilizada a modalidade licitatéria pregao eletronico, sob o critério de julgamento maior
desconto.

4. ESPECIFICAGOES DO OBJETO

4.1. A obra sera dividida em trés etapas: servigcos preliminares, execu¢do e limpeza final;

4.2. Integram os servicos preliminares:

4.2.1. Placa da obra:

a) A CONTRATADA devera confeccionar placa em chapa galvanizada, conforme modelo fornecido pela
Conab, e fixar em estrutura de madeira, em local determinado pela fiscalizagdo.

4.2.2. Depdsito:

a) A CONTRATADA devera confeccionar as instalages provisérias em local definido em comum acordo
com a fiscalizacdo, de forma a permitir facil acesso a carga e descarga de material e que ndo cause
transtorno as areas em funcionamento no entorno;

b) A instalacdo provisdria mencionada sera destinada a depdsito de materiais e equipamentos;

c) Deverdo ser utilizadas chapas de madeira compensada, assegurando um ambiente com area minima
de 12,00 m?.



4.2.3.

4.2.4.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

Sanitdrio e Vestiario:

a) A CONTRATADA devera confeccionar as instalages provisérias em local definido em comum acordo
com a fiscalizacdo, de forma a permitir a utilizacdo de sanitarios pelos empregados, bem como a troca
das vestimentas, garantindo total privacidade e pudor no recinto da Conab;

b) A instalacdo provisoria mencionada sera destinada a banheiros;

c) Deverdo ser utilizadas chapas de madeira compensada, assegurando um ambiente com area minima
de 7,50 m2.

Administracdo local da obra:

a) Foram considerados para a administracdo local da obra: engenheiro civil junior e encarregado geral;

b) Para determinagdo da quantidade de horas do engenheiro, foi adotado o seguinte calculo: 4 h/dia; 4
dias/més; durante 5 meses (prazo de execucdo da obra);

c) Para determinagdo da quantidade de horas do encarregado geral, foi adotado o seguinte célculo: 40
h/semana; 4 semanas/més; durante 5 meses (prazo de execucdo da obra)

Integram os servicos da fase de execucdo:

Demoli¢gdes/remocdes:

a) Remocao de lougas sanitarias, de forma manual, sem reaproveitamento;

b) Demoligdo de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento;
c) Remocéo de portas, de forma manual, sem reaproveitamento;

d) Demolicdo de piso ceramico;

e) Remocdo de divisodrias e forros, sem reaproveitamento.

Infra e superestrutura:

a) Escavacdo manual de valas;

b) Execugdo de lastro de concreto magro para sapatas, espessura 5,00 cm;

c) Fabricagdo, montagem e desmontagem de férmas, em madeira serrada, espessura 25 mm;
d) Armacdo de estruturas com acos CA-50 (6.3; 8.0 e 10.0 mm) e CA-60 (5.0 mm);

e) Concreto com fck= 25 MPa, trago 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1),
preparado em betoneira, inclusos langcamento, adensamento e acabamento;

f) Impermeabilizagdo de superficie com emulsdo asféltica, 02 demaos.

Paredes e forro:

a) Execugdo de alvenaria de vedagdo em blocos ceramicos, 9x19x19 cm;

b) Aplicagdo de chapisco, com argamassa preparada manualmente, traco 1:3 (em volume de cimento e
areia grossa umida);

c) Aplicagdo de embogo, com argamassa preparada em betoneira, traco 1:2:8 (em volume de cimento,
cal e areia média umida);

d) Aplicagdo de revestimento ceramico em parede, com placas tipo esmaltadas, dimensées 20x20 cm,
PElI menor ou igual a 3, inclusos argamassa colante (AC I) e rejunte (qualquer cor);

e) Instalacdo de forro em réguas de PVC, frisado, branco, régua de 20,00 cm, espessura de 8,00 mm
e comprimento de 6,00 m, inclusive estrutura bidirecional de fixa¢do.

Piso:

a) Regularizagdo de piso com argamassa, traco 1:3 (cimento e areia);
b) Aplicacdo de revestimento para piso, com placas tipo porcelanato, dimensdes 45x45 cm;

c) Aplicacdo de rodapé em porcelanato, altura 7 cm.

Pintura:

a) Aplicacdo manual de massa acrilica em paredes externas, duas demdos, incluso lixamento;
b) Aplicagdo manual de tinta acrilica em paredes, duas demaos, cor branca;
c) Aplicagdo manual de fundo nivelador branco para madeira, incluso lixamento;

d) Aplicagdo manual de tinta a leo em madeira, duas demaos;



e) Aplicacdo de fundo preparador acrilico, a base de dgua, em superficies metalicas;
f) Aplicagdo manual de tinta acrilica sobre superficies metalicas.
4.3.6. Esquadrias:

a) Fornecimento e instalagdo de portas de madeira frisadas, 80 x 210 cm, semi-oca, espessura de 3,5 cm,
inclusas dobradicas;

b) Fornecimento e instalagdo de portas de madeira para verniz, 90 x 210 cm, semi-oca, espessura de 4 a
4,5 cm, inclusos batentes, dobradicas e fechaduras;

c) Fornecimento e instalagdo de porta de abrir com mola hidraulica, em vidro temperado incolor, duas
folhas de 90 x 210 cm, espessura 10 mm, incluso conjunto de ferragens;

d) Fornecimento e instalagdo de portdo de correr em gradil fixo de barra de ferro, 3 x 1/4", na vertical,
sem requadro, com trilhos e roldanas;

e) Fornecimento e instalagdo de janelas de aluminio de correr com duas folhas, 100 x 120 cm (A x L),
inclusos vidros (4 mm), batente, acabamento e ferragens;

f) Fornecimento e instala¢cdo de janelas de aluminio tipo maxim-air, 60 x 80 cm (A x L), inclusos vidros (4
mm), batente e ferragens;

4.3.7. Instalagbes hidrossanitarias:

a) Fornecimento e instalacdo de lavatério de louga branca com coluna, padrdo popular, inclusos porcas,
arruelas, parafusos, buchas e rejunte;

b) Fornecimento e instalagdo de vaso sanitario sifonado com caixa acoplada, louga branca, inclusos
porcas, arruelas, parafusos, buchas e rejunte;

c) Fornecimento e instalacdo de torneira cromada para lavatério, tipo monocomando, bica baixa;

d) Fornecimento e instalacdo de ralo sifonado cilindrico, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldavel, com
grelha redonda branca;

e) Fornecimento e instalacdo de registro de gaveta, roscével, bitola 3/4", com acabamento e canopla
cromados;

f) Fornecimento e instalagdo de tubo de PVC, 25 mm, soldavel, agua fria;

g) Fornecimento e instalacdo de barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 90 cm, didmetro
min. 3 cm, fixada na parede;

h) Fornecimento e instalagdo de tubo de PVC, DN 100 mm, série normal, esgoto predial;
i) Fornecimento e instalagdo de joelho 90 graus, PVC, DN 100 mm, série normal, esgoto predial;

j) Execucdo de caixa enterrada retangular em alvenaria com tijolos ceramicos macicos, 0,40 x 0,40 x 0,40
m, inclusos férmas, concretagem e revestimento;

k) Fornecimento e instalagdo de assentos sanitarios convencionais;
I) Fornecimento e instalagdo de papeleira plastica, tipo dispenser, para papel higiénico;
m) Fornecimento e instalacdo de toalheiro pléstico, tipo dispenser, para papel toalha interfolhado;

n) Fornecimento e instalagdo de saboneteira plastica, tipo dispenser, para sabonete liquido, com volume
de 800 a 1500 ml.

4.3.8. Acessibilidade:

a) Execugdo de rampa de acesso para edificagdo com inclinagdo de 8,33 % em concreto moldado in loco,
largura de 1,50 m, ndo-armada, fck=25 MPa e juntas a cada 2,00 m;

b) Fornecimento e instalagdo de guarda-corpo de ago galvanizado de 1,10 m de altura, montantes
tubulares de 1.1/4" espagados a cada 1,20 m, gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de
3/4";

c) Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto moldado in loco, fck=25 MPa, acabamento
convencional, ndo-armado;

d) Piso podotatil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa;

e) Alvenaria de bloco estrutural, 14x19x29 cm, aplicada com argamassa preparada em betoneira, trago
1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média umida).

4.3.9. Recuperagao de estrutura metalica, platibanda e ACM:

a) Remocao de tesouras metdlicas, de forma manual, sem reaproveitamento;



b) Instalacdo de tesoura metalica em ago, incluso icamento;
c) Fornecimento e instalacdo de painel em ACM para fachadas.

4.4, Integram os servicos de limpeza da obra:

4.4.1. Limpeza final:
a) A obra sera, apds a sua conclusdo, completamente limpa, de modo a permitir o seu uso imediato;

b) As descargas dos entulhos deverdo ocorrer em cacambas estacionarias, cujo transporte para o destino
fica sob responsabilidade da CONTRATADA;

c) Antes da entrega da obra, devera ser procedida uma vistoria completa, a fim de se verificar o seu
estado final;

d) A CONTRATADA sera responsavel por todo e qualquer dano ocorrido nos acabamentos dos ambientes
decorrentes dos seus trabalhos ou do seu pessoal, fazendo as suas custas toda a recuperagao necessaria;

e) As instalagdes provisérias, assim como qualquer material, equipamento ou ferramenta, deverao ser
retirados da obra.

5. PRAZO DE EXECUGCAO

5.1. A obra deverd ser executada no prazo maximo de 150 (centro e cinquenta) dias, respeitando-se o
cronograma fisico-financeiro;

5.2. O prazo para inicio da obra sera de até 15 (quinze) dias apds a assinatura do contrato.

6. VIGENCIA CONTRATUAL

6.1. O contrato devera ter vigéncia de 300 (trezentos) dias, contados da data de inicio da execugdo da obra.

7. DA VISTORIA

7.1. A proponente que desejar vistoriar os locais devera agendar horario no Edificio Sede da Conab no Estado do

Acre em hordrio normal de expediente (segunda a sexta-feira, das 08 horas as 16 horas) ou por e-
mail: ac.gefad@conab.gov.br, ou pelo telefone (68) 99247 9538.

7.2. Antes de apresentar sua proposta, a proponente devera analisar todos os documentos do edital, sendo
recomendada a visita e vistoria técnica ao(s) local(is) de execuc¢do dos servigos.

7.3. O licitante PODERA realizar vistoria nas instalagdes do local de execugdo dos servigos até o segundo dia Util
anterior ao da apresentagdo das propostas, sendo recomendada a visita e vistoria técnica ao(s) local(is) de execugdo dos
servicos. e acompanhado por servidor designado para esse fim;

7.4. A vistoria técnica tem por objetivo a inspec¢do das instalages do Edificio Sede da Conab no Estado do Acre a
fim de verificar as condicOes gerais de execu¢do dos servicos licitados e realizar medi¢cdes "In Loco" para fins de
elaboragao de planilha orcamentaria de quantitativos e precos.

7.5. Ap6s a vistoria serd emitida declaragdo de visita técnica conforme anexo | deste Projeto Basico assinado por
técnico responsavel da CONAB, atestando textualmente o seguinte:

a) Que a proponente visitou a unidade e vistoriou as instalagdes onde serdo executados as servigos
inerentes a reparos e adaptagdes nas instalacdes fisicas e que tomou conhecimento de todas as
informagdes, peculiaridades e condi¢des para cumprimento das obriga¢des assumidas relacionadas ao
objeto deste Projeto Basico.

7.6. Caso a interessada opte por ndo realizar a visita/vistoria técnica, firmara declaragdo conforme anexo
Il deste Projeto Basico na qual dispensa a necessidade de visita/vistoria técnica, assumindo todo e qualquer risco por sua
decisdo e se comprometendo a prestar fielmente o servico nos termos do Edital, do presente Projeto Basico e dos demais
anexos que compdem o processo Licitatério.

a) Os riscos incluem assumir os custos com a falta ou excesso de materiais e mado de obra para execucgdo
dos servigos necessarios a entrega do objeto descrito neste Projeto Basico.

7.7. A apresentacdo do Atestado de Visita/Vistoria técnica ou da Declara¢do de Dispensa de Vistoria, conforme
modelos disponibilizados neste Projeto Basico serdo obrigatérios na fase de habilitacdo do certame.



7.8. Caso nao haja possibilidade de concluir a visita e vistoria técnica no mesmo dia, serd continuada no dia
seguinte, exceto quando for o Ultimo dia antecedente a licitagdo.

7.9. Toda e qualquer despesa com a visita e vistoria técnica correrd por conta da Licitante interessada.

7.10. Recomenda-se ainda, que o representante legal para a visita técnica deva ser o engenheiro ou arquiteto
responsavel técnico da empresa ou engenheiro ou arquiteto pertencente ao quadro técnico da empresa.

8. CRITERIOS DE SIMILARIDADE

8.1. Todas as marcas e fabricantes citados poderdo ser substituidos por equivalentes, desde que sejam
comprovados por laudos técnicos e aprovacgado prévia da fiscalizacdo;

8.2. Entende-se por materiais, produtos e/ou processos equivalentes aqueles com certificacdo 1SO-9000 ou
INMETRO e cujos testes especificos, realizados em laboratdrios idoneos e especializados, tenham apresentado resultados
equivalentes quanto aos diversos aspectos de desempenho, durabilidade, dimensGes, resisténcias diversas e
confiabilidade.

9. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

9.1. A CONTRATADA deve apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) da obra, emitida pelo CREA
da regido onde serd executado o objeto, em até 15 dias apds a assinatura do contrato;

9.2. Os custos para as emissGes das AnotagGes de Responsabilidade Técnica (ART) serdo de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA,;

9.3. A CONTRATADA deve apresentar a baixa da Anota¢do de Responsabilidade Técnica (ART) em até 15 dias

apos a finalizagdo da obra ou servico;

10. HABILITAGAO — QUALIFICAGAO TECNICA E OPERACIONAL
10.1. Qualificagao técnico-operacional:
10.1.1. Certid3do de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, em nome

do LICITANTE, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitacdo e classificacdo, comprovando
habilitagdo para o desempenho dos servigos constantes do objeto de contratagdo, emitida pelo CREA da jurisdi¢do da sede
do LICITANTE;

10.1.2. No caso do LICITANTE ter a sua sede fora da jurisdicdo do Acre, o mesmo devera providenciar registro no
CREA-AC, na hipdtese de sagrar-se vencedor da licitagdo;

10.1.3. As certidoes de registro no CREA, emitidas via internet, somente serdo aceitas se houver a possibilidade de
confirmacgdo de veracidade pelo mesmo meio (internet);

10.1.4. Apresentacdo de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica, emitidos por entidade da Administracao
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, direta ou indireta e/ou empresa privada, comprovando que a empresa tenha
prestado servicos de caracteristicas técnicas e de tecnologia de execucdo equivalente ou superior ao objeto deste Projeto
Basico.

10.2. Qualificagao técnico-profissional:

10.2.1. Prova de que a empresa LICITANTE possui (ou em seu quadro permanente, ou por contrato de presta¢do de
servigo, ou por declaracdo de contratacdo futura, em caso de vencer a licitacdo), na data de entrega da documentacédo de
habilitagdo, profissional(ais) de nivel superior, legalmente habilitado(s) detentor(es) de Certiddo(des) de Acervo Técnico —
CAT, expedida(s) pelo CREA, que comprove(m) responsabilidade técnica pela execugdo de servigo de caracteristicas
técnicas e de tecnologia de execu¢do equivalente ou superior ao objeto deste Projeto Basico;

10.2.2. Comprovagdo da condigdo de integrante do quadro da empresa LICITANTE de um Engenheiro Civil,
pertencente ao quadro permanente da empresa na data prevista para a entrega da proposta;

10.2.3. A prova da condi¢do de integrante do quadro da empresa LICITANTE sera feita:
a) No caso de sdcio, por meio de contrato social e sua Ultima alteracgdo;

b) No caso de empregado permanente, através de cdpia das anotagdes da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social — CTPS, de Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado ou de qualquer outro
documento comprobatdrio de vinculo empregaticio previsto na legislacdo de regéncia da matéria;



c) No caso de profissional contratado nos termos da legislagdo comum, mediante apresentacdo da copia
do contrato (Acérddo TCU n2597/2007);

d) No caso de responsavel técnico, pela certiddo de registro;

e) No caso de contratagbes futuras, pela declaragdo de contratacdo futura do(s) profissional(ais) para
prestacdo do servico, firmada entre as partes.

11. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

11.1. A Contratada deve, sempre que necessario, adotar boas praticas de otimizacdo de recursos, reducdo de
desperdicios e menor poluigdo, tais como:

11.1.1. Racionalizagao do uso de substancias potencialmente téxicos poluentes;

11.1.2. Substituicdo de substancias tdxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

11.1.3. Treinamento/capacitacdo periddicos dos empregados sobre boas praticas de reducdo de
desperdicios/poluicdo;

11.1.4. Utilizacdo racional de 4gua e energia;

11.1.5. Utilizagdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental;

11.1.6. Fornecimento de produtos cujas embalagens sejam preferencialmente fabricadas com materiais que

possam ser reciclados;

11.1.7. Adocdo dos principios e instrumentos introduzidos pela Politica Nacional de Residuos Sélidos (PNRS), Lei n¢
12.305/10, e seu regulamento; Decreto n2 7.404/10, na qual se destacam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de
vida dos produtos e a logistica reversa e Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, estabelecido pela
Resolugdo CONAMA N2 307, de 5 de julho de 2002;

12. DA FISCALIZACAO, MEDIGAO DOS RESULTADOS E ACEITAGAO DO OBJETO

12.1. A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos servigcos, cronograma simplificado dos servicos,
definindo claramente a data da entrega do objeto licitado;

12.2. A fiscalizagdo serd exercida, em carater permanente, por intermédio de pessoal especializado da CONAB;
12.3. A Fiscalizagdo terd plena autoridade para suspender os servigos, total ou parcialmente, sempre que o julgar

conveniente por motivos técnicos, de seguranca, disciplinares ou outros. Em todos os casos, os servicos sé poderdo ser
reiniciados por outra ordem da Fiscalizagao;

12.4. A CONTRATANTE e/ou seus prepostos terdo livre acesso a toda e qualquer instalagdo e/ou aos funcionarios
da CONTRATADA que estejam ligados ao objeto licitado, incluindo setor de engenharia, almoxarifado etc.;

12.5. A CONTRATADA deve se empenhar ao maximo para atender as solicitacdes da fiscalizacdo o mais breve
possivel;

12.6. Cabera exclusivamente a CONTRATADA refazer os servigos nao aprovados pela Fiscalizagdo;

12.7. Todas as instrucdes, reclamacgGes e quaisquer entendimentos entre a Fiscalizagdo e a CONTRATADA far-se-a

sempre por escrito, através do Livro de Obras, assinada por seus representantes credenciados nas devidas oportunidades,
ndo sendo levadas em considera¢do quaisquer alega¢des fundamentadas em ordens ou declara¢des verbais;

12.8. Todas as solicitagdes feitas pela Fiscalizagdo ao(s) Engenheiro(s) condutor(es) dos servigos serdo
consideradas como se fossem dirigidas diretamente a CONTRATADA, por outro lado, todo e qualquer ato efetuado ou
disposi¢cdo tomada pelo(s) referido(s) Engenheiro(s), ou ainda, omissdo do(s) mesmo(s), serdo considerados para todo e
qualquer efeito como tendo sido da CONTRATADA;

12.9. Os materiais ou equipamentos fornecidos, como também, os servicos executados pela CONTRATADA que
ndo atenderem as especificagdes ou condi¢Ges avencgadas serdo recusados pelo CONTRATANTE e deverdo ser substituidos
ou refeitos no prazo de até 15 (quinze) dias, com nova notificagdo ao CONTRATANTE quando do término;

12.10. A presenca da Fiscalizagdo, durante a execugdo dos servigos, quaisquer que sejam os atos praticados no
desempenho de suas atribuicdes, ndo implicard solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que
respondera Unica e integralmente pela execugdo dos servigos, inclusive pelos servicos executados por suas
subcontratadas, se houver;

12.11. A CONTRATADA serd obrigada a afastar imediatamente do servigo e do canteiro de obras todo e qualquer
elemento julgado pela Fiscalizagdo como conduta inconveniente e que possa prejudicar o bom andamento dos servigos;



12.12. Os servicos e os materiais fornecidos serdo objetos de medicao para efeito de pagamento, observando os
precos estabelecidos na planilha orgamentaria da proposta vencedora e os respectivos quantitativos verdadeiramente
executados ou fornecidos no periodo considerado da medigdao mensal;

12.13. A medicdo seguird, para todos os efeitos, o cronograma fisico-financeiro da proposta vencedora;

12.14. N3do havendo ressalvas ou restri¢cdes, os servigcos que integram a planilha orcamentdria serdo gradualmente
aceitos e efetivamente pagos;

12.15. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da FISCALIZACAO deverdo ser solicitadas ao
agente publico competente, em tempo habil, para a ado¢do das medidas convenientes.

13. RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1. Concluidos os servicos, que englobam todos as adequagdes civis, a CONTRATADA notificard o
CONTRATANTE por meio de oficio e enviarda um Manual de Uso, Operagdo e Manutencdo dos servigos realizados,
conforme normas brasileiras vigentes;

13.2. Recebida a notificagdo da conclusdo do servico e o Manual supracitado, o CONTRATANTE realizara vistoria
para verificar o cumprimento dos servigos de acordo com os elementos constantes no edital e seus anexos;

13.3. Caso, apos a vistoria e leitura do Manual, seja constatada a inadequagdo ou ndo do objeto, o CONTRATANTE
lavrara relatdrio de verificagdo circunstanciado, no qual relatara o que houver constatado;

13.4. O CONTRATANTE, verificando adequado cumprimento de todas as condi¢des do contrato, promovera o
recebimento provisério dos servigos lavrando o Termo de Recebimento Provisdrio, o qual devera ser assinado pelas
partes;

13.5. O prazo para recebimento provisorio do objeto serd de até 15 (quinze) dias, contados a partir do
recebimento da comunicacdo escrita da CONTRATADA, mediante as vistorias e correspondente Termo de Recebimento
Provisorio;

13.6. Apbs o recebimento provisério, o CONTRATANTE verificara o cumprimento pela CONTRATADA de todas as

condi¢Ges do contrato e técnicas, além do cumprimento de todas as exigéncias referentes a incompatibilidade dos
servigos, bem como qualquer alteragdo que se fizer necessaria e seja pertinente ao objeto da presente contratagao;

13.7. Verificado o adequado cumprimento de todas as condi¢des do contrato, o CONTRATANTE recebera
definitivamente o objeto lavrando o Termo de Recebimento Definitivo, o qual devera ser assinado pelas partes;

13.8. O prazo para recebimento definitivo do objeto sera de até 90 (noventa) dias, contados a partir da data do
recebimento provisorio;

13.9. O Termo de Recebimento Definitivo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita execucao
dos servigos executados, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades ou incompatibilidades detectadas posteriormente,
em conformidade com o art. 618 do Cédigo Civil e NBR 15.575 da ABNT;

13.10. Ap0s a conclusdo dos servigos, os locais deverdo ser completamente limpos.

14. OBRIGAGCOES DA CONAB (CONTRATANTE)

14.1. Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora as dependéncias da CONAB a fim de que o
fornecedor possa cumprir suas obrigagGes dentro das normas e condigdes deste Projeto Basico;

14.2. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada;

14.3. Prestar todas as informacdes e esclarecimentos necessarios ao bom desempenho das atividades;

14.4. Nomear um servidor ou comissdo para realizar a fiscalizacdo e o acompanhamento da execugdo dos

servigos, o(a) qual devera fazer anotagles e registros de todas as ocorréncias, determinando o que for necessdrio a
regularizacdo das falhas;

14.5. Atestar a execugdo dos servigos, rejeitando o que ndo estiver de acordo por meio de notificagdo a
CONTRATADA;
14.6. Autorizar quaisquer servigos pertinentes a obra, decorrentes de imprevistos durante a sua execugao,

mediante orcamento detalhado previamente submetido a CONAB e aprovado pela Administracdo, desde que
comprovadas as necessidades deles;

14.7. Efetuar os pagamentos a CONTRATADA conforme previsto, apds o cumprimento das formalidades legais;

14.8. Exigir, a qualquer tempo, a comprovacgdo das condicdes da CONTRATADA que ensejaram sua contratacao;



14.9. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cldusulas do contrato;

14.10. Aplicar sangbes ou rescindir o contrato no caso de inobservancia pela CONTRATADA de quaisquer das
cladusulas e condicBes estabelecidas neste instrumento;

14.11. Impedir que terceiros realizem o objeto deste Projeto Basico.

15. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

15.1. Iniciar os servigos somente apds a assinatura do contrato;

15.2. Submeter a aprovac¢do prévia da Conab todas as substituicdes de materiais e equipamentos de referéncia

existentes na especificacdo que tenham sido descontinuados, por outros materiais e equipamentos equivalentes, de
mesma func¢do e desempenho técnico, podendo a Companhia determinar a troca de material ou equipamento instalado,
porém nao aprovado previamente;

15.3. Realizar o objeto deste Projeto Basico em consonancia com o cronograma fisico-financeiro;

15.4. E vedado 3 CONTRATADA que seus empregados solicitem servigos, materiais ou equipamentos as empresas
terceirizadas que prestam servigos a Conab;

15.5. Proteger adequadamente todos os bens da Conab que estiverem no local de execugdo do servico, a fim de
gue ndo sejam deteriorados em func¢do do desenvolvimento dos trabalhos;

15.6. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de interesse da Conab ou de
terceiros de que tomar conhecimento em razdo da execuc¢do dos servigos, devendo orientar seus empregados nesse
sentido;

15.7. A CONTRATADA devera seguir normas oficiais vigentes, bem como as praticas usuais consagradas para a
perfeita execucdo das obras ou servicos de engenharia;

15.8. Na utiliza¢cdo de equipamentos e materiais, a CONTRATADA deverd obedecer sempre as recomendag¢des dos
fabricantes, cabendo a CONTRATADA, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e o 6nus decorrentes de sua ma
aplicacgao;

15.9. Devera fornecer, além dos materiais especificados e mdo de obra especializada, todas as ferramentas e
equipamentos necessarios e apropriados a execugao do objeto, ficando responsavel por sua guarda e transporte;

15.10. A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou
pessoas, decorrentes de omissdes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e/ou subcontratadas,
quando for o caso, bem como originados de infragdes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e
posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse
titulo, incluindo multas, correcdes monetarias e acréscimos de mora;

15.11. A CONTRATADA ndo podera prevalecer-se de qualquer erro ou omissdo para eximir-se de suas
responsabilidades, obrigando-se a satisfazer a todos os requisitos constantes nas especificacdes;

15.12. Ndo transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outras entidades, sejam fabricantes,
técnicos e outros;

15.13. Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obriga¢Ges assumidas,
sem qualquer 6nus a Companhia Nacional de Abastecimento;

15.14. Manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares da Conab, porém, sem qualquer vinculo
empregaticio com o 6rgao;

15.15. Manter os empregados identificados por crachd, quando no recinto da Conab, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares da Conab;
15.16. Assumir inteira e total responsabilidade pela execu¢do do objeto, incluindo a solidez e seguranga da
construgao;

15.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no todo ou em parte, os servigos

efetuados referentes a obra em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢es resultantes da execu¢do ou dos
materiais utilizados, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da notificacdo;

15.18. Providenciar, por conta prépria, toda a sinalizagdo necessdria a execu¢do da obra, no sentido de evitar
qualquer tipo de acidente;

15.19. Instalar placa de identificagdo da obra com os dados necessarios e na forma da legislagdo pertinente;

15.20. Remover a metralha e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra, durante

todo o periodo de execucdo e, especialmente, ao seu final;

15.21. Prestar a garantia em relacdo aos materiais e servicos;



15.22. Submeter a relagdo nominal de seu pessoal técnico a aprovacao da Fiscalizagdo;

15.23. Permitir aos técnicos da Fiscalizagdo o acesso as suas instalagdes e a todos os locais onde estiverem sendo
estocados materiais;

15.24. Comunicar a Companhia, por escrito, qualquer anormalidade de cardter urgente e prestar os
esclarecimentos que julgar necessario;

15.25. Responsabilizar-se pelas despesas da rejeicdo/substituicdo de equipamentos, materiais e servicos, quando
da solicitagdo pela Fiscalizagao;

15.26. Responsabilizar-se por todo o transporte necessario a prestagdo dos servigcos contratados, bem como por
ensaios, testes ou provas, inclusive os mal executados;

15.27. Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimonio da contratante, de seus membros, empregados e
terceiros, por dolo, negligéncia, impericia ou imprudéncia de seus empregados, ficando obrigada a promover o
ressarcimento, a precos atualizados, em prazo razoavel estabelecido pela Conab, contados a partir da comprovacgdo da
responsabilidade;

15.28. Providenciar, a suas expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos materiais emitido por
instituicGes ou fundagdes capacitadas para este fim, quando do uso de similares;

15.29. Exigir de seus subcontratados, se for o caso, cOpia da ART dos servicos a serem realizados, apresentado-a a
Fiscalizagao;

15.30. Submeter o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsavel
técnico que, porventura, venha(m) substituir o originalmente indicado a aprovacgéo da Fiscalizagdo;

15.31. Submeter as amostras de todos os materiais ao crivo da Fiscalizagdo antes de sua aplicacao;

15.32. Cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Seguranga do Trabalho;

15.33. Remanejar quaisquer redes ou empecilhos porventura existentes no local da obra;

15.34. Manter-se em compatibilidade, durante toda a execugdo da obra, com todas as condi¢es de habilitagdo e

qualificacdo exigidas;

15.35. A CONTRATADA providenciard e mantera didrio de obras (livro de capa resistente) com pdginas numeradas
em sequéncia e rubricadas pela Fiscalizacdo, no qual serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusdo de eventos,
atividades em execug¢des formais, solicitagdes e informagdes diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de
registro;

15.36. O diério de obras devera ser reproduzido em 03 (trés) vias e caberd ao responsavel técnico da licitante
vencedora o seu preenchimento. Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do didrio a Fiscalizagdo, a qual anotard
as ocorréncias e determinard o que for preciso a regularizagdo das faltas ou defeitos observados;

15.37. Ao final da obra, 02 (duas) vias ficardo sob posse da Conab;

15.38. Na existéncia de servigcos nao descritos, mas necessarios, a CONTRATADA somente podera executa-los apds
a aprovagao da autoridade CONTRATANTE;

15.39. A CONTRATADA ficard obrigada a executar fielmente os servicos programados no Projeto Basico, ndo se
admitindo modificagcGes sem prévia consulta e concordancias e concordancias da CONAB;

15.40. Considerar que acao da fiscalizacdo da CONTRATANTE ndo exonera a CONTRATADA de responsabilidades

contratuais;

15.41. Acatar todas as orienta¢des da Conab, sujeitando-se a ampla e irrestrita fiscalizagdo, prestando todos os
esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamacgdes formuladas.

16. PAGAMENTO

16.1. O pagamento sera efetuado em moeda corrente nacional, por intermédio de ordem bancaria, e de acordo
com as condig¢des constantes na proposta da empresa e aceitas pela Conab;

16.2. O pagamento, em favor da CONTRATADA, ocorrerd em parcelas, de acordo com o avanco fisico de cada
etapa do cronograma fisico-financeiro, e somente apds a conclusdo de cada etapa, no valor correspondente ao somatorio
dos diversos itens efetivamente concluidos, mediante apresentacdo de nota fiscal devidamente atestada pelo setor
competente;

16.3. A CONTRATADA deverd apresentar, junto com a nota fiscal, as afericdes efetuadas, por meio de um boletim
de medicdo com a discriminagdo dos itens a serem pagos e os respectivos percentuais de execucao fisico-financeira, além
de um breve relatério técnico e memoria de calculo;



16.4. O pagamento ocorrera até o 10.2 (décimo) dia Util apds o recebimento da documentacgéo fiscal habil de
cobranga, entregue pela CONTRATADA, que serd devidamente atestada pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE, quando
verificard o regular cumprimento de todas as obriga¢cdes por parte da CONTRATADA,;

16.5. Para execugdo do pagamento, a CONTRATADA deverd emitir nota fiscal sem rasuras e com o prazo de
validade vigente, em que conste como beneficiario/cliente a Conab;

16.6. Deverdo constar na nota fiscal as seguintes informagdes:

16.6.1. Enderego, CNPJ, nimero da nota de empenho, valor dos servicos prestados, numero do banco, da agéncia e
da conta corrente da empresa e a descri¢do clara dos servigos prestados e materiais e fornecidos;

16.6.2. A aliquota do imposto sobre servigos (ISS) incidente sobre o valor da nota fiscal e seu fundamento legal;
16.6.3. A aliquota correspondente, bem como o cédigo da receita, para fins de retengdo tributdria relativa aos

tributos federais (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP), conforme Anexo | da Instrugdo Normativa SRF n2 1.234, de 11 de janeiro
de 2012;

16.7. N3do poderdo recolher os impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional a microempresa ou
empresa de pequeno porte que realize cessdo ou locacdo de mao de obra, de acordo com o inciso Xll, art. 17, da Lei
Complementar n2 123/2006;

16.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA ndo tenha concorrido de alguma
forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratdrios proporcionais aos dias de atraso, apurados
desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano,
mediante a aplicacdo das seguintes férmulas:

I=[(TX/100)/365]
EM=1x N x VP, onde:
I= Indice de atualizagio financeira;
TX= Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM= Encargos moratorios;
N= Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP= Valor da parcela em atraso.
16.9. Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagdo ou qualquer

obrigacao financeira que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual;

16.10. Ao CONTRATANTE, fica reservado o direito de ndo efetuar o pagamento se, no ato de entrega e aceitagao, a
execucdo do objeto ndo estiver em conformidade com as especificagdes estipuladas;

16.11. O atraso na apresentagdo, por parte da empresa, da fatura ou dos documentos exigidos como condig¢do de
pagamento importara em prorrogacdo automatica do prazo em igual numero de dias de vencimento da obrigacdo do
CONTRATANTE;

16.11.1. A prorrogacdo do prazo de pagamento ndo exime a CONTRATADA de promover o pagamento dos
empregados nas datas regulamentares, nem das obrigacdes sociais e trabalhistas;

16.12. A consulta relativa a regularidade fiscal, exigida na habilitacdo, sera feita previamente a cada pagamento,
devendo seu resultado ser juntado aos autos do processo proprio e ficando o efetivo pagamento a ela condicionado;

16.12.1. A CONTRATADA deverd encaminhar, com a nota fiscal, os comprovantes de regularidade fiscal, quando a
comprovagao ndo puder ser feita por consulta ao SICAF, independentemente de solicitacdo da CONTRATANTE;

16.12.2. A CONTRATADA deverd encaminhar, com a nota fiscal, para comprovagdo da qualificagio econdmico-
financeira, quando esta ndo puder ser feita por meio de consulta ao SICAF:

a) O comprovante de entrega do Balango Patrimonial e Demonstragdo do Resultado do Exercicio (DRE)
do ultimo exercicio social na unidade cadastradora do SICAF e cdpia do Balango Patrimonial e DRE do
ultimo exercicio social registrado na junta comercial, ou;

b) O Balango Patrimonial e DRE do ultimo exercicio social registrado na junta comercial, ou;

c) O comprovante de entrega do Balango Patrimonial e DRE do ultimo exercicio social para registro na
junta comercial.

16.13. Quando a comprovacgdo da qualificagdo econdmico-financeira for feita por meio de Balango Patrimonial e
DRE do ultimo exercicio social registrado na junta comercial, ou, comprovante de entrega do Balango Patrimonial e DRE do



ultimo exercicio social para registro na junta comercial, a CONTRATADA tera 30 dias para comprovar a regularizacdo
perante o SICAF;

16.14. Constatada a situacdo de irregularidade da CONTRATADA, a mesma sera notificada, por escrito, para, num
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, regularizar tal situagdo ou, no mesmo prazo, apresentar
defesa;

16.15. N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Conab devera comunicar aos
drgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado pela Conab, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos;

16.16. Persistindo a irregularidade, a Conab deverd adotar as medidas necessdrias a rescisdo do Contrato,
assegurada a CONTRATADA a ampla defesa;

16.17. Havendo a efetiva prestagdo de servigos, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo contratual, caso a CONTRATADA nao regularize sua situagdo junto ao SICAF;

16.18. Somente por motivo de economicidade, seguranc¢a nacional ou outro interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela Diretoria Gestora na Matriz ou pela Superintendéncia Regional no ambito
da sua competéncia, ndo sera rescindido o Contrato em execugdo com empresa ou profissional inadimplente no SICAF.

17. DO REAJUSTE

17.1. O prego inicialmente contratado podera ser reajustado, mediante solicitagdo da CONTRATADA, pela
variagdo do indice Nacional de Custos da Construcdo — INCC / FGV, ou em conformidade com outros dispositivos legais
gue venham a ser editados pelo Poder Publico, observada a periodicidade minima de 01 (um) ano, contada da data da
apresentagdo da proposta;

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste;

17.3. No célculo do primeiro reajuste sera utilizado como indice inicial o do més anterior ao da apresentacdo da
proposta. O indice final serd o do més anterior ao pedido de reajuste;

17.4. Nos reajustes subsequentes, o indice inicial serd o do més anterior ao do inicio dos efeitos financeiros do
ultimo reajuste e o indice final serd o do més anterior ao pedido de reajuste;

17.5. Nas solicitacbes de reajuste, os efeitos financeiros ocorrerdo a partir da data da solicitacdo da
CONTRATADA,;

17.6. Os efeitos financeiros referentes ao periodo transcorrido entre a data em que se completou a anualidade e

a data da efetiva solicitacdo de reajuste, serdao objeto de preclusao;

17.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou, de qualquer forma, ndo possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o indice que vier a ser determinado pela legislacdo entao em vigor;

17.8. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as PARTES elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente.

18. PRAZO DE GARANTIA DA OBRA OU DO SERVICO DE ENGENHARIA

18.1. A CONTRATADA devera garantir, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, a solidez e seguranca de todos os
servigos executados, contados a partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, conforme disposto no Art. 618 do
Cddigo Civil Brasileiro;

18.2. Também deverdo ser atendidos os prazos de garantia minimos dos sistemas, elementos, componentes e
instalagdes, consoante Tabela D da NBR 15.575/2013 da ABNT;

18.3. Durante o periodo de garantia, a CONTRATADA devera atender aos chamados da Conab em até 15 (quinze)
dias, contados da comunicagdo oficial. Caso ndo atenda, ficara sujeita a penalidades.

19. GARANTIA CONTRATUAL

19.1. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o
valor global do contrato, mediante a opcao de alguma das seguintes modalidades:

19.1.1. Caugdo em dinheiro ou titulos de dividas publicas;



a) A garantia em aprec¢o, quando em dinheiro, devera ser efetuada na Caixa Econ6mica Federal, em
conta especifica, com corre¢do monetaria, em favor da CONAB;

19.1.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de Servico”, ou
fianga bancaria, onde ambas devem contemplar, sem excegdo, os eventos do item 19.2;

19.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

b) Prejuizos diretos causados a CONAB ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo durante a execucado
do contrato;

¢) Multas contratuais aplicadas pela CONAB a CONTRATADA;

d) Obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela CONTRATADA,
guando couber;

19.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislacdo que rege a matéria;

19.4. A CONTRATADA deverd entregar o comprovante de prestagao de garantia a CONAB em até 15 (quinze) dias,
contados da assinatura do contrato. A critério do CONTRATANTE, este prazo podera ser prorrogado por igual periodo;

19.5. A inobservancia do prazo fixado para apresenta¢do da garantia acarretard a aplicagdo de multa de 0,08%
(oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior
a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Conab a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme disp&e o inciso | do art. 569 do RLC;

19.6. Com base no item 19.2, a CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir a retengdo efetuada por
quaisquer das modalidades de garantia, caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga
bancaria;

19.7. A prestagdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd ter validade de 90 (noventa)
dias apés o término da vigéncia do contrato;

19.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obriga¢do, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data de
notificagdo;

19.9. No caso de prorrogacdo da vigéncia do contrato ou readequacdo do seu valor em decorréncia de
repactuacdo, reajuste, reequilibrio econémico-financeiro, acréscimo ou supressdo, a garantia devera ser renovada ou
ajustada a nova situagdo, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao;

19.10. A garantia somente serd liberada ante a comprovac¢ao de que a empresa pagou todas as verbas rescisorias
decorrentes da contratagdo, e que, caso esse pagamento ndo ocorra até o fim do segundo més apds o encerramento da
vigéncia contratual, a garantia serd utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussées
previdenciarias e relativas ao FGTS, observada a legislagcao que rege a matéria;

19.11. Por ocasido do encerramento da prestacdo dos servigos contratados, a Conab podera utilizar o valor da
garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da ndo comprovagao:

a) Do pagamento das respectivas verbas rescisdrias; ou
b) Da realocagdo dos trabalhadores em outra atividade de prestacdo de servigos;
19.12. Sera considerada extinta a garantia:

a) Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autoriza¢do para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Conab, mediante Termo
Circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do contrato; ou

b) Com a sua total utilizagdo por parte da Conab dentro do prazo de validade previsto no item 19.7;

c) Com a expira¢do do prazo de validade da garantia previsto no item 19.7.

20. DA ALTERAGAO SUBJETIVA

20.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam
observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as
demais cldusulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execug¢ao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administracdo a continuidade do contrato.



21. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

21.1. Pelo cometimento de quaisquer infragcdes previstas no Capitulo IX do Regulamento de Licitagbes e
Contratos da CONAB — RLC, disponivel no site “www.conab.gov.br”, vigente a partir de 12/12/17, a Conab poder3,
garantida a prévia defesa da firma contratada, sem prejuizo da reparac¢do dos danos causados a Conab aplicar as sangdes,
dentre as quais:

a) Adverténcia;
b) Multa moratdria, compensatdria e rescisoria;

c) Suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a Conab, por até 02
(dois) anos;

21.2. As sanc¢Ges descritas nas letras "a" e "c" poderdo ser aplicadas em conjunto com as multas descritas na letra
llbll;
21.3. A sancdo de adverténcia é cabivel sempre que o ato praticado ndo seja suficiente para acarretar prejuizo a

Conab, suas instalagdes, pessoas, imagem, meio ambiente, ou a terceiros;
21.4. A penalidade de multa serd aplicada nos seguintes casos e proporgées:

a) Recusa injustificada da contratada em assinar o instrumento de contrato ou equivalente no prazo
estabelecido: 5% (cinco por cento) do valor homologado para a licitagdo em questao;

b) Atraso na execugdo do servico, em relagdo ao prazo estipulado: 0,33% (zero virgula trinta e trés por
cento) do valor material, por dia de atraso, a ser cobrada pelo periodo maximo de 30 (trinta) dias. A
partir do 312 (trigésimo primeiro) dia de atraso, a contratacdo podera ser anulada;

c) Inexecugdo parcial, 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela ndo executada ou sobre o saldo
remanescente do Contrato quando nao for possivel calcular a parcela ndo executada;

d) Inexecugdo total e rescisdo contratual unilateral, 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato;

e) Ocorréncia de qualquer outro tipo de inadimpléncia ndo abrangido pelas alineas anteriores: 5% (cinco
por cento) do valor estimado dos servigos para cada evento;

21.5. Cabe a sancdo de suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a
Conab em razdo de a¢do ou omissdo capaz de causar, ou que tenha causado, prejuizo a Conab, suas instala¢Ges, pessoas,
imagem, meio ambiente ou, ainda, em decorréncia de determinagao legal;

21.6. A sancdo de suspensdo do direito de licitar e impedimento de contratar com a Conab podera também ser
aplicada, dentre outros casos, as empresas ou aos profissionais que, em razao dos Contratos celebrados:

a) Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

c) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Conab em virtude de atos ilicitos
praticados;

d) Tenham frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo de procedimento licitatério publico; ter impedido, perturbado ou fraudado a realizacdo de
qualquer ato de procedimento licitatério publico; ter afastado ou procurado afastar licitante, por meio
de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; ter fraudado licitagdo publica ou Contrato
dela decorrente; ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagcao
publica ou celebrar Contrato administrativo; ter obtido vantagem ou beneficio indevido, de modo
fraudulento, de modificagdes ou prorrogacdes de Contratos celebrados com a Administragdo Publica,
sem autorizacdo em lei, no instrumento convocatério da licitagdo publica ou nos respectivos
instrumentos contratuais; ter manipulado ou fraudado o equilibrio econémico-financeiro dos Contratos
celebrados com a Administracdo Publica; ter dificultado atividade de investigacdo ou fiscalizacdo de
Orgdos, entidades ou agentes publicos, ou ter intervindo em sua atuagdo, inclusive no ambito das
agéncias reguladoras e dos drgdos de fiscalizagao.

21.7. Nenhuma penalidade sera aplicada sem o devido processo administrativo;

21.8. A aplicagdo das penalidades ocorrera apds defesa prévia do interessado, nos prazos e condi¢gdes descritas
no Regulamento de Licitagcdes e Contratos da Conab.

22. PLANILHA ORCAMENTARIA


http://www.conab.gov.br/

22.1. A proposta de precos devera ser elaborada conforme o modelo de Planilha apresentado nos anexos (que
sera fornecido em formato digital), indicando o preco global proposto para a execug¢do do objeto;

22.2. O valor global de referéncia, o valor de cada servico da Planilha Orcamentaria Sintética (Orgamento de
Referéncia) e os valores das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro de referéncia sdo considerados como limites
maximos aceitaveis e em nenhuma hipdtese serdo aceitas propostas com valores acima destes limites;

22.3. As composi¢oes foram formuladas tendo por base o banco de dados do SINAPI, SICRO, ORSE, outros pregos
oficiais (referenciados na planilha) e cotagdes de mercado;

22.4. Para servigos que ndo constavam nos bancos de dados pesquisados, dadas suas especificidades em relagao
as composig¢Ges usuais de obras, a construgdo de suas composi¢cdes baseou-se, mesmo que ndo semelhantes no todo, em
composicdes do préprio SINAPI, adequando-se insumos e coeficientes;

22.5. Estdo inclusos nos custos de cada servigo: material, mdo de obra, equipamentos e outros custos correlatos;

22.6. Em consonadncia com o RLC, as despesas relativas a administracdo local da obra, mobilizacdo e
desmobilizagdo e instalagdo e manuteng¢ao do canteiro devem constar como custos diretos;

22.7. A proposta orcamentdria deverd vir acompanhada de planilha de composicdo de beneficios e despesas
indiretas — BDI, conforme modelo apresentado nos anexos;

22.8. Os valores constantes da planilha de composicio de beneficios e despesas indiretas — BDI ndo se
configuram em limites maximos aceitaveis.

23. AVALIAGAO DO CUSTO

23.1. O critério de avaliacdo do custo sera o de maior desconto.

24, CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

24.1. O cronograma fisico-financeiro devera integrar a proposta vencedora, detalhando as etapas mensais (fases),

com indicagdo percentual das etapas e desembolso mensal, o qual serd o instrumento de planejamento, medicdo,
faturamento e acompanhamento dos servigos.

25. VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

25.1. Em conformidade com a planilha de custos, o valor estimado para a obra é de RS 767.981,10 (setecentos e
sessenta e sete mil, novecentos e oitenta e um reais e dez centavos).

25.2. As composicbes e o detalhamento estdo no Anexo VIII_ Projeto Basico - Planilha Orcamentéria / BDI /
Composicdes Unitarias / Memoria de Calculo / Cronograma Fisico-Financeiro / Encargos Sociais.

26. DA SUBCONTRATACAO

26.1. N3o sera admitida a subcontratacdo do objeto deste Projeto Basico.
27. DISPOSICOES FINAIS

27.1. Integram este Projeto Basico os seguintes Anexos:

Anexo I - Modelo de Declaracao de Vistoria;
Anexo II - Minuta - Termo de Garantia;
Anexo III - Modelo de Composicdo do BDI;
Anexo IV - Modelo da Proposta;

Anexo V - Modelo de Placa de Obra;

Anexo VI - Projeto Arquitetonico; e

Anexo VII - Matriz de Riscos;



Anexo VIII - Planilha Orcamentaria / BDI / Composicdes Unitarias / Meméria de Calculo / Cronograma
Fisico-Financeiro / Encargos Sociais

ANEXO I - Projeto Basico

MODELO DE DECLARACAO DE VISTORIA

A
Companhia Nacional de Abastecimento — CONAB

REF.: Pregdo Eletrénicon®  /

Declaramos que em atendimento ao previsto no Pregdo Eletronico n°® /| que eu, ,
portador(a) do RG n° e do CPF n° , Responsavel pela empresa
, estabelecida no(a) , como seu representante legal para os

fins da presente declaragdo, compareci a Superintendéncia Regional da Conab do Acre, situada na Rua do Ico, n° 180, Estagéo
Experimental, Rio Branco-AC, e vistoriei os locais onde serdo executados os servigos objeto da licitagdo em aprego, tomando
plena ciéncia das condigdes e graus de dificuldade existentes.

Local e data

Assinatura e carimbo

(Responséavel Técnico da Empresa)

Visto:

(Responsavel pela Conab)

ANEXO II - Projeto Basico

MINUTA - TERMO DE GARANTIA

PREAMBULO



Empresa: XXXXXXX

CNPJ: XX XXX XXX/XXXX-XX
Endereco:

Representante legal: <NOME> - <CARGO>

CPF: XXX.XXX.XXX.XX

1. OBJETO

1.1. A empresa qualificada no predmbulo deste instrumento, devidamente representada por quem abaixo o subscreve, declara
a Superintendéncia Regional da Conab do Acre, situada Rua do Ic6, n° 180, Estagdo Experimental, Rio Branco-AC, que se
obriga a corrigir, por sua conta exclusiva, dentro do prazo de garantia oferecido e aceito, disposto neste instrumento,
independentemente de prazo diverso previsto na legislacdo civil, todo e qualquer vicio, defeito ou incorrecdo, seja de
fabricacdo ou de instalacdo, dos materiais e equipamentos instalados, responsabilizando-se, integralmente, por sua qualidade,
solidez e seguranca;

2. CONDICOES

2.1. O presente Termo abrange qualquer conserto/substituicdo de materiais ou equipamentos, bem como a mdo de obra
especializada para sua execugdo, sem 6nus para a Conab, exceto se a ocorréncia do dano se der por dolo, impericia ou mau
uso por parte de seus servidores ou prepostos, desde que devidamente comprovado;

2.2. A empresa atendera aos chamados, sem limite quantitativo, durante o periodo da garantia, arcando com todas as despesas
relativas a execucdo do presente Termo, como impostos, taxas, emolumentos, encargos sociais, seguro, administragdo dos
servicos, mao de obra, ferramentas, recolhimento, entrega e transporte de materiais e pessoas, fornecimento de materiais,
pecas e equipamentos, dentre outros;

2.3. Caso algum material, pega ou equipamento, dentre outros, instalado pela CONTRATADA, possua um periodo de garantia
fornecida pelo fabricante, superior a 12 (doze) meses, prevalecera para este item a garantia do fabricante, sendo que a
CONTRATADA sera responsavel por acionar e acompanhar o atendimento a esta garantia junto ao fabricante sempre que
solicitado pelo CONTRATANTE;

2.4. Os periodos de garantia serdo suspensos, a partir da constatacdo de defeito pela Conab até a efetiva correcio pela
CONTRATADA,;

2.5. Na hipotese de substituicdes de pegas, componentes e equipamentos, um novo periodo de garantia serd iniciado somente
para o item substituido, contando-se o prazo a partir da aceitacdo pela Conab da peca, componente ou equipamento novo;

2.6. O prazo de garantia serd conforme o servigo realizado respeitando a NORMA DE DESEMPENHO NBR 15.575/2013.
2.7. O atendimento sera realizado no local, apds o recebimento pela CONTRATADA da comunicagdo do CONTRATANTE;
2.8. O atraso injustificado na execucdo dos servicos de garantia sujeitara a empresa a penalidade conforme o edital;

2.9. O presente Termo integra a proposta da empresa, ndo a eximindo das responsabilidades que lhe sdo cometidas pela

legislacdo em vigor, sem prejuizo da aplicagdo das demais penalidades previstas no Regulamento de Licitacdes e Contratos da
Conab, apuradas mediante o devido processo legal.

3.FORO

3.1. Fica eleito o foro da Se¢do Judiciaria do Acre como competente para dirimir as duvidas ndo solucionadas
administrativamente oriundas do cumprimento das obrigagdes estabelecidas.

Rio Branco,  de de 20 .



Nome da empresa

Nome do representante legal

ANEXO III - Projeto Basico

MODELO DE COMPOSICAO DO BDI

2))) Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

SUREG-AC

BDI

DATA BASE: AGOSTO/2024

Objeto: Execugdo de Servigos de Engenharia para
Reforma da Sede da Superintendéncia Regional do Acre

Local: Rua do lcé, n® 180, Estagio

Experimental, Rio Branco-AC

DESCRICAD

1. GARANTIAS

2. RISCOS

3. SEGUROS

4. DESPESAS FINANCEIRAS

5. ADMIMISTRACAO CENTRAL

6. TRIBUTOS*

6.1-I155

6.2 -PI5

6.3 - COFINS

6.4 - CPRB

7 - LUCRO

TOTAL GERAL DO BDI**|

0,00%

BID —

(1+(AC+R+S+G))1+DF)(1+L) .

a-m

1SS REFERENTE A PERCENTUAL DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO — AC

* Soma dos Impostos (IS5, PIS, Cofins e CPRB)

** Aplicacdo da Farmula Proposta

ANEXO IV- Projeto Basico

MODELO DA PROPOSTA




@ Conab SUREG - AC

Companhia Nacional de Abastecimento

PLANILHA ORGAMENTARIA DATA BASE: AGOSTO/2024

Local: Rua do Icé, n°"180,
Rio Branco - AC

Objeto: Execugdo de Servigos de Engenharia para Reforma da Sede da Superintendéncia Regional do Acre

Prazo de execugdo: 150
dias

11 SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT.
12 SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT.
13 SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT.
l » [ ™ -

21 SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT.
22 SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT.
23 SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT.

SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT.

SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT.
3.2 SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT.
33 SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT.
34 SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT.

ANEXO V - Projeto Basico

MODELO DE PLACA DE OBRA

Vista Frontal da placa de obra Vista Lateral da placa de obra

8X 2,5

Nome da obra
YOO XXX

4x

MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO
AGRARIO E
GRICULTURA FAMILIAR

NOTAS:

1- Cores aplicaveis &
logomarca da Conab:
Pautar-se no Manual
de Identidade Visual L5
da Conab (MIVI). (-
2- Cores aplicaveis a Nivel do solo
placa e a marca do K

Governo Federal:
Pautar-se no Manual
de Uso da Marca do
7.5 Governo Federal e
(SECOM/PRESIDENCIA)

150
150

50
50

¢ A placa deve ser confeccionada segundo as orientagdes de cores constantes no Manual de Identidade Visual da CONAB
(MIVI) e de acordo com o Manual de Uso da Marca do Governo Federal — Obras (Secom / Presidéncia);



¢ Titulo dos servigos: Execucdo de servigos de engenharia para reforma da sede da Superintendéncia Regional do Acre.

ANEXO VI - Projeto Basico

PROJETO ARQUITETONICO

*A INTEGRA DOS PROJETOS ARQUITETONICO EM QUESTAO, EM RAZAO DO SEU FORMATO, DEVERA SER CONSULTADA

* O LICITANTE TAMBEM PODERA SOLICITAR O ARQUIVO EM FORMATO PDF ATRAVES DO EMAIL AC.CPL@CONAB.GOV.BR

NO LINK:

https://cloud.conab.gov.br/index.php/s/ewX8sFq2HHsXdMc

SENHA: ANEXOVII

ANEXO VII - Projeto Basico

MATRIZ DE RISCOS

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA SEDE DA SUREG-AC.
Identificacdo Avaliagdo Tratamento ao Risco
Nivel
de
Evento de Risco . Probabilidade Impacto | Risco | Resposta ao evento Responsavel
Fases (1) @ Causas (3) Consequéncias (4) ) 0 ©) do Risco (7) ®)
(P)x
(1)
Desconhecimento L .
. Atraso na licitagdo e Capacitagdo dos
Descumprimento | do Regulamento trabalh ’ "
Planejamento | do Normativo da | de LicitagBes e retraba NOS na 3 4 12 t‘empr‘ega 95 quanto Contratante
R elaboragdo de as exigéncias do RLC
Companhia Contratos (RLC) da ;
documentos da Companhia
Conab
Morosidade na L Realizagdo de novos
~ Falta de pessoal Atraso na licitagdo e
. execugdo do - . concursos e/ou
Planejamento qualificado na persisténcia do 3 5 15 . Contratante
processo . o capacitagdo do
. area de licitagbes | problema ;
licitatério pessoal interno
Descumprimento L Atencdo do pregoeiro
~ N Falta de Andlise de recursos e K "
Selegdo dos quanto a . T e equipe de apoio na
- comprovagao atrasos na adjudicagdo 2 3 6 P Contratante
fornecedores | habilitagdo do | analise dos
L documental do objeto
licitante documentos
Custos administrativos, Procurar verificar as
Selecio d Auséncia de necessidade de realizar condigbes do
€legdo dos Licitagdo deserta | interessados pelo | nova licitagdo e 2 5 10 mercado no Contratante
fornecedores oA
certame persisténcia do momento de
problema elaboragdo do Edital
Enviar, dentro do
Descumprimento razo estipulado,
= p Falta de P P
Selegdo dos quanto a N . todas as
e comprovagdo Eliminagdo no certame 3 4 12 o Contratada
fornecedores | habilitagdo do documentagbes
- documental L
licitante comprobatdrias
exigidas no Edital
Previamente a
participagdo na
Licitante licitagdo, realizar
Selegdo dos vencedor ndo Desisténcia do Atraso no inicio da vistoria e tomar
. - . . 2 3 6 . Contratada
fornecedores | assinar no prazo | licitante execugdo das atividades conhecimento das
estabelecido condigdes técnicas e
financeiras que o
objeto requer
Gestdo do Greve do Reivindicagdo de Paralisagdo da obra 2 4 8 Aguardar a Contratante
contrato Sindicato da melhores negociagdo entre a
Construgdo Civil condigdes de comissdo Patronal e o
Sindicato e rever as




trabalho pelos condigdes de
operarios contrato,
principalmente
quanto a vigéncia
contratual e prazo de
execugdo
Interagir junto ao
Gestdo do Atraso na Baixa Persisténcia do prestador, no sentido
~ - 2 4 8 Contratante
contrato execugdo da obra | produtividade problema de acompanhar a
evolugdo da execugdo
Interagir junto ao
Falta de gir) .
X prestador, no sentido
< « planejamento ou <
Gestdo do Inexecugdo do . Insucesso na execugdo de acompanhar a
. de organizagdo do . 1 4 4 ~ Contratante
contrato servigo do servigo evolugdo da
prestador de =
. contratagdo e da
servico =
execugdo
Certificar-se quanto a
. Falha na Impericia do P qualificagdo técnica
Gestdo do x Retrabalhos/persisténcia
execugdo do prestador do 2 3 6 do contratado e Contratante
contrato . . do problema . ~
servico servico fiscalizar a execugdo
do contrato
Alertar a Matriz
quanto a importancia
Gestdo do Inexecugdo do Restri¢do Persisténcia do da execugdo do
. - 3 5 15 . Contratante
contrato servigo orgamentaria problema servigo / Buscar
outras fontes de
receita
Contratar
funcionarios
Falha na Impericia do . capacitados e
Gestdo do ~ P Retrabalhos/persisténcia P
execugdo do prestador do 2 3 6 fornecer Contratada
contrato R . do problema .
servico servico treinamentos e
cursos de
aperfeicoamento
Designar um
E i tod funcionario para
Gestdo do Falta de emissdo ig:;z:;e;eo ° Aplicagdes de sangbes 2 ) 4 emitir a ART/RRT no Contratada
contrato da ART prest pelo CREA CREA/CAU antes do
servico - ~
inicio da execugdo
dos servigos
Aplicar
D . efetivamente todas as
Gestdo do Acidentes de escumprir as Mortes e/ou acidentes Normas de satde,
Normas de Seg. . 3 5 15 L Contratada
contrato trabalho dos funciondrios higiene e seguranga,
do Trab. - ,
principalmente EPI's e
EPC's
Falta de garantia de Ler atentamente as
Falta de Desconhecimento X 8 cldusulas do Edital e
. . N ressarcimentos de
Gestdo do comprovagdo quanto as L o escolher alguma
~ . . possiveis prejuizos 2 3 6 . R Contratada
contrato da prestagdo do | cldusulas do Edital modalidade listada no
. . causados durante a .
seguro garantia (item 19) - item 19 do presente
execugdo do contrato PB

1. Defini¢do do risco nas fases de Planejamento da Contratacdo, Selecdo de Fornecedores e Gestdo de Contratos.

2. 0 evento de risco é incerto, que, se ocorrer, afeta a realizagdo dos objetivos da contratagdo.

3. Condigdes que viabilizam a concretizagdo de um evento de risco.

4. |dentificagdo de quais sdo as consequéncias no caso da ocorréncia do risco.

5. A avaliagdo da probabilidade e do impacto devera ser analisada em um escala de 1 a 5, conforme definida nas tabelas abaixo:

Escala de Probabilidade (P) — Associada as chances do risco ocorrer

Descritor Descricao Nivel
Muito Baixa | Evento extraordinario, sem histérico de ocorréncia. 1
Baixa Evento casual e inesperado, muito embora raro, ha histérico de sua ocorréncia. 2
Média Evento esperado, de frequéncia reduzida, e com histérico de ocorréncia parcialmente conhecido. | 3
Alta Evento usual, com histdrico de ocorréncia amplamente conhecido. 4
Muito Alta | Evento repetitivo e constante. 5
Escala de Impacto (I) — Associada as consequéncias no caso do risco ocorrer

Descritor Descrigdo Nivel

Muito Baixo | Impacto insignificante nos objetivos. 1

Baixo Impacto minimo nos objetivos. 2

Médio Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperagdo. 3

Alto Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperagdo. | 4

Muito Alto | Impacto maximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperagdo. 5

6. Apds o resultado do calculo da probabilidade x impacto sera obtido o nivel do risco, que podera ser classificado como
baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

Nivel de Risco




la2 Baixo

3a6 Médio
8al2 Elevado
15a25 [Extremo

7. Tratar o risco consiste em propor acdes para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever
a agdo/resposta mais adequada para tratamento do risco identificado.

8. Identificar o responsavel/os responsaveis pela agdo proposta, se o contratado ou o contratante.

Elaborado por: Flavio Salviano Machado Filho

ANEXO VIII - Projeto Basico

PLANILHA ORCAMENTARIA / BDI / COMPOSICOES UNITARIAS

MEMORIA DE CALCULO / CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO / ENCARGOS SOCIAIS

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
CONV.:
OBJETO: | REFORMA CONAB REFERENCIAS: SINAPI | AGOSTO / 2024
LOCAL: | RIO BRANCO BDI: 22,23%
DATA: OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79% | NAO DESONERADO
RESUMO DA PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA
MACRO VALOR
META SUBMETA SERVICOS TOTAL
SERVICO
(R9)
1 REFORMA CONAB
1 REFORMA CONAB
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 47.623,00
CANTEIRO DE OBRAS 22.764,15
DEMOLIGAO 16.006,94
4 INFRA SUPER ESTRUTURA 121.400,99
5 PAREDES E PAINEIS 127.408,73
6 REVESTIMENTOS 5.149,39
/ PISO 141.254,88
8 PINTURA 153.920,99
9 ESQUADRIAS 39.804,05
10 INSTALACOES HIDRO SANITARIAS 13.999,01
11 RAMPA DE ACESSO 25.502,83
RECUPERACAO DE ESTRUTURA METALICA E PLATIBANDA
12 51.693,09
EACM
13 SERVICOS FINAIS l 1.453,05
0,
TOTAL GERAL COM L.S. 115,79% E SEM BDI 628.308,19




PARCELA REFERENTE AO BDI

22,23%

139.672,91

TOTAL COM BDI

767.981,10

PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA - COMPOSICOES UNITARIAS

META

SUB-
META

MACRO
SERVICO

SERVICO

REF.

BASE

DESCRIGAO

UNID.

QUANT.

VALOR UNIT.

SEM BDI

com
BDI

TOTAL
COM BDI

REFORMA CONAB

REFORMA CONAB

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

47.623,00

1.1

CP0001

AMAC

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

100,00

389,62

476,23

47.623,00

CANTEIRO DE OBRAS

22.764,15

2.1

103689

SINAPI

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE
OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA
DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2

6,00

309,32

378,08

2.268,48

2.2

CP0014

AMAC

EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
NAO INCLUSO MOBILIARIO.

M2

12,00

828,28

1.012,41

12.148,92

2.3

CP0015

AMAC

EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.

M2

7,50

910,50

1.112,90

8.346,75

DEMOLIGAO

16.006,94

3.1

97663

SINAPI

REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN

4,00

13,27

16,22

64,88

3.2

97622

SINAPI

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

M3

47,16

59,43

72,64

3.425,70

33

97644

SINAPI

REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2

38,64

10,05

12,28

474,50

3.4

CP0002

AMAC

DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO (REFERENCIA
SBC 09/2024 CODIG. 02240)

406,18

21,49

26,27

10.670,35

35

97640

SINAPI

REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E
FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2

546,42

2,05

2,51

1.371,51

INFRA SUPER ESTRUTURA

121.400,99

4.1

93358

SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

M3

5,69

88,41

108,06

614,86

4.2

96522

SINAPI

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

M3

35,00

148,52

181,54

6.353,90

4.3

96619

SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2

29,17

54,26

66,32

1.934,55

44

96619

SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
BLOCOS DE COROAMENTO QU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2

18,84

54,26

66,32

1.249,47

4.5

98557

SINAPI

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023

M2

314,64

51,25

62,64

19.709,05

4.6

94965

SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_05/2021

M3

784,98

959,48

9.470,07

4.7

103670

SINAPI

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

9,87

309,95

378,85

3.739,25

4.8

104927

SINAPI

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

M2

78,52

67,35

82,32

6.463,77

4.9

104917

SINAPI

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

78,50

17,87

21,84

1.714,44

104919

SINAPI

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

288,80

14,98

18,31

5.287,93

104918

SINAPI

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

252,20

16,73

20,45

5.157,49

4.12

104916

SINAPI

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

84,70

18,99

23,21

1.965,89

4.13

94965

SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_05/2021

M3

4,59

784,98

959,48

4.404,01




4.14

103670

SINAPI

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

4,59

309,95

378,85

1.738,92

96536

SINAPI

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

M2

76,52

62,88

76,86

5.881,33

4.16

104918

SINAPI

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

183,80

16,73

20,45

3.758,71

4.17

104916

SINAPI

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

82,10

18,99

23,21

1.905,54

4.18

94965

SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_05/2021

M3

1,92

784,98

959,48

1.842,20

4.19

103670

SINAPI

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

1,92

309,95

378,85

727,39

4.20

92762

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

232,40

13,21

16,15

3.753,26

4.21

92269

SINAPI

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2

39,41

105,63

129,11

5.088,23

104916

SINAPI

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

55,00

18,99

23,21

1.276,55

4.23

94965

SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_05/2021

M3

6,10

784,98

959,48

5.852,83

103670

SINAPI

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

6,10

309,95

378,85

2.310,99

4.25

92269

SINAPI

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2

125,40

105,63

129,11

16.190,39

4.26

92762

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

362,60

13,21

16,15

5.855,99

4.27

104916

SINAPI

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

1.236,80

18,99

23,21

28.706,13

94965

SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_05/2021

M3

784,98

959,48

2.936,01

4.29

103670

SINAPI

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

3,06

309,95

378,85

1.159,28

4.30

92269

SINAPI

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2

56,12

105,63

129,11

7.245,65

431

104916

SINAPI

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

112,50

18,99

23,21

2.611,13

104918

SINAPI

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

197,10

16,73

20,45

4.030,70

PAREDES E PAINEIS

127.408,73

5.1

CP0003

AMAC

REMOGAO DE LAMBRI DE MADEIRA DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 - REF SINAPI (97643)

mZ

487,32

26,61

32,53

15.852,52

5.2

103328

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

M2

297,57

95,90

117,22

34.881,16

5.3

87907

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO
DE PROJEGAO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2

595,14

9,30

5.534,80

5.4

87535

SINAPI

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E =
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2

595,14

40,59

49,61

29.524,90

5.5

96116

SINAPI

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO.
AF_08/2023_PS

M2

546,42

62,31

76,16

41.615,35




REVESTIMENTOS

5.149,39

6.1

87265

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2

59,40

70,92

86,69

5.149,39

PISO

141.254,88

7.1

CP0004

AMAC

REGULARIZACAO DE PISO ARGAMASSA 1:3-
CIMENTO/AREIA COMPOSICAO MAE SBC
09/2024 CODIG 170031

m?

406,18

45,42

55,52

22.551,11

7.2

CP0005

AMAC

REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO COM DIMENSOES 45X45 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR
QUE 5 M2. AF_02/2023_PE -COMPOSICAO

MAE SINAPI 06/2023 (87249) - ALTERADA PARA
ARGAMASSA AClIl

mZ

406,18

214,70

262,43

106.593,82

7.3

CP0006

AMAC

RODAPE PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA
COM PLACAS DE DIMENSOES 45X45CM.
AF_02/2023 - COMPOSICAO MAE REF SINAPI
08/2024 CODIG. (88649)

382,50

25,90

31,66

12.109,95

PINTURA

153.920,99

8.1

96135

SINAPI

APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS.
AF_03/2024

M2

2.957,70

30,54

37,33

110.410,94

8.2

104641

SINAPI

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA,
APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

M2

2.957,70

10,05

12,28

36.320,56

8.3

102197

SINAPI

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO
BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021

M2

108,78

26,64

32,56

3.541,88

8.4

102193

SINAPI

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

M2

108,78

2,12

2,59

281,74

8.5

102217

SINAPI

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2
DEMAOS. AF_01/2021

M2

108,78

17,02

20,80

2.262,62

8.6

100733

SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMAO). AF_01/2020_PE

M2

25,00

13,45

16,44

411,00

8.7

100753

SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE
ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020_PE

M2

25,00

22,65

27,69

692,25

ESQUADRIAS

39.804,05

9.1

91297

SINAPI

PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

23,00

438,05

535,43

12.314,89

9.2

CP0007

AMAC

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
90X210CM, ESPESSURA DE 4 A 4,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO, COM BARRA DE APOIO E
CHAPA METALICA ANTI-IMPACTO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

UN

1.556,00

1.901,90

1.901,90

9.3

102185

SINAPI

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM

VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM,

ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS.
AF_01/2021

UN

1,00

4.560,01

5.573,70

5.573,70

9.4

CP0011

AMAC

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA
DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM
TRILHOS E ROLDANAS

6,25

659,03

805,53

5.034,56

9.5

94570

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

M2

28,71

357,37

436,81

12.540,82

9.6

94569

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

M2

2,88

692,62

846,59

2.438,18

10

INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

13.999,01

86902

SINAPI

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44
X 35,5* CM, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

319,52

390,55

1.171,65

10.2

86888

SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

3,00

509,93

623,29

1.869,87

10.3

100853

SINAPI

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA
LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO.
AF_01/2020

UN

3,00

266,89

326,22

978,66




10.4

89495

SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA
PLUVIAL. AF_06/2022

UN

3,00

17,99

21,99

65,97

10.5

89987

SINAPI

3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,

UN

3,00

61,81

75,55

226,65

10.6

89446

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

45,38

5,88

7,19

326,28

10.7

100869

SINAPI

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

6,00

321,65

393,15

2.358,90

89714

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

45,00

38,08

46,55

2.094,75

10.9

89744

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,

UN

12,00

30,99

37,88

454,56

10.10

97901

SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4
M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN

333,71

407,89

3.263,12

10.11

100849

SINAPI

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

46,95

57,39

172,17

10.12

CP0008

AMAC

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
PAPEL HIGIENICO ROLAO - INCLUSO FIXACAO

UN

93,48

114,26

342,78

10.13

CP0009

AMAC

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UND

93,48

114,26

342,78

10.14

95547

SINAPI

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A
1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

UN

90,23

110,29

330,87

11

RAMPA DE ACESSO

25.502,83

93358

SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

M3

88,41

108,06

127,51

11.2

105001

SINAPI

RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A
EDIFICACOES COM INCLINAGAO DE 8,33% EM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA
DE 1,50M, FCK 25MPA, NAO ARMADA, COM
JUNTA A CADA 2M COM CORTE A SECO.
AF_03/2024_PA

11,80

1.631,02

1.993,60

23.524,48

101166

SINAPI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO
ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E

EM BETONEIRA. AF_05/2020

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO

M3

714,26

873,04

1.850,84

12

RECUPERAGAO DE ESTRUTURA METALICA E
PLATIBANDA E ACM

51.693,09

12.1

97656

SINAPI

REMOGAO DE TESOURAS METALICAS, COM VAO
MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN

3,00

328,52

401,55

1.204,65

92255

SINAPI

INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA),
EM ACO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0
M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

UN

199,07

243,32

729,96

12.3

CP0013

AMAC

PAINEL EM ACM, ESTRUTURADO PARA
FACHADAS

M2

1.504,95

1.839,50

49.758,48

13

SERVICOS FINAIS

1.453,05

13.1

CP0012

AMAC

LIMPEZA FINAL DA OBRA

M2

294,14

4,04

4,94

1.453,05

TOTAL GERAL COM L.S. 115,79% E SEM BDI

RS
628.308,19

PARCELA REFERENTE AO BDI

22,23%

RS
139.672,91

TOTAL COM BDI

RS
767.981,10

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

CONV.: | O

OBJETO: | REFORMA CONAB

REFERENCIAS: | SINAPI

AGOSTO /
2024

LOCAL: | RIO BRANCO

BDI: 22,23%

DATA: OUTUBRO / 2024

LEIS SOCIAIS: | 115,79%

NAO DESONERADO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

META SUBMETA

MACRO
SERVICO

SERVICO

VALOR

30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS

| 120 DIAS

| 150 DIAS




1 REFORMA CONAB | 767.981,10 | 262.417,21 | 109.102,49 272.914,59 87.802,32 35.744,51
100,00% | 34,17% 14,20% 35,53% 11,44% 4,66%
1 REFORMA CONAB | 767.981,10 | 262.417,21 | 109.102,49 272.914,59 87.802,32 35.744,51
100,00% | 34,17% 14,20% 35,53% 11,44% 4,66%
1 f(l:))('j\illl.\lII)SAT ';”E‘:;R’ZO 47.623,00 |16.272,78 6.762,47 16.920,45 5.448,07 2.219,23
100,00% | 34,17% 14,20% 35,53% 11,44% 4,66%
2 g‘;ﬁ:‘“o DE 22.764,15 | 22.764,15 - ; ; .
100,00% | 100,00%
3 DEMOLIGAO 16.006,94 | 16.006,94 - - - -
100,00% | 100,00%
4 'E'giﬁfb’:i" 121.400,99 | 121.400,99 | - ; ; -
100,00% | 100,00%
5 PAREDES E PAINEIS | 127.408,73 | 40.770,79 22.933,57 63.704,37 - .
100,00% | 32,00% 18,00% 50,00%
6 REVESTIMENTOS | 5.149,39 |- 3.604,57 1.544,82 - -
100,00% 70,00% 30,00%
7 PISO 141.254,88 | 45.201,56 25.425,88 70.627,44 - -
100,00% | 32,00% 18,00% 50,00%
8 PINTURA 153.920,99 | - 46.176,30 76.960,50 30.784,20 -
100,00% 30,00% 50,00% 20,00%
9 ESQUADRIAS 39.804,05 | - - - 19.902,03 19.902,03
100,00% 50,00% 50,00%
10 Is'\,f«srﬁz:ﬁss HIDRO | 13 999,01 |- 4.199,70 4.199,70 5.599,60 -
100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
11 RAMPA DE ACESSO | 25.502,83 | - - 7.650,85 5.100,57 12.751,42
100,00% 30,00% 20,00% 50,00%
RECUPERAGAO DE
12 ESTRUTURA 51.693,09 |- - 31.015,85 20.677,24 -
METALICA E
PLATIBANDA E ACM | 100,00% 60,00% 40,00%
13 SERVICOS FINAIS 145305 |- - 290,61 290,61 871,83
100,00% 20,00% 20,00% 60,00%
DESEMBOLSO MENSAL OBRA (COM BDI) 720.358,10 | 246.144,43 | 102.340,02 255.994,14 82.354,25 33.525,28
TOTAL MENSAL (%) 100,00% | 34,17% 14,20% 35,53% 11,44% 4,66%
ADMINISTRAGAQ LOCAL (COM BDI) 47.623,00 |16.272,78 6.762,47 16.920,45 5.448,07 2.219,23
DESEMBOLSO MENSAL OBRA + ADMINISTRACAO
LOCAL (COM BDI) 767.981,10 | 262.417,21 | 109.102,49 272.914,59 87.802,32 35.744,51
TOTAL MENSAL (%) 100,00% | 34,17% 14,20% 35,53% 11,44% 4,66%
TOTAL ACUMULADO (R5) 767.981,10 | 262.417,21 | 371.519,70 644.434,29 732.236,59 767.981,10
TOTAL ACUMULADO (%) 100,00% | 34,17% 48,37% 83,90% 95,34% 100,00%
CcoOM POSlCAO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO-DE-OBRA
remt | oEscricko COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
¢ HORISTA MENSAL HORISTA MENSAL
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
AL | INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 | SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 | SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 | INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 | SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 | SALARIO EDUCACAO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 | FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 | SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B ENCARGOS SOCIAIS BASICOS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE "A" 50,19% 19,12% 50,19% 19,12%
BL | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,06% 0,00% 18,06% 0,00%
B2 | FERIADOS 4,77% 0,00% 4,77% 0,00%
B3 | AUXILIO-ENFERMIDADE 0,86% 0,64% 0,86% 0,64%
B4 | 132 SALARIO 11,16% 8,33% 11,16% 8,33%




B5 LICENCA PATERNIDADE 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,75% 0,00% 1,75% 0,00%
B8 AUXILIO-ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 FERIAS GOZADAS 12,65% 9,44% 12,65% 9,44%
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
C ENCARGOS SOCIAIS BASICOS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIAS DE "A" 9,88% 7,38% 9,88% 7,38%
C1 AVISO PREVIO INDENIZADO 5,04% 3,76% 5,04% 3,76%
C2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%
Cc3 FERIAS INDENIZADAS 1,71% 1,28% 1,71% 1,28%
[¢Z] DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 2,59% 1,93% 2,59% 1,93%
C5 INDENIZAGAO ADICIONAL 0,42% 0,32% 0,42% 0,32%
D TAXAS DE REINCIDENCIAS 8,85% 3,53% 18,92% 7,37%
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,43% 3,21% 18,47% 7,04%

REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E

0 0 0 0

b2 REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO 0,42% 0,32% 0,45% 0,33%
*E ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL 85,72% 46,83% 115,79% 70,67%
OBS.: *GRUPO E DEVERA SER APROPRIADO COMO ITEM DO CUSTO DIRETO
FONTE: INFORMAGAO DIAS DE CHUVA — INMET

*0 ANEXO TAMBEM PODERA SER CONSULTADA NO LINK:
https://cloud.conab.gov.br/index.php/s/KfnZpecQdCZCpL3
SENHA: ANEXOVIII

* O LICITANTE TAMBEM PODERA SOLICITAR O ARQUIVO EM FORMATO PDF ATRAVES DO EMAIL
AC.CPL@CONAB.GOV.BR

Rio Branco, 26 de novembro de 2024

ANEXO Il - DO EDITAL

MINUTA DO CONTRATO

PROCESSO n° 21224.000100/2024-6

Contrato N°: [niimero do Contrato]

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA
NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB E A EMPRESA
XXXXX PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA
PARA REFORMA DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL
DO ACRE, CONFORME ESPECIFICACOES, CONDICOES,
QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO
BASICO, ANEXO I DO EDITAL.



A COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO — CONAB, Empresa Publica Federal, entidade dotada de
personalidade juridica de direito privado, de capital fechado, na forma preceituada no § 1° do art. 173 da Constituigdo Federal,
constituida nos termos do art. 19, inciso II, da Lei n° 8.029, de 12 de abril de 1990, vinculada Ministério do Desenvolvimento
Agrério e Agricultura Familiar — MDA, conforme Medida Provisoria n® 1.154 de 1° de janeiro de 2023 e Decreto n® 11.401 de
23 de janeiro de 2023, pela Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Decreto n°® 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e
demais legislagdes aplicaveis, e pelo seu Estatuto Social aprovado pela Assembleia Geral em 16/01/2024 Publicado no D.O.U
em 25/01/2024 (Secdo 1, Edi¢do n° 18), com sede em Brasilia-DF, no SGAS, Quadra 901, Conjunto “A”, CNPJ n°
26.461.699/0001-80, através da SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ACRE — SUREG/AC, inscrita no CNPJ n.°
26.461.699/0473-06, localizada na Travessa do Ic6 n.° 180, bairro Estacdo Experimental, Rio Branco/AC, neste ato
representada pela Superintendente Regional XXXXXXX, conforme a Portaria n.° XXXXXX e pelo Gerente de Finangas e
Administragdo XXXXXXX, conforme a Portaria n.°XXXXX, doravante denominado CONTRATANTE, ¢ a empresa
XXXXXXX, pessoa juridica de direito privado, com CNPJ n° XXXXXX, com sede no endereco XXXXXXX, neste ato
representada por XXXXXXXXXX, parte doravante denominada CONTRATADA, de conformidade com o que consta do
Processo Administrativo n.® XXXXXXX, referente ao Pregdo Eletronico n.°XXXXXX, resolvem celebrar o presente Contrato
para execucao de servico comum de engenharia com fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos,
necessarios a execucio do servicos reforma da sede da Superintendéncia Regional do Acre, conforme especificagoes,
condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento, no Projeto Basico, no Edital e seus anexos, € em
conformidade com o que consta do Processo Administrativo n.° 21224.000100/2024-67, referente ao Pregéo Eletronico n.°
XXX/2024, com fundamento no Regulamento de Licitagdes e Contratos (RLC) da CONAB, bem como a Lei n°® 13.303 de
2016, a Lei n° 10.520, de 2002, o Decreto n° 10.024, de 2019 e o Decreto n° 3.555, de 2000, e passando o Edital e seus
Anexos e a proposta da CONTRATADA, independentemente de suas transcrigdes, a fazerem parte integrante e complementar
deste Instrumento, o qual se regera pelo ato que autorizou a lavratura deste Contrato e pelas Clausulas e condigdes seguintes:

1 .CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento € a execuc¢io de servicos de engenharia para reforma da sede da Superintendéncia
Regional do Acre, localizada na Rua do Ic6, N° 180, bairro Estacio Experimental, Rio Branco-AC, conforme
especificacdes, condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Projeto Basico - Anexo I deste Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao, identificado no preambulo e & proposta vencedora,
independentemente de transcricao.

1.3. As especificacdes do objeto contratual ora contratado encontram-se detalhadas no item 04 e Anexo VIII _ Projeto

Basico - Planilha Or¢camentaria / BDI / Composi¢ées Unitarias / Memoria de Calculo / Cronograma Fisico-Financeiro /
Encargos Sociais.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA DO CONTRATO E DOS PRAZOS DE EXECUGAO E GARANTIA DA OBRA OU DO
SERVICO DE ENGENHARIA

2.1. A contratagdo tera vigéncia de 300 (trezentos) dias, contados da data limite para inicio da execucdo da obra.

2.3. A obra devera ser executada no prazo maximo de 150 (centro e cinquenta) dias, respeitando-se o cronograma fisico-
financeiro;

2.4. O prazo para inicio da obra sera de até 15 (quinze) dias apos a assinatura do contrato.

2.5. A eventual prorrogagdo do prazo de execucao podera ocorrer nas hipoteses elencadas no art. 497 do RLC, mantidas as
demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengao de seu equilibrio economico-financeiro;

2.6. A CONTRATADA devera garantir, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, a solidez e seguranca de todos os servigos
executados, contados a partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, conforme disposto no Art. 618 do Cddigo
Civil Brasileiro;

2.7. Também deverdo ser atendidos os prazos de garantia minimos dos sistemas, elementos, componentes e instalagdes,
consoante Tabela D da NBR 15.575/2013 da ABNT;

2.8. Durante o periodo de garantia, a CONTRATADA devera atender aos chamados da Conab em até 15 (quinze) dias,
contados da comunicacdo oficial. Caso ndo atenda, ficara sujeita a penalidades.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DA ESPECIFICACOES DO OBJETO, DO REGIME DE FORNECIMENTO E DOS PRAZOS DE
EXECUCAO



3.1. As ESPECIFICACOES DO OBJETO encontram-se previstas no Item 04 do Projeto Basico.
3.2. O REGIME DE FORNECIMENTO,0S PRAZOS DE EXECUCAO, AS TAPAS DE EXECUCAO, DE CONCLUSAO,

DE ENTREGA encontram-se no Anexo VIII _ Projeto Basico - Planilha Orcamentaria / BDI / Composi¢des Unitérias /
Memoria de Calculo / Cronograma Fisico-Financeiro / Encargos Sociais.

4. CLAUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1. As clausulas do RECEBIMENTO DO OBJETO encontram-se previstas no Item 13 do Projeto Basico — Anexo I do
Edital

5. CLAUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO

5.1. O valor total da contratagdo ¢ de R$ ( ).

6. CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

6.1. A GARANTIA CONTRATUAL encontra-se previstas no Item 19 do Projeto Basico — Anexo I do Edital

7. CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1. As despesas que atenderdo a contrata¢do correrdo por meio Recurso da emenda parlamentar: ND: (33.90.39.16),
PTRES: (238563), ACAO ORCAMENTARIA (ADMINISTRACAO DA UNIDADE), FONTE DE RECURSO:
(1000000000) ¢ PLANO INTERNO (29140020AC); ¢ Recurso do orcamento da Conab, prevista no orgcamento da Unido para
o exercicio de 2024, ND: (33.90.39.16), PTRES: (229503), ACAO ORCAMENTARIA (ADMINISTRACAO DA
UNIDADE), FONTE DE RECURSO: (1000000000) e PLANO INTERNO (ADM UNIDADE).

8. CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

8.1. As clausulas das OBRIGACOES DA CONTRATANTE encontram-se previstas no Item 14 do Projeto Basico —
Anexo I do Edital

9. CLAUSULA DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. As clausulas das OBRIGACOES DA CONTRATADA encontram-se previstas no Item 15 do Projeto Basico — Anexo I
do Edital

10. CLAUSULA DECIMA - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

10.1. As Partes comprometem-se, sempre que aplicavel, a atuar em conformidade com a legislagdo vigente sobre protecdo de
dados relativos a uma pessoa fisica identificada ou identificavel (“Dados Pessoais”) e as determinagdes de 6rgaos
reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial, a Lei n° 13.709/2018 (LGPD), ¢ incluindo, entre outros, a Lei 12.965
(Marco Civil da Internet), de 23 de abril de 2014, o Decreto Federal 8.771, de 11 de maio de 2016, ¢ demais leis e
regulamentos aplicaveis. No caso de situagdes ndo definidas nesta clausula aplica-se o disposto na Lei n® 13.709/2018.

10.2.1 As Partes, ao efetuarem a assinatura no presente instrumento juridico reconhecem que, toda operacao realizada com os
Dados Pessoais identificados neste instrumento, serdo devidamente tratadas, de acordo com as bases legais dispostas no art. 7°
da Lei 13.709/2018, vinculando-se especificamente para a execugdo das atividades deste instrumento juridico.

10.2.2 A PARTE RECEPTORA garante a utilizacdo de processos sob os aspectos da seguranca da informagao, principalmente
no que diz respeito a protecdo contra vazamento de informacdes e conscientiza¢do dos colaboradores sobre o uso adequado
das informagdes.

10.2.3 A PARTE RECEPTORA, incluindo todos os seus colaboradores, compromete-se a tratar todos os Dados Pessoais como
confidenciais, exceto se ja eram de conhecimento publico sem qualquer contribuicdo da PARTE RECEPTORA, ainda que este



instrumento juridico venha a ser resolvido e independentemente dos motivos que derem causa ao seu término ou resolucao.

10.2.4 A PARTE RECEPTORA devera manter registro das operagdes de tratamento de Dados Pessoais que realizar, bem
como implementar medidas técnicas e organizativas necessarias para proteger os dados contra a destruicao total, acidental ou
ilicita, a perda, a alteragdo, a comunicag¢@o ou difusdo ou o acesso nao autorizado, além de garantir que o ambiente (seja ele
fisico ou 16gico) utilizado por ela para o tratamento de dados pessoais sdo estruturados de forma a atender os requisitos de
seguranca, aos padroes de boas praticas e de governanga e aos principios gerais previstos em Lei e as demais normas
regulamentares aplicaveis.

10.2.5 A PARTE RECEPTORA devera notificar a PARTE REVELADORA, no prazo determinado em regulamento da
Autoridade Nacional, ou seja, em até 2 (dois) dias uteis da ciéncia, de qualquer ndo cumprimento das disposi¢des legais ou
contratuais relacionadas aos Dados Pessoais que afete a PARTE REVELADORA, assim como de qualquer violagdo de Dados
Pessoais que teve acesso em funcdo do presente instrumento juridico.

10.2.6 .A PARTE RECEPTORA devera por seus proprios meios adotar instrumentos de prote¢do dos Dados Pessoais junto
aos seus colaboradores e fornecedores, de forma a preservar o sigilo dos Dados Pessoais da PARTE REVELADORA.

10.3. As Partes reconhecem que o compartilhamento ou a transferéncia de dados pessoais para as bases de dados internas da
Conab e para o Orgdo da Imprensa Nacional para publicacdo dos atos oficiais da Administragdo Publica, quando for
necessario, estd contemplada pelo disposto no art. 26 da Lei Geral de Prote¢ao de Dados Pessoais, e pelo inciso IV do § 1° do
mesmo artigo, conforme a finalidade do referido instrumento juridico.

10.4. As Partes “REVELADORA” ¢ "RECEPTORA", por si e seus subcontratados, garante que, caso seja necessario

transferir para o exterior qualquer Informacdo Pessoal cumprira as Leis de Protecdo de Dados Pessoais, em especial os artigos
33 a 36 da Lei Geral de Protecdao de Dados Pessoais referentes a transferéncia internacional de Informagdes pessoais.”

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

11.1. Os CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE encontram-se previstas no Item 11 do Projeto Basico —
Anexo I do Edital

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA MANUTENCAO DA QUALIFICACAO E HABILITACAO

12.1. A CONTRATADA se obriga a manter durante todo o periodo de execug@o do objeto deste Contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes assumidas, as condi¢des de habilitacdo e qualificacdes exigidas na licitagao.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAGAO DO CONTRATO

13.1. 0 ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO DO CONTRATO encontram-se previstas no Item 12 do
Projeto Basico — Anexo [ do Edital

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO PAGAMENTO

14.1. As clausulas do PAGAMENTO encontra-se previstas no Item 16 do Projeto Basico — Anexo I do Edital

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO REAJUSTE

15.1. As clausulas DO REAJUSTE encontra-se previstas no Item 17 do Projeto Basico — Anexo I do Edital

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. As clausulas das SANCOES ADMINISTRATIVAS encontram-se previstas no Item 21 do Projeto Basico — Anexo |
do Edital.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO



17.1 A inexecugao total do Contrato ensejara a sua rescisao, enquanto a inexecugao parcial podera ensejar a sua rescisdao, com
as consequéncias cabiveis, conforme disposto nos arts. 568 a 572 do RLC.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA SUBCONTRATACAO

18.1 Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto deste Contrato.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DA MATRIZ DE RISCO E RESPONSABILIDADES

19.1. A MATRIZ DE RISCOS ¢ a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre 0 CONTRATANTE
¢ a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econdmico financeiro na execucdo do Contrato, em termos de 6nus
financeiros decorrentes de eventos supervenientes a contratacao.

19.2. A CONTRATADA ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos e responsabilidades relacionados ao
objeto do ajuste, conforme hipdteses ndo-exaustivas elencadas na MATRIZ DE RISCOS — Anexo I do Projeto Basico.

19.3.A CONTRATADA nio ¢é responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes
competirem 8 CONTRATANTE, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCOS — Anexo I do Projeto Basico.

19.4.A MATRIZ DE RISCOS — Anexo I do Projeto Bésico constitui peca integrante deste Contrato, independentemente de
transcrigao.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DA ALTERACAO DO CONTRATO

20.1. O presente Contrato podera ser alterado nas hipdteses previstas do artigo 510 do Regulamento de Licitagdes e Contratos
da Conab, vedando-se alteracdes que resultem em violacdo ao dever de licitar.

20.2. A CONTRATADA poder4 aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

20.3. Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido no item anterior, salvo as supressdes resultantes
de acordo celebrado entre os contratantes.

20.4. Fica vedada a celebragdo de termos aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como
de responsabilidade da contratada.

20.5. A CONTRATADA nio ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes
competirem 8 CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos — Anexo VI do Projeto Basico.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA ALTERAGAO SUBJETIVA

21.1. As clausula da ALTERACAO SUBJETIVA encontram-se previstas no Item 20 do Projeto Basico — Anexo I do Edital.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DAS VEDACOES
22.1. E vedado 8 CONTRATADA:

a) caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagédo financeira;

b) interromper a execugdo contratual sob alegacdo de inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.

c) subcontratar, na integra ou parcialmente, o objeto licitatério.

23. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DA VEDAGAO AO NEPOTISMO

23.1. Conforme disposto no paragrafo tinico do art. 12 do RLC e no artigo 7° do Decreto n® 7.203, de 2010, fica vedada a
contratacao:



d) de empregado ou dirigente da Conab como pessoa fisica;

e) a quem tenha relagdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com autoridade ministerial; dirigente da
Conab ou empregado da Conab cujas atribuicdes envolvam a atuacdo na drea responsdvel pela licitacdo
e pela contratagao;

f) de empresa cujo proprietario, mesmo na condi¢do de sécio, tenha terminado o seu prazo de gestdo
ou rompido seu vinculo com a Conab ha pelo menos (06) seis meses;

g) de empresas cujos administradores ou sdécios tenham relagdo de parentesco, em linha reta ou
colateral por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau, com agente publico que exerga cargo em
comissdo ou fungdo de confianga na CONAB, incluindo neste parentesco, conjuge ou companheiro.

24. CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA VINCULACAO
24.1. Consideram-se integrantes do presente Instrumento Contratual os termos do Edital de Pregdo Eletronico CONAB n.°

XXXXX e seus Anexos, a Proposta da CONTRATADA, datada de / /___,no que couber, e demais documentos
pertinentes, independente de transcrigao.

25. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DA LEGISLAGAO APLICAVEL
25.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas no Regulamento de
Licitagoes ¢ Contratos da Conab - RLC, na Lei n® 13.303, de 2016 e demais normas federais de licitagcdes e Contratos

administrativos aplicaveis as empresas publicas e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°® 8.078, de 1990
- Cédigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos Contratos.

26. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA PUBLICACAO

26.1. A publicacdo do extrato do presente Contrato devera ser providenciada pela CONTRATANTE até o 5.° (quinto) dia util
do més subsequente ao da sua assinatura no Diario Oficial da Unido, conforme disposto no art. 480 do RLC.

27. CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DO FORO
27.1. As partes elegem o foro da Justi¢a Federal, Secdo Judiciaria da cidade de Rio Branco/AC, competente para dirimir
quaisquer duvidas suscitadas em razdo deste Contrato, que ndo puderem ser resolvidas de comum acordo que ndo puderem ser

resolvidas de comum acordo.

Por estarem justas e acordadas firmam o presente instrumento, em 03 (trés) vias, de igual teor e forma, diante das
testemunhas abaixo identificadas.

Rio Branco/AC, [DIA] de [MES] de [ANO]

Pela Contratante:

Pela Contratada:




eil Documento assinado eletronicamente por Edinaldo Lazaro de Oliveira, Pregoeiro(a) - Conab, em 16/12/2024, as 15:28,
I = H

- —— @ conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42,§ 32, do Decreto n2 10.543, de 13 de novembro de
eletrénica 2020.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

