@ Conab

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

EDITAL DO PREGAO ELETRONICO CONAB - SUREG/AC N.2 90002/2024

PROCESSO N.2: 21224.000100/2024-67
TIPO: MAIOR DESCONTO

A COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, mediante o Pregoeiro designado
pela Portaria n2 420, de 21 de novembro de 2024, torna publico para conhecimento dos interessados que
na data, horario e local abaixo indicados realizara licitacio na modalidade de PREGAO ELETRONICO, do
Maior Desconto, sob o0 modo de disputa aberto, no regime de execucdo indireta por empreitada por preco
global, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

O procedimento licitatério se dard na forma da Lei n2 13.303/2016, do Decreto
10.024/2019 e do Regulamento de Licitagbes e Contratos da Conab - RLC, disponivel no endereco
eletrénico
https://www.conab.gov.br/images/arquivos/normativos/10000_sistema_institucional/10.901_RLC_.pdf,
bem como, subsidiariamente, de outras leis e normas aplicdveis ao certame, inclusive Lei Complementar n?
123, de 2006, e mediante as condicdes estabelecidas neste Edital.

DA SESSAO PUBLICA DO PREGAO ELETRONICO:

DIA: 21/01/2025

HORARIO: 09:00H (horario de Brasilia/DF)

ENDERECO ELETRONICO: http://www.compras.gov.br/
CODIGO UASG: 135605

1. DO OBIJETO

1.1. A presente licitacdo tem por objeto a contratacao de empresa especializada na execugdo de
servicos de engenharia para reforma da sede da Superintendéncia Regional do Acre, localizada na Rua do
Ic6, N2 180, bairro Estacdao Experimental, Rio Branco-AC, conforme especificagdes, condicoes,
quantidades e exigéncias estabelecidas no Projeto Basico - Anexo | deste Edital.

1.2. Compreendem os servicos de reforma: demoli¢Ges; escavagdes; concretagem, incluindo
forma e armacdo; impermeabilizacdo; alvenaria; revestimentos (piso e parede); pintura; instalacGes
hidrossanitdrias; esquadrias; acessibilidade; recuperacdo de estrutura metdlica; aplicacdo de painel em
ACM nas fachadas, entre outros servicos especificados no Projeto Bdsico - Anexo | deste Edital.

1.2.1. O critério de julgamento serd por Maior Desconto sobre o preco de
referéncia do Item 25 Projeto Basico - Anexo I.

1.2.2. O objeto a ser licitado enquadra-se como servico comum de engenharia,
conforme art. 39, inciso VIIl do Dec. 10.024/2019,

1.2.3. O regime de execucdo serd o indireta por empreitada por preco global.
1.2.4. Em caso de discordancia existente entre as especificacdes deste objeto
descritas no Catdlogo de Servico — CATSER do Compras Governamentais e as

especificacdes constantes no Projeto Bdsico, prevalecerao estas ultimas.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/d10024.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/d10024.htm
https://www.conab.gov.br/images/arquivos/normativos/10000_sistema_institucional/10.901_RLC_.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm

2. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA PARTICIPAGAO NO PREGAO ELETRONICO

2.1. Poderdo participar deste Pregdo Eletronico os interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitacdo, e que estiverem previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — Sicaf, bem como perante o sistema eletrénico provido pela
Secretaria de Gestdo do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo (SGE), por meio do sitio
http://www.compras.gov.br/.

2.2. O Credenciamento é o nivel bdsico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participacdo dos interessados na modalidade licitatdria Pregdo, em sua forma eletronica.

2.2.1. Cabera ao licitante interessado em participar deste Pregdo Eletronico, credenciar-se
previamente no Sicaf.

2.2.2. O cadastro no SICAF podera ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no
sitio http://www.compras.gov.br/, com a solicitacdo de login e senha pelo interessado.

2.2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes
inerentes a este Pregdo Eletronico.

2.2.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacdo por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a CONAB responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido
da senha, ainda que por terceiros.

2.2.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdao ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

2.3. Além do credenciamento mencionado, para se ter acesso ao sistema eletronico, os
interessados em participar deste Pregdo Eletronico deverao dispor de chave de identificagcdo e senha
pessoal, obtidas junto a SGE, onde também deverdo informar-se a respeito do seu funcionamento e
regulamento e receber instru¢des detalhadas para sua correta utilizacao.

2.4, Como condigao para participagao no Pregao Eletronico, a licitante credenciada assinalard
“sim” ou “ndo” em campo proéprio do sistema eletrénico, relativo as seguintes declarac¢des:

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n2 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49;

a.1) Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e
para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n2 123, de
2006.

a.2) a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de a licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n2 123, de 2006, mesmo que seja qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte;

b) que esta ciente e concorda com as condi¢Ges contidas no Edital e seus anexos;

c) que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no Edital e que sua
proposta estd em conformidade acordo com as exigéncias do edital;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacido no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

e) que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz,
nos termos do art. 7°, XXXIll, da Constituicdo;

f) que a proposta foi elaborada de forma independente;

g) que ndo possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forcado;



h) que estd ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atende as regras de
acessibilidade previstas na legislagao.

Ndo poderdo participar deste Pregdo Eletronico:

a) a empresa cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital social seja diretor ou empregado da Conab;

b) a empresa suspensa pela Conab, nos termos da Lei n2 13.303 de 2016 e impedida pela
Unido, conforme disposto na Lei n2 10.520 de 2002;

c) a empresa declarada inidonea, nos termos da Lei n2 8.666 de 1993, pela Unido, por
Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa a que estad vinculada a Conab,
enquanto perdurarem os efeitos da sancao;

d) a empresa constituida por sécio de empresa que estiver suspensa com a Conab, nos
termos da Lei n? 13.303 de 2016, impedida com a Unido, conforme disposto na Lei n?
10.520 de 2002 ou declarada inidonea, nos termos da Lei n® 8.666 de 1993;

e) a empresa cujo administrador seja sécio de empresa suspensa pela Conab, nos termos
da Lei n? 13.303 de 2016, impedida com a Unido, conforme disposto na Lei n2 10.520 de
2002 ou declarada inidonea, nos termos da Lei n? 8.666 de 1993;

f) a empresa constituida por sécio que tenha sido sécio ou administrador de empresa
suspensa pela Conab, nos termos da Lei n? 13.303 de 2016, impedida pela Unido,
conforme disposto na Lei n? 10.520 de 2002, ou declarada inidénea, nos termos da Lei n?
8.666 de 1993, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancao;

g) a empresa cujo administrador tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa
pela Conab, nos termos da Lei n? 13.303 de 2016, impedida pela Unido, conforme
disposto na Lei n2 10.520 de 2002 ou declarada inid6nea nos termos da Lei n? 8.666 de
1993, no periodo dos fatos que deram ensejo a san¢ao;

h) a empresa que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razio de
vinculo de mesma natureza, de empresa declarada inidonea;

i) os interessados proibidos de participar de licitagbes e celebrar Contratos
administrativos, na forma da legislacdo vigente;

j) asociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais, bem como os estrangeiros
qgue ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

k) a empresa que se encontre em processo de faléncia, concurso de credores, dissolucdo
ou liquidacao, fusao, cisdo, ou incorporacao;

I) as entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio, qualquer que seja sua
forma de constituicdo;

m) o proprio empregado ou dirigente da Conab, como pessoa fisica, que participe em
procedimentos licitatérios na condicdo de licitante;

n) a quem tenha relagdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com autoridade do
Ministério da Agricultura, Pecudria e Abastecimento; dirigente da Conab ou empregado
da Conab cujas atribuicGes envolvam a atuagdo na area responsavel pela contratacdo;

0) empresa cujo proprietario, mesmo na condicdo de socio, tenha terminado seu prazo de
gestdo ou rompido seu vinculo com a Conab ha menos de 6 (seis) meses;

p) empresas cujos administradores ou sécios tenham relacdo de parentesco, em linha
reta ou colateral por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau, com agente
publico que exerca cargo em comissao ou funcao de confianca na CONAB, incluindo neste
parentesco conjuge ou companheiro.



3. DA PROPOSTA DE PREGOS ELETRONICA E SUA VERSAO ESCRITA

3.1. O licitante devera registrar sua proposta de precos eletrénica, exclusivamente por meio do
sistema Compras Governamentais, até a data e horario marcados para abertura da sessdo, quando entao
encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento de propostas.

3.1.1. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao
publica observarao o hordrio de Brasilia — DF.

3.2 O licitante devera informar em sua proposta de precos eletronica, mediante o
preenchimento no sistema eletronico, o VALOR GLOBAL DO ITEM, OBSERVANDO-SE O VALOR DE
REFERENCIA DO TIiTULO 25 DO PROJETO BASICO, ANEXO | DO EDITAL, bem como a especificacdo clara e
completa do objeto a ser executado, em conformidade com o Projeto Basico.

3.2.1. O licitante devera cotar o prego do objeto licitatério em moeda nacional.

3.2.2. O licitante devera consignar o valor da proposta ja considerados inclusos os
custos operacionais, tributos, encargos trabalhistas e previdencidrios, comerciais e quaisquer
outras despesas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto desta
licitacdo e que influenciem na formacdo do preco da proposta.

3.2.3. Por ocasidao do registro de sua proposta de pregos no site Compras
Governamentais, o licitante devera realizar as declara¢des previstas no item 2.4 deste Edital,
assinalando, para tanto, os campos especificos do sistema eletrénico em apreco.

3.2.4. Quando couber, o licitante deverd declarar, para cada item, em campo préprio do
sistema Compras Governamentais, se o bem ofertado se enquadra em algum critério de
margem de preferéncia, caso haja indicacdo, neste aspecto, no Projeto Basico.

3.2.5. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo, a
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte sujeitara o licitante as sancdes previstas neste Edital.

3.3. As propostas eletrdnicas ficarao disponiveis no sistema eletronico.

3.3.1. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificacdo da
proposta, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

3.3.2. Até a abertura da sessdo, o licitante podera retirar ou substituir a proposta
anteriormente encaminhada.

3.3.3. As propostas terdo validade de no minimo 60 (sessenta) dias contados da data de
abertura da sessdo publica estabelecida no predambulo deste Edital.

3.4. A proposta elaborada em desacordo com este Edital e Anexos podera ser desclassificada,
apos observado o disposto no subitem 19.4 deste Edital.

3.5. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

3.6. O licitante serd responsavel por todas as transa¢bes que forem efetuadas em seu nome no

sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

3.7. Apods a fase de lances, o licitante devera encaminhar, exclusivamente por meio do Sistema,
até a data e o hordrio estabelecidos na convocacao pelo Pregoeiro, a versdo escrita da sua proposta de
precos.

3.8. O encaminhamento eletronico da versdo escrita da Proposta de Pregos do licitante
vencedor, para a apresentacdo conforme subitem 9.1 deste Edital, deverd conter, em especial, as seguintes
informacdes:

a) as especificagdbes dos servicos de engenharia, conforme apresentado no Projeto
Basico;

b) o prego unitario e global do item, em algarismos e por extenso (havendo discordancia
entre os valores expressos em algarismos e por extenso, serdo considerados estes



ultimos, devendo o Pregoeiro proceder as corre¢ées necessarias);

c) o prazo de validade da proposta, de no minimo 60 (sessenta) dias corridos, a contar da
data de sua apresentacdo. Na auséncia de indicacdo expressa do prazo de validade,
considerar-se-a tacitamente indicado o prazo de 60 dias;

d) a_declaracdo expressa de que nos precos cotados estdo incluidos todos os custos
necessarios a execucdo do objeto deste pregao, inclusive, todos os impostos (IOF e
outros),_tributos, encargos trabalhistas, previdencidrios, comerciais, fiscais e quaisquer
outras despesas que incidam ou venham a sobre ele incidir, nada mais sendo licito
pleitear a esse titulo;

e) a declaragao expressa de que se responsabiliza pela execugao contratual no prazo
estabelecido no Projeto Basico;

f) a declaragao expressa de elaboracdo independente de sua proposta comercial;

g) os seguintes dados da licitante: Razdo Social, endereco, e-mail, celular/telefone/Fax da
empresa e de seu representante, nimero do CNPJ/MF, banco, agéncia, nUmero da conta-
corrente e praca de pagamento.

3.8.1. A proposta de precos descrita no subitem anterior devera ser redigida em lingua
portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, em papel timbrado da licitante, redigida em
linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas que impecam sua perfeita compreensao,
devidamente datada, assinada na ultima folha e rubricada nas demais pelo representante legal
da licitante.

3.9. A proposta comercial do licitante melhor classificado somente serd disponibilizada para
avaliacao do pregoeiro e para acesso publico apds o encerramento do envio de lances

3.10. Os documentos complementares a proposta e a habilitagdo, quando necessarios a
confirmacido daqueles exigidos no edital, serdo encaminhados pelo licitante melhor classificado, apds o
encerramento do envio de lances, na forma disposta nos itens 9 e 10 deste edital.

3.11. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocac¢do para assinatura do Contrato,
ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

4. DA ABERTURA DA SESSAO E DA CLASSIFICAGAO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS

4.1. A abertura da sessdo publica deste Pregdo, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerd na data e na
hora indicadas no preambulo deste Edital, no sitio www.compras.gov.br.

4.2. Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerd
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo préprio do sistema eletrénico.

4.3. Quando do registro das propostas no Sistema Eletrénico, os licitantes deverdo atender, para
tanto, as exigéncias e requisitos do Sistema Compras Governamentais.

5. DA FORMULAGAO DOS LANCES

5.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderdo registrar lances exclusivamente por meio
do sistema eletronico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horario
de registro e valor.

5.2. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observado o hordrio fixado para a abertura
da sessdo, bem como as regras e procedimentos estabelecidos no Sistema Compras Governamentais.

5.3. Os licitantes somente poderao oferecer lances inferiores aos ultimos por eles ofertados e
registrados pelo sistema.

5.4. N3o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.



5.5. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
de, no minimo, 1% (um por cento).

5.6. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdao informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo dos licitantes.

5.7. Durante a fase de lances, o Pregoeiro podera excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequivel.

5.8. A etapa de envio de lances na sessdo durard 10 (dez) minutos, e apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duragdo da sessdo publica.

5.8.1. A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances sera de 2 (dois) minutos e
ocorrerd sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive quando se
tratar de lances intermediarios.

5.8.2. Na hipétese de ndao haver novos lances durante o periodo de prorrogacdo, a
sessdo publica sera encerrada automaticamente.

5.9. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta e, na hipdtese
de desisténcia de apresentar outros lances, valerd o uUltimo lance por ele ofertado, para efeito de
ordenacdo das propostas.

5.10. Encerrada a sessdo publica sem prorroga¢do automatica pelo sistema, o pregoeiro poder3,
assessorado pela equipe de apoio, e mediante justificativa, admitir o reinicio da etapa de envio de lances,
em prol da consecu¢ao do melhor preco.

6. DO BENEFICIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

6.1. Encerrada a etapa de lances sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal,
do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as licitantes qualificadas como
microempresas ou empresas de pequeno porte, procedendo a comparacdao com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se
o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, regulamentado pelo Decreto n? 8.538, de 2015.

6.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte
e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n2 123, de 2006.

6.3. Apds a fase de lances, se a proposta mais bem classificada nao tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno
porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior a proposta mais bem classificada sera
considerado empate ficto, ao que se procedera da seguinte forma:

6.3.1. a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada podera, no prazo de
5 (cinco) minutos contados do envio da mensagem automatica pelo sistema, apresentar uma ultima oferta,
obrigatoriamente inferior a proposta do primeiro colocado, situacdo em que, atendidas as exigéncias
habilitatérias e observado o valor estimado para a contratacdo, poderd ser adjudicado em seu favor o
objeto deste Pregao;

6.3.2. caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, na forma do subitem anterior, o sistema, de
forma automatica, convocara os licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situagao
descrita neste item, na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior;

6.3.3. no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido neste item, o sistema fard um sorteio
eletrénico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final
do desempate;



6.3.4. o convocado que ndo apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados
pelo Sistema, decaira do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n.2 123/2006;

6.3.5. na hipdtese de ndo contrata¢do nos termos previstos neste item, o procedimento licitatério
prossegue com os demais licitantes.

7. DA NEGOCIACAO

7.1. Apds o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, o Pregoeiro dever3d, via sistema,
encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso,
observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratagao.

7.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

8. DA DESCONEXAO

8.1. Incumbird ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessao

publica do Pregdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia
de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

8.2. Se ocorrer a desconexao do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema eletrénico
permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos
realizados.

8.3. No caso da desconexdo do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessao do Pregdo sera suspensa e terd reinicio somente apds comunicagdo expressa do Pregoeiro, aos
participantes, no sitio www.compras.gov.br.

9. DO ENVIO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PRECOS

9.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverd encaminhar
eletronicamente a versao escrita de sua Proposta de Pregos, adequada ao ultimo lance e a negociacao
realizada, bem como proposta de pregos de acordo com o modelo, Anexo IV - Modelo da Proposta - do
Projeto Basico, em até 12(doze)_horas apds a solicitagdo do Pregoeiro, preferencialmente em arquivo
unico, por meio da op¢do “Enviar Anexo” do sistema Compras Governamentais.

9.1.1. Em conjunto com a versdo escrita da Proposta de Precos adequada ao ultimo
lance, a licitante detentora da melhor oferta devera encaminhar eletronicamente, os
documentos que comprovem sua condicdo de habilitacdo, nos moldes do que determina o
titulo 10 deste Edital, no mesmo prazo e forma estipulados no item 9.1, qual seja, via sistema,
por meio do campo “Anexo de Proposta” e em até 12 (doze) horas da convocag¢ao do anexo.

9.1.2. Em caso de aceitacdo da proposta e habilitacdo do fornecedor, os originais ou
cOpias autenticadas dos documentos remetidos por meio do sistema Compras Governamentais
deverdo ser encaminhados fisicamente a Conab, na forma estabelecida no item 9.1.1 deste
Edital.

9.1.3. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacdo
solicitada, serd desclassificado e sujeitar-se-a as sang¢des previstas neste Edital.

9.2. Encaminhada a proposta, o pregoeiro, pelo critério de menor preco, a examinard, em
conjunto com a area demandante, quanto a compatibilidade do preco ofertado com o valor estimado
constante no Projeto Basico, a sua exequibilidade e ao seu cumprimento as especificacées técnicas do
objeto.

9.2.1. Com vistas a andlise da proposta de precos e dos documentos habilitatérios
referenciados no Titulo 9 deste Edital, o Pregoeiro podera suspender a sessdo do certame,
informando no “chat” a nova data e hordrio para a sua continuidade.



9.2.2. O Pregoeiro podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de
pessoal da CONAB ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar a sua
decisao.

9.2.3. Serd considerado aceita a proposta de precos do licitante que oferecer o menor
preco ou maior desconto conforme disposto no caput do item 8.2 e que atender as exigéncias
editalicias.

9.2.4. Nao se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

9.2.5. N3ao serdo aceitas propostas com valores superiores ao estimado ou com precos
manifestamente inexequiveis.

9.2.5.1. Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndo venha a ter
demonstrada sua viabilidade, por meio de documentacdao que comprove que 0s
custos envolvidos na contratacdo sao coerentes com os de mercado do objeto deste
Pregao.

9.2.5.2. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou
unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos de
mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do
proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneragao.

9.2.6. Para todos os efeitos legais e de direito, serdo consideradas nulas e sem nenhum
efeito as insercbes as propostas de anexos ou dados ndo exigidos neste Edital, tais como:

nmn

"condic¢des gerais", "clausulas contratuais" etc.

9.2.7. Se o lance ou a proposta de menor valor ndo forem aceitos ou se o licitante
desatender as exigéncias habilitatérias, o pregoeiro examinard o lance ou proposta
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitacdo, na ordem de
classificacdo, e assim sucessivamente, até a apuracao de um lance ou proposta que atenda ao
edital.

9.2.8. Ocorrendo a situacdo a que se refere o item anterior, o pregoeiro podera
encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance
mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor preco, vedada a negociacdo em
condicdes diversas das previstas neste Edital.

9.2.9. Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a
subsequente, devera ser procedida nova verificacao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos art. 44 e 45 da LC n? 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

9.2.10. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serao utilizados os seguintes
critérios de desempate, nesta ordem:

| - disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

Il - avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes,desde que exista
sistema objetivo de avaliagdo instituido;

" - desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

IV - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacoes dos érgaos de controle.

9.2.11. Em igualdade de condi¢Ges, se ndo houver desempate, sera assegurada
preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou prestados por:

| - empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgao
ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de



licitacdo realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que
este se localize;

Il - empresas brasileiras;
I - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

IV - empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n? 12.187,
de 29 de dezembro de 2009.

9.2.12. As regras previstas no neste item 9.2.9 ndo prejudicardo a aplicacdo do disposto
no art. 44 da Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006..

10. DA HABILITACAO

10.1. Encerrada a etapa de lances da sessdo publica e a negociacdo, o licitante detentor da
melhor proposta ou lance, na forma do item 9.1, devera encaminhar, via sistema, a documentagao de
habilitagdo a Conab, em conjunto com sua Proposta de Precos, no prazo de 12 (doze) horas apds a
solicitacdo do Pregoeiro.

10.1.1. Em caso de aceitacdo da proposta e habilitacdo do fornecedor, os documentos
originais ou coépias autenticadas referentes a habilitacdo enviada via sistema
Compras Governamentais, juntamente a Proposta de Precos atualizada, caso solicitados pelo
Pregoeiro, deverdao ser encaminhados no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, a contar
da solicitagdo, a Comissdo de Licitacio/AC, em envelope fechado, na Superintendéncia
Regional da Conab no Acre no endereco: Rua do Icé, n.2 180, bairro Estagdo Experimental,
CEP: 69918-204, Rio Branco/AC, com, no minimo, os seguintes dizeres em sua parte externa e
frontal:

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO/SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ACRE
EQUIPE DE PREGAO ELETRONICO - SUREG/AC

PREGAO ELETRONICO N2 XXXX/2024

ENVELOPE COM DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO E PROPOSTA COMERCIAL

RAZAO SOCIAL E CNPJ

10.2. A habilitacdo da licitante sera verificada por meio do SICAF e dos documentos
complementares elencados no item 10.4.

10.3. A licitante j& regularmente cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores, ficard dispensada de apresentar os documentos relacionados
nos subitens 10.4.1, 10.4.2 e 10.4.3 “b”, quando os registros no SICAF correlatos a estes documentos
estiverem vdlidos, completos e regulares.

10.4. Para a habilitagdo, a licitante detentora da melhor oferta, devera apresentar os seguintes
documentos complementares, observando-se, para tanto, a excegao prevista no item anterior:

10.4.1. Relativos a Habilitagao Juridica:

a) no caso de:

a.1) empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

a.2) microempreendedor individual — MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a verificacdo
da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

a.3) sociedade empresaria/comercial ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, e, no caso de sociedades por agdes,
acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores;

a.4) sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art44

Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;

a.h) microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a
condicao de microempresa ou empresa de pequeno porte, segundo determinado pelo
Departamento de Registro Empresarial e Integracao — DREI;

a.6) cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da
Lei n25.764, de 1971;

a.7) empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacao;

a.8) participante sucursal, filial ou agéncia: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;

a.9) exercicio de atividade de XXXX: ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo drgdo competente, nos termos do art. XX da (Lei/Decreto) n® XXXX.

b) os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacao respectiva.

10.4.2. Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresenta¢do de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014,
do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

c) prova de inscricdio no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

d) prova de regularidade perante a Fazenda Estadual e a Municipal, do domicilio ou sede
da licitante, na forma da lei; e

e) prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) e perante o Fundo de
Garantia por Tempo de Servico (FGTS) demonstrando situa¢do regular no cumprimento
dos encargos sociais instituidos por lei.

f) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de
1o de maio de 1943. ( Lei 12.440, de 8/7/2011).

10.4.2.1. As microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas deverao
apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacao da regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob pena de inabilitacdo.

9.4.2.2.1. Havendo alguma restricdo na comprovagao da sua
regularidade fiscal, serd assegurado a licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte o prazo de 5 (cinco) dias
Uteis - cujo termo inicial corresponderda ao momento da divulgacao do
resultado da fase de habilitacdo - prorrogaveis por igual periodo, a
critério da Conab e a pedido justificado da licitante, para a
regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissao de eventuais certidGes negativas ou positivas com
efeito de certiddo negativa;



9.4.2.2.2. A nao-regularizacdo da documentagdo no prazo previsto no
subitem anterior implicara decadéncia do direito a contratacdo e
acarretara a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sancdes
previstas neste Edital, sendo facultado a Conab convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo de cada item ou grupo, para
assinatura do contrato ou revogar a licitagao.

9.4.2.2.3. A licitante melhor classificada devera, também, apresentar
a documentacdo de regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte que serao subcontratadas no decorrer da
execucdo do contrato, ainda que exista alguma restricdo, aplicando-se o
prazo de regularizagdo previsto no art. 42, §12 do Decreto n2 8.538, de
2015.

10.4.3. Relativos a Qualificagdo Econ6mico — Financeira:

a) certiddo negativa de feitos sobre faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da
licitante;

a.1l) acertiddo, referida na alinea anterior, que ndo estiver mencionando explicitamente
o prazo de validade, somente serd aceita com o prazo maximo de 60 (sessenta) dias,
contados da data de sua emissao.

b) balango patrimonial e demonstragdes contdbeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa,
vedada a sua substituicio por balancetes ou balangos provisdrios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacdo da proposta;

b.1) no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balanco patrimonial e demonstra¢cdes contdbeis referentes ao periodo
de existéncia da sociedade;

c) serd considerada boa a situacdo financeira da licitante, quando os seus indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) forem maiores do que 1
(um), resultantes da aplicacdo das formulas abaixo, com os valores extraidos de seu
balanco patrimonial ou apurados mediante consulta “on line” no caso de empresas
inscritas no SICAF:

LG= Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

SG= Ativo Total

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC= Ativo Circulante

Passivo Circulante

c.1) a licitante que apresentar indices econ6micos iguais ou inferiores a 1 (um) em
gualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente, devera
comprovar que possui capital social ou patriménio liquido de no minimo 10% (dez por
cento) do valor total estimado da contratacdo ou do item pertinente, por meio de Balango
Patrimonial e demonstragGes contabeis do Ultimo exercicio, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios.

10.4.4. Relativo a Qualificagdo Técnica, apresentar:
10.4.5. As empresas deverao apresentar:
10.4.6. Certidao de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em nome da proponente,
com validade na data de recebimento dos documentos de habilitacdo e classificacdo,



10.4.8.
10.4.9.

comprovando habilitagdo para o desempenho dos servigos constantes do objeto da contratacdo,
emitida pelo CREA ou CAU da jurisdicdo da sede da proponente;

a) No caso de a proponente ter a sua sede fora da jurisdicao do Estado do Acre devera
providenciar registro ou visto no CREA-AC e CAU-AC, na hipdtese de sagrar-se vencedora
da licitacao;

b) As certidoes de registro no CREA e CAU emitidas via internet somente serdo aceitas
se houver a possibilidade de confirmacgio de veracidade pelo mesmo meio (internet);

10.4.6.1. Apresentacdo de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica, emitidos por
entidade da Administracdo Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, direta ou indireta e/ou
empresa privada, comprovando que a empresa tenha prestado servicos de caracteristicas
técnicas e de tecnologia de execucdo equivalente ou superior ao objeto deste Projeto Basico.

10.4.6.2. Os atestados no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes
informacdes:

a) Descricdo das caracteristicas técnicas, quantitativos das obras ou servicos e atestar a
execucao parcial ou total do objeto do contrato;

b) Assinatura do representante legal da contratante;
c) Data de emissdo;

d) Mencgdo aos documentos de responsabilidade técnica expedidos (ART/RRT) em razdo
das obras ou servicos executados;

10.4.6.3. O proponente disponibilizard todas as informacdes necessarias a comprovacado da
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foram
prestados os servigos.

10.4.6.4. Serd admitida, para fins de comprovacdao de quantitativo minimo do servico, a
apresentacao de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

10.4.7. A Conab se reserva o direito de realizar diligéncias para comprovar a veracidade
dos atestados e certiddes, podendo, requisitar copias dos respectivos Contratos e aditivos e/ou
outros documentos comprobatérios do conteldo declarado.

Relativo a qualificagdo TECNICO-PROFISSIONAL, apresentar:

As empresas deverdo apresentar:

10.4.9.1. Comprovagdo de aptiddo técnica de seus profissionais para a prestacao dos
servicos em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto deste Projeto
Basico, ou com o item pertinente, mediante a apresentacdo de atestados de responsabilidade
técnica fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

a) Os atestados deverdo referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade
econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

b) Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se
decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execugdo, exceto se firmado para ser
executado em prazo inferior.

¢) Para a comprovacdo da experiéncia minima de 1 (um) ano, é admitida a apresentacdo
de atestados referentes a periodos sucessivos ndo continuos, ndo havendo a
obrigatoriedade do periodo ser ininterrupto.

d) O atestado apresentado para um item ndo podera ser utilizado para os demais, exceto
o quantitativo excedente.

e) Podera ser admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a
apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante,



pois essa situacdo equivale, para fins de comprovacdo de capacidade técnico-operacional,
a uma Unica contratagdo.

f) O PROPONENTE disponibilizard todas as informagdes necessdrias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos,
copia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local
em que foram prestados os servicos.

10.4.10. DA VISTORIA

10.4.10.1. Antes de apresentar sua proposta, a proponente deverd analisar todos os
documentos do edital, sendo recomendada a visita e vistoria técnica ao(s) local(is) de execucdo
dos servigos.

10.4.10.2. A vistoria técnica tem por objetivo a inspecdo das instalacdes do Edificio Sede da
Conab no Estado do Acre a fim de verificar as condi¢des gerais de execuc¢do dos servigos
licitados e realizar medi¢des "In Loco" para fins de elaboracdo de planilha orcamentaria de
quantitativos e pregos.

10.4.10.3. A proponente que desejar vistoriar os locais devera agendar horario no Edificio
Sede da Conab no Estado do Acre em horério normal de expediente (segunda a sexta-feira, das
08 horas as 16 horas) ou por e-mail: ac.gefad@conab.gov.br, ou pelo telefone (68) 99247 9538.

10.4.10.4. Apds a vistoria serd emitida declaracdo de visita técnica conforme anexo | deste
Projeto Basico assinado por técnico responsavel da CONAB, atestando textualmente o seguinte:

a) Que a proponente visitou a unidade e vistoriou as instalacGes onde serdo executados
as servicos inerentes a reparos e adaptagbes nas instalacOes fisicas e que tomou
conhecimento de todas as informacdes, peculiaridades e condi¢des para cumprimento
das obrigacGes assumidas relacionadas ao objeto deste Projeto Basico.

10.4.10.5. Caso a interessada opte por ndo realizar a visita/vistoria técnica, firmara declaragdo
conforme anexo Il deste Projeto Basico na qual dispensa a necessidade de visita/vistoria técnica,
assumindo todo e qualquer risco por sua decisdo e se comprometendo a prestar fielmente o servigo nos
termos do Edital, do presente Projeto Bdsico e dos demais anexos que compdem o processo Licitatério.

a) Os riscos incluem assumir os custos com a falta ou excesso de materiais e mdo de obra
para execucao dos servicos necessarios a entrega do objeto descrito neste Projeto Basico.

10.4.10.6. A apresentacdo do Atestado de Visita/Vistoria técnica ou da Declaracdo de
Dispensa de Vistoria, conforme modelos disponibilizados neste Projeto Basico serdo obrigatdrios
na fase de habilitacdo do certame.

10.4.10.7. Caso ndo haja possibilidade de concluir a visita e vistoria técnica no mesmo dia,
sera continuada no dia seguinte, exceto quando for o Ultimo dia antecedente a licitacdo.

10.4.10.8. Toda e qualquer despesa com a visita e vistoria técnica correrd por conta da
Licitante interessada.

10.4.10.9. Recomenda-se ainda, que o representante legal para a visita técnica deva ser o
engenheiro ou arquiteto responsavel técnico da empresa ou engenheiro ou arquiteto
pertencente ao quadro técnico da empresa.

10.4.11. Declaracbes a serem enviadas via sistema Compras Governamentais - o qual gerara
um Relatério de Termos de Aceite, referentes a:

a) CondigOes de participacao:

a.1) Manifestando ciéncia em relagdo ao inteiro teor do ato convocatdrio e dos seus anexos
e concordando com suas condig¢des, respondendo pela veracidade das informacgdes
prestadas, na forma da lei.



a.2) Declarando que a proposta econdmica compreendera a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal de 1988, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

b) Declarag¢Ges para fins de habilitagdo:

b.1) de atendimento aos requisitos de habilitacdo previstos em lei e no instrumento
convocatorio.

b.2) de inexisténcia de impedimento a habilitacdo do fornecedor e de que comunicara a
superveniéncia de ocorréncia impeditiva ao 6rgao ou entidade contratante.

b.3) de cumprimento as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei € em outras normas especificas.

b.4) de ciéncia em relagdo a todas as informagdes e condigdes locais para o cumprimento
das obrigagdes objeto da licitagao.

b.5) de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal de
1988, que proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de
quatorze anos.

c) Declaragoes de cumprimento a legislacdo trabalhista:

c.1) de observacao aos incisos III e IV do art. 1° e cumprimento ao disposto no inciso III do
art. 5°, todos da Constitui¢do Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou
degradante.

¢.2) de cumprimento a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas em outras normas especificas, quando cabiveis.

d) Profissionais organizados sob a forma de cooperativa (Declaragdo valida apenas para
cooperativas):

d.1) Manifestando participagdo da licitagdo sob a forma de cooperativa, que atende ao
disposto no art. 16 da Lei n.° 14.133, de 1° de abril de 2021.

e) Declaracdao de que é Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa, de
acordo com o art. 32 da Lei Complementar 123, de 2006, se for o caso.

10.5. Em atendimento a determinagdo do Tribunal de Contas da Unido (Acérddo n2 1.793/2011 do
Plenario), o Pregoeiro, como condi¢do prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante,
verificard o eventual descumprimento das condi¢des de participacdo, especialmente quanto a existéncia de
sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta de
regularidade do fornecedor nos seguintes cadastros:

a) SICAF, verificando, ainda, a composicdo societdria das empresas neste sistema, a fim
de se certificar se entre os sdcios ha servidores da Conab;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?
ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc);

c) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unidgo - TCU



https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc
https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:1:16549732358755:::::

10.5.1. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sdcio majoritario, por forca do art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que preve,
dentre as sancgbes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

10.5.2. Constatada a existéncia de sancdo, o Pregoeiro reputard o licitante
inabilitado, por falta de condigdo de participagao.

10.6. Os documentos, dentro de seus prazos de validade, poderdo ser apresentados em original,
por qualquer processo de cdpia autenticada em cartério competente, ou por servidor da CONAB mediante
a apresentacao dos originais, ou cdpia da publicacdo em érgado da imprensa oficial.

10.7. Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar
guaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital,
considerando-se, para tanto, o disposto nos itens editalicios 19.3 e 19.4.

10.8. Se a proposta ndo for aceitdvel ou se o licitante ndo atender as exigéncias de habilitacdo, o
Pregoeiro examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacao, até a
selecdo da proposta que melhor atenda a este Edital.

9.9. Serd considerado vencedor deste pregdo o licitante que oferecer o maior desconto e que atender as
exigéncias editalicias, referentes a proposta de precos e a habilitacdo.

11. DO RECURSO, DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO

11.1. Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrird o prazo minimo de 30 minutos, durante o qual
gualquer licitante podera, de forma imediata e motivada, em campo préprio do sistema, manifestar sua
intencdo de recurso.

11.1.1. O Sistema processara automaticamente a intencdo de recurso, aceitando-a, em campo
préprio da plataforma.

11.1.2. O licitante que tiver sua intencdo de recurso aceita pelo sistema deverd registrar as razoes
do recurso em campo proprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados a apresentar contrarrazes, também via sistema e em igual prazo, que comegard a correr
do término do prazo da recorrente.

11.1.3. A falta de apresentacdo das razdes recursais no prazo estabelecido no sistema importara a
decadéncia desse direito e autorizara o Pregoeiro a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

11.1.4. Para efeito do disposto no art. 39, inciso Il, da Lei n? 9784/1999, fica franqueada aos
interessados a vista dos autos do Processo que cuida desta licitagao.

11.1.5. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a realizacao
da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessdo publica, a sessdo publica podera ser
reaberta, ocasido em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.2. Os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serdo apreciados pela autoridade competente.

11.3. O acolhimento do recurso implicard a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.4. Os recursos e impugnacdes interpostos fora dos prazos nao serdo conhecidos.

11.5. O objeto deste Pregdo sera adjudicado pelo Pregoeiro ao licitante declarado vencedor, salvo
guando houver recurso, hipdtese em que a adjudicacdo caberd a autoridade competente para
homologacdo, apds a regular decisdo dos recursos eventualmente apresentados.

11.6. O objeto deste Pregdo sera adjudicado e homologado pelo autoridade competente que
autorizou a deflagracdo do processo licitatorio, na forma da legislacdo vigente e do Regulamento de
Licitacdes e Contratos da Conab.

11.7. O objeto deste Pregdo sera adjudicado integralmente ao licitante vencedor



12. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

12.1. As obrigacdes decorrentes da presente licitacdo serdo formalizadas por Contrato celebrado
entre a CONAB e o licitante vencedor, que observara os termos do RLC e das demais normas pertinentes.

12.2. O licitante vencedor sera convocado para, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contado da
convocacao, celebrar o termo de Contrato.

12.3. Antes da assinatura do Contrato sera exigida a comprovacdo das condi¢Ges de habilitacao
consignadas neste Edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante vencedor durante a vigéncia
contratual.

12.4. Se o licitante vencedor nao fizer a comprovacao referida no subitem anterior ou recusar-se a
assinar o Contrato, sera convocado outro licitante para celebra-lo, observada a ordem de classificacao, e
assim sucessivamente, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes cabiveis.

12.5. Antes da contratacdo serd feita consulta ao CADIN — Cadastro Informativo de Créditos ndo
Quitados do Setor Publico Federal, nos termos do Inciso Il do art. 6.2 da Lei n.2 10.522, de 19/07/2002,
junto ao SICAF, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, a CNDT, ao
Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa e a Lista de Inidéneos,
mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU.

12.6. A contratacdo terd vigéncia de 300 (trezentos) dias, contados da data limite para inicio da
execucdo da obra, podendo ser prorrogavel, a critério da CONAB.

12.7. A forma de prestacdo e de recebimento do objeto deste certame, bem como a garantia
contratual, o prazo e o local de sua execucdo encontram-se previstos no Projeto Basico, Anexo | deste
Edital.

12.8. O reajuste dos precgos do objeto contratado e a subcontratacdo também deverdo observar o
disposto no Projeto Basico, Anexo | deste Edital.

12.9.

13. DA FISCALIZACAO

13.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo das obrigacdes da contratante serdo realizadas na forma

apresentada no Projeto Basico e na Minuta de Contrato, Anexos | e Il do Edital.

14. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

14.1. As obrigacdes da CONTRATANTE encontram-se previstas no Projeto Bdsico e na Minuta de
Contrato.

14.2. Compete ao licitante verificar as Obrigacdes da Contratante nos anexos mencionados, uma

vez que fazem parte do detalhamento do objeto licitatério e, portanto, poderao influenciar na formagao de
sua Proposta de Precos.

15. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

15.1. As obrigacdes da CONTRATADA encontram-se previstas no Projeto Bdsico e na Minuta de
Contrato.

15.2. Compete ao licitante verificar as ObrigacGes da Contratada nos anexos mencionados, uma

vez que fazem parte do detalhamento do objeto licitatorio e, portanto, poderao influenciar na formacao de
sua Proposta de Precos.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento pelos servicos descritos neste Edital e seus anexos sera processado na forma
estabelecida no Projeto Basico, disposto no Anexo | deste Edital.



17. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. As sanc¢des administrativas referentes a execucao contratual sdo aquelas previstas no Projeto
Basico, Anexo | do Edital.

17.2. Compete ao licitante também verificar, no anexo mencionado, quais sdo as sancgoes
administrativas cabiveis no caso de irregularidades na fase licitatéria, perpetradas pelos seus participantes.

18. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO

18.1. Em conformidade com a planilha de custos, o valor estimado para a obra é de R$ 817.516,02
(oitocentos e dezessete mil quinhentos e dezesseis reais e dois centavos).

18.2. As composicoes e o detalhamento estdio no Anexo VIII_ Projeto Basico - Planilha
Orcamentaria / BDI / Composi¢cdes Unitarias / Memoria de Calculo / Cronograma Fisico-Financeiro /
Encargos Sociais.

19. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

19.1. As despesas que atenderdo a contratacdo correrdao por meio Recurso da emenda
parlamentar: ND: (33.90.39.16), PTRES: (238563), ACAO ORCAMENTARIA (ADMINISTRACAO DA
UNIDADE), FONTE DE RECURSO: (1000000000) e PLANO INTERNO (29140020AC); e Recurso do orgamento
da Conab, prevista no orcamento da Unido para o exercicio de 2024, ND: (33.90.39.16), PTRES: (229503),
ACAO ORCAMENTARIA (ADMINISTRACAO DA UNIDADE), FONTE DE RECURSO: (1000000000) e PLANO
INTERNO (ADM UNIDADE).

20. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO AO EDITAL

20.1. Até_3 (trés)_dias uteis antes da data designada para abertura da sessdo publica, qualquer
pessoa, fisica ou juridica, podera impugnar o Edital deste Pregdo mediante peticdo a ser enviada para o
endereco eletrénico ac.cpl@conab.gov.br, até as 18 horas, no horario oficial de Brasilia-DF.

20.1.1. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidird sobre a
impugnacdo no prazo de_2 (dois) dias uteis.

20.2. Acolhida a impugnacdo contra este Edital, serd designada e publicada nova data para a
realizacdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulacao das
propostas.

20.3. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (trés) dias Uteis
anteriores a data fixada para abertura da sessdo publica, através do enderego eletronico
ac.cpl@conab.gov.br.

20.3.1. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, responderd aos
pedidos de esclarecimento no prazo de 2 (dois) dias Uteis.

20.4. As respostas prestadas pelo Pregoeiro as impugnacGes e aos esclarecimentos solicitados
serdo entranhados nos autos do processo licitatério, enviadas por e-mail aos solicitantes e disponibilizadas
no sistema eletrénico para consulta dos interessados.

20.5. As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos ndao suspendem os prazos previstos no
certame.
21. DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1. A autoridade competente para aprovagao do procedimento licitatério somente

poderd revoga-lo em face de razdes de interesse publico, por considera-lo inoportuno ou



inconveniente e por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por
provocacdo de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

21.1.1. A anulacdo do procedimento licitatdrio induz a do contrato.

21.1.2. Os licitantes ndo terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulacdo do
procedimento licitatorio, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

21.2. E facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase deste
Pregdo, promover diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instru¢cdo do processo,
vedada a inclusdo posterior de informagdo ou de documentos que deveriam ter sido
apresentados para fins de classificacao e habilitacado.

21.2.1. Havendo necessidade de suspensao da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, a sessdo publica somente poderd ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema, com, no minimo, 24 (vinte e quatro horas) de antecedéncia.

21.3. No julgamento das propostas e na fase de habilitacdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substancia das propostas e dos documentos e a sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins
de classificacdo e habilitacdo.

21.4. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais, ndo importara no afastamento do
licitante, desde que sejam possiveis a afericdo da sua qualificacdo e a exata compreensao da sua proposta,
durante a realizacdo da sessdo publica deste pregdo eletronico.

21.5. Os documentos eletronicos produzidos com a utilizacdo de processo de certificacdo
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisdria n? 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serdo
recebidos e presumidos verdadeiros em relagcdo aos signatarios, dispensando-se o envio de documentos
originais e copias autenticadas em papel.

21.6. Caso os prazos definidos neste Edital ndo estejam expressamente indicados na proposta,
eles serdo considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregdo.

21.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na CONAB.

21.8. Em caso de divergéncia entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerdo
aquelas.

21.9. As normas que disciplinam este pregdo eletronico serdo sempre interpretadas em favor da

ampliacdo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca da futura contratagao.

21.10. Aplicam-se as cooperativas enquadradas na situacao do art. 34 da Lei n2 11.488, de 15 de
junho de 2007, todas as disposicdes relativas as microempresas e empresas de pequeno porte.

21.11. Este Pregdo podera ter a data de abertura da sessdo publica transferida por conveniéncia da
CONAB, sem prejuizo do disposto no inciso |, do artigo 245 do Regulamento de Licita¢gdes e Contratos da
Conab.

21.12. O Edital e seus Anexos estardo disponibilizados, na integra, nos enderecos:
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.conab.gov.br. O Edital, ainda, podera ser fornecido pela Conab
a qualquer interessado, por meio do Pregoeiro, situada no (endereco da Conab), neste (cidade/estado),
devendo para isso o mesmo recolher junto ao Banco do Brasil, o valor de RS 10,00 (dez reais), por meio de
Guia de Recolhimento da Unido — GRU, em nome da Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, a ser
emitida através do site www.stn.fazenda.gov.br (SIAFI/GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO/IMPRESSAO DE
GRU), Unidade Gestora-UG:135605 — Gestdo: 22211, Cddigo de Recolhimento n.2 28830-6.

21.13. Integram este Edital os seguintes Anexos:
a) Anexo | - Projeto Basico e seus anexos

b) Anexo Il - Minuta de Contrato



22. DO FORO

22.1. As questdes decorrentes da execucdo deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Federal, no Foro da cidade de Rio Branco/AC,
Secdo Judicidria do Estado do Acre, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo
nos casos previstos no art. 102, inciso I, alinea “d” da Constituicdo Federal.

ANTONIO MARCO MACIEL D'AVILA
GERENCIA DE FINANGAS E ADMINISTRACAO

ANEXO | - DO EDITAL
PROJETO BASICO

@ Conab

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

1. OBIJETO

1.1. O presente Projeto Basico (PB) tem como objetivo a contratacdo de empresa especializada
na execucdo de servicos de engenharia para reforma da sede da Superintendéncia Regional do Acre,
localizada na Rua do Icd, N2 180, bairro Estacdo Experimental, Rio Branco-AC, CEP 69918-204.

1.2. Compreendem os servicos de reforma: demoli¢Ges; escavagdes; concretagem, incluindo
forma e armacdo; impermeabilizacdo; alvenaria; revestimentos (piso e parede); pintura; instalacGes
hidrossanitdrias; esquadrias; acessibilidade; recuperacdo de estrutura metdlica; aplicacdo de painel em
ACM nas fachadas, entre outros servicos auxiliares e inerentes ao objeto. O item 4 deste PB detalha as
atividades;

1.3. Os recursos orgamentarios decorrentes da contrata¢do do objeto deste Projeto Basico estdo
consignados no Orcamento da Conab para o ano 2024, conforme segue:
1.4. Recurso da emenda parlamentar: ND: (33.90.39.16), PTRES: (238563), ACAO

ORCAMENTARIA (ADMINISTRACAO DA UNIDADE), FONTE DE RECURSO: (1000000000) e PLANO INTERNO
(29140020AC).

1.5. Recurso do orcamento da Conab: ND: (33.90.39.16), PTRES: (229503), ACAO
ORCAMENTARIA (ADMINISTRACAO DA UNIDADE), FONTE DE RECURSO: (1000000000) e PLANO INTERNO
(ADM UNIDADE).

2. OBJETIVO E JUSTIFICATIVA

2.1. O prédio da Regional do Acre da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) é bastante
antigo e foi construido para implementar um armazém. Para isso, em meados de 2009, foram realizadas
adaptacGes no armazém para receberem as instalacdes do escritério administrativo (sede). Desde entdo,
ndo houve investimentos da Companhia em manutencdo ou reformas, acarretando em deterioracdo da



estrutura, mau funcionamento, riscos a salde e seguranca dos empregados, terceirizados e usuarios
externos, depreciacdo do patrimonio e dificuldades no desempenho de determinadas atividades.

2.2. A partir da reforma, sera possivel repaginar a sede administrativa da Sureg/AC, propiciando
valorizacdo da imagem da Companhia, melhoria nas condi¢des estruturais, estéticas e de acessibilidade,
aumento da satisfacdo dos empregados e usudrios externos, reducdo de custos com manutencdo corretiva
e melhoria no clima organizacional.

3. CARACTERIZACAO DO OBJETO

3.1. O objeto a ser licitado enquadra-se como servico comum de engenharia, conforme Art. 39,
inciso VIl do Dec. 10.024/2019;

3.2 Adotar-se-a o regime de contratacdo indireta por meio de empreitada por preco global;

3.3. Empreitada por preco global:

3.4. Caracteriza-se pela execu¢do da obra por preco certo e total. Na medida em que forem

sendo executadas as etapas definidas no cronograma fisico, efetivam-se os pagamentos estipulados pelo
cronograma financeiro. Ao final de cada etapa e mediante atestacdo de seu respectivo cumprimento,
havera a contraprestacdo financeira. Logo, ndo é verdadeira a sintese de que, nesse regime de execucgdo,
sdo irrelevantes os valores or¢cados para cada etapa, importando apenas o valor global final; isto porque a
cada etapa deve corresponder valor condizente com seu respectivo custo, tal como previsto nas planilhas
gue integram o Projeto Basico;

3.5. Deverd ser utilizada a modalidade licitatoria pregao eletronico, sob o critério de
julgamento maior desconto.

4, ESPECIFICAGOES DO OBJETO

4.1. A obra sera dividida em trés etapas: servicos preliminares, execucado e limpeza final;
4.2. Integram os servicos preliminares:

4.2.1. Placa da obra:

a) A CONTRATADA deverd confeccionar placa em chapa galvanizada, conforme modelo
fornecido pela Conab, e fixar em estrutura de madeira, em local determinado pela
fiscalizacao.

4.2.2. Depésito:

a) A CONTRATADA devera confeccionar as instalacGes provisérias em local definido em
comum acordo com a fiscalizacdo, de forma a permitir facil acesso a carga e descarga de
material e que ndo cause transtorno as areas em funcionamento no entorno;

b) A instalagdo proviséria mencionada serd destinada a depdsito de materiais e
equipamentos;

c) Deverdo ser utilizadas chapas de madeira compensada, assegurando um ambiente com
area minima de 12,00 m?.

4.2.3. Sanitario e Vestiario:

a) A CONTRATADA devera confeccionar as instalacGes provisérias em local definido em
comum acordo com a fiscalizacdo, de forma a permitir a utilizacdo de sanitarios pelos
empregados, bem como a troca das vestimentas, garantindo total privacidade e pudor no
recinto da Conab;

b) A instalacdo provisdria mencionada sera destinada a banheiros;

c) Deverao ser utilizadas chapas de madeira compensada, assegurando um ambiente com
area minima de 7,50 m2.



4.2.4.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

Administracao local da obra:

a) Foram considerados para a administracdo local da obra: engenheiro civil junior e
encarregado geral;

b) Para determinacdo da quantidade de horas do engenheiro, foi adotado o seguinte
calculo: 4 h/dia; 4 dias/més; durante 5 meses (prazo de execugdo da obra);

c) Para determinacdo da quantidade de horas do encarregado geral, foi adotado o
seguinte calculo: 40 h/semana; 4 semanas/més; durante 5 meses (prazo de execugdo da
obra)

Integram os servicos da fase de execucao:

Demoli¢des/remogdes:

a) Remocdo de loucas sanitarias, de forma manual, sem reaproveitamento;

b) Demoli¢do de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento;
¢) Remocdo de portas, de forma manual, sem reaproveitamento;

d) Demoli¢cdo de piso ceramico;

e) Remocdo de divisorias e forros, sem reaproveitamento.

Infra e superestrutura:

a) Escavacdo manual de valas;
b) Execugdo de lastro de concreto magro para sapatas, espessura 5,00 cm;

c) Fabricacdo, montagem e desmontagem de férmas, em madeira serrada, espessura
25 mm;

d) Armacdo de estruturas com acos CA-50 (6.3; 8.0 e 10.0 mm) e CA-60 (5.0 mm);

e) Concreto com fck= 25 MPa, traco 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/
brita 1), preparado em betoneira, inclusos lancamento, adensamento e acabamento;

f) Impermeabilizagdo de superficie com emulsdo asfaltica, 02 demdos.

Paredes e forro:

a) Execucgdo de alvenaria de vedag¢do em blocos ceramicos, 9x19x19 cm;

b) Aplicagdo de chapisco, com argamassa preparada manualmente, trago 1:3 (em volume
de cimento e areia grossa umida);

¢) Aplicacdo de embocgo, com argamassa preparada em betoneira, traco 1:2:8 (em volume
de cimento, cal e areia média umida);

d) Aplicagdo de revestimento ceramico em parede, com placas tipo esmaltadas,
dimensdes 20x20 cm, PEI menor ou igual a 3, inclusos argamassa colante (AC I) e rejunte
(qualquer cor);

e) Instalacdo de forro em réguas de PVC, frisado, branco, régua de 20,00 cm, espessura de
8,00 mm e comprimento de 6,00 m, inclusive estrutura bidirecional de fixa¢do.

Piso:

a) Regulariza¢do de piso com argamassa, trago 1:3 (cimento e areia);

b) Aplicacdo de revestimento para piso, com placas tipo porcelanato, dimensdes 45x45
cm;

c) Aplicacdo de rodapé em porcelanato, altura 7 cm.

Pintura:

a) Aplicagdo manual de massa acrilica em paredes externas, duas demaos, incluso
lixamento;



4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

b) Aplicacdo manual de tinta acrilica em paredes, duas demaos, cor branca;

¢) Aplicagdo manual de fundo nivelador branco para madeira, incluso lixamento;

d) Aplicacdo manual de tinta a 6leo em madeira, duas demaos;

e) Aplicacdo de fundo preparador acrilico, a base de dgua, em superficies metalicas;

f) Aplicacdo manual de tinta acrilica sobre superficies metalicas.

Esquadrias:

a) Fornecimento e instalacdo de portas de madeira frisadas, 80 x 210 cm, semi-oca,
espessura de 3,5 cm, inclusas dobradicas;

b) Fornecimento e instalacdo de portas de madeira para verniz, 90 x 210 cm, semi-oca,
espessura de 4 a 4,5 cm, inclusos batentes, dobradicas e fechaduras;

¢) Fornecimento e instalagdo de porta de abrir com mola hidraulica, em vidro temperado
incolor, duas folhas de 90 x 210 cm, espessura 10 mm, incluso conjunto de ferragens;

d) Fornecimento e instalacdo de portdo de correr em gradil fixo de barra de ferro, 3 x
1/4", na vertical, sem requadro, com trilhos e roldanas;

e) Fornecimento e instalacdo de janelas de aluminio de correr com duas folhas, 100 x 120
cm (A x L), inclusos vidros (4 mm), batente, acabamento e ferragens;

f) Fornecimento e instalagdo de janelas de aluminio tipo maxim-air, 60 x 80 cm (A x L),
inclusos vidros (4 mm), batente e ferragens;

Instalagdes hidrossanitarias:

a) Fornecimento e instalacdo de lavatério de louca branca com coluna, padrdo popular,
inclusos porcas, arruelas, parafusos, buchas e rejunte;

b) Fornecimento e instalacdo de vaso sanitdrio sifonado com caixa acoplada, louca
branca, inclusos porcas, arruelas, parafusos, buchas e rejunte;

c) Fornecimento e instalagdo de torneira cromada para lavatério, tipo monocomando,
bica baixa;

d) Fornecimento e instalagdo de ralo sifonado cilindrico, PVC, DN 100 x 40 mm, junta
soldavel, com grelha redonda branca;

e) Fornecimento e instalacdo de registro de gaveta, roscavel, bitola 3/4", com
acabamento e canopla cromados;

f) Fornecimento e instalacdo de tubo de PVC, 25 mm, solddvel, agua fria;

g) Fornecimento e instalacdo de barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 90
cm, didmetro min. 3 cm, fixada na parede;

h) Fornecimento e instalacdo de tubo de PVC, DN 100 mm, série normal, esgoto predial;

i) Fornecimento e instalacdo de joelho 90 graus, PVC, DN 100 mm, série normal, esgoto
predial;

j) Execucdo de caixa enterrada retangular em alvenaria com tijolos ceramicos macicos,
0,40 x 0,40 x 0,40 m, inclusos formas, concretagem e revestimento;

k) Fornecimento e instalacdo de assentos sanitdrios convencionais;
I) Fornecimento e instalacdo de papeleira plastica, tipo dispenser, para papel higiénico;

m) Fornecimento e instalacdo de toalheiro plastico, tipo dispenser, para papel toalha
interfolhado;

n) Fornecimento e instalacio de saboneteira plastica, tipo dispenser, para sabonete
liguido, com volume de 800 a 1500 ml.

Acessibilidade:



a) Execugdo de rampa de acesso para edificagdo com inclinagdao de 8,33 % em concreto
moldado in loco, largura de 1,50 m, ndo-armada, fck=25 MPa e juntas a cada 2,00 m;

b) Fornecimento e instalacdo de guarda-corpo de aco galvanizado de 1,10 m de altura,
montantes tubulares de 1.1/4" espacados a cada 1,20 m, gradil formado por tubos
horizontais de 1" e verticais de 3/4";

c) Execucdo de passeio (calcada) ou piso de concreto moldado in loco, fck=25 MPa,
acabamento convencional, ndo-armado;

d) Piso podotatil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa;

e) Alvenaria de bloco estrutural, 14x19x29 cm, aplicada com argamassa preparada em
betoneira, trago 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média Umida).

4.3.9. Recuperagdo de estrutura metalica, platibanda e ACM:
a) Remocdo de tesouras metdlicas, de forma manual, sem reaproveitamento;
b) Instalagcdo de tesoura metalica em ago, incluso icamento;
¢) Fornecimento e instalacdo de painel em ACM para fachadas.

4.4, Integram os servicos de limpeza da obra:

4.4.1. Limpeza final:

a) A obra serd, apds a sua conclusdo, completamente limpa, de modo a permitir o seu uso
imediato;

b) As descargas dos entulhos deverdo ocorrer em cacambas estaciondrias, cujo transporte
para o destino fica sob responsabilidade da CONTRATADA,;

c) Antes da entrega da obra, devera ser procedida uma vistoria completa, a fim de se
verificar o seu estado final;

d) A CONTRATADA sera responsavel por todo e qualquer dano ocorrido nos acabamentos
dos ambientes decorrentes dos seus trabalhos ou do seu pessoal, fazendo as suas custas
toda a recuperacdo necessaria;

e) As instalagGes provisdrias, assim como qualquer material, equipamento ou ferramenta,
deverdo ser retirados da obra.

5. PRAZO DE EXECUCAO

5.1. A obra devera ser executada no prazo maximo de 150 (centro e cinquenta) dias, respeitando-
se o cronograma fisico-financeiro;

5.2. O prazo para inicio da obra sera de até 15 (quinze) dias apds a assinatura do contrato.

6. VIGENCIA CONTRATUAL

6.1. O contrato deverd ter vigéncia de 300 (trezentos) dias, contados da data de inicio da

execucao da obra.

7. DA VISTORIA

7.1. A proponente que desejar vistoriar os locais devera agendar horario no Edificio Sede da
Conab no Estado do Acre em hordrio normal de expediente (segunda a sexta-feira, das 08 horas as 16
horas) ou por e-mail: ac.gefad@conab.gov.br, ou pelo telefone (68) 99247 9538.




7.2. Antes de apresentar sua proposta, a proponente devera analisar todos os documentos do
edital, sendo recomendada a visita e vistoria técnica ao(s) local(is) de execuc¢do dos servigos.

7.3. O licitante PODERA realizar vistoria nas instalagdes do local de execu¢do dos servicos até o
segundo dia util anterior ao da apresentacdo das propostas, sendo recomendada a visita e vistoria técnica
ao(s) local(is) de execucdo dos servicos. e acompanhado por servidor designado para esse fim;

7.4. A vistoria técnica tem por objetivo a inspecdo das instalacdes do Edificio Sede da Conab no
Estado do Acre a fim de verificar as condicOes gerais de execucdo dos servicos licitados e realizar medicdes
"In Loco" para fins de elaboracdo de planilha orcamentaria de quantitativos e precos.

7.5. Apds a vistoria sera emitida declaracdo de visita técnica conforme anexo | deste Projeto
Basico assinado por técnico responsdvel da CONAB, atestando textualmente o seguinte:

a) Que a proponente visitou a unidade e vistoriou as instalacGes onde serdo executados
as servicos inerentes a reparos e adaptagbes nas instalacdes fisicas e que tomou
conhecimento de todas as informacdes, peculiaridades e condi¢des para cumprimento
das obrigacGes assumidas relacionadas ao objeto deste Projeto Basico.

7.6. Caso a interessada opte por ndo realizar a visita/vistoria técnica, firmara declaracdo
conforme anexo Il deste Projeto Basico na qual dispensa a necessidade de visita/vistoria técnica,
assumindo todo e qualquer risco por sua decisdo e se comprometendo a prestar fielmente o servigo nos
termos do Edital, do presente Projeto Bdsico e dos demais anexos que compdem o processo Licitatério.

a) Osriscos incluem assumir os custos com a falta ou excesso de materiais e mdo de obra
para execucao dos servicos necessarios a entrega do objeto descrito neste Projeto Basico.

7.7. A apresentacdo do Atestado de Visita/Vistoria técnica ou da Declaragdo de Dispensa de
Vistoria, conforme modelos disponibilizados neste Projeto Basico serdao obrigatdrios na fase de habilitacao
do certame.

7.8. Caso ndo haja possibilidade de concluir a visita e vistoria técnica no mesmo dia, sera
continuada no dia seguinte, exceto quando for o uUltimo dia antecedente a licitacdo.

7.9. Toda e qualquer despesa com a visita e vistoria técnica correra por conta da Licitante
interessada.

7.10. Recomenda-se ainda, que o representante legal para a visita técnica deva ser o engenheiro

ou arquiteto responsdvel técnico da empresa ou engenheiro ou arquiteto pertencente ao quadro técnico
da empresa.

8. CRITERIOS DE SIMILARIDADE

8.1. Todas as marcas e fabricantes citados poderao ser substituidos por equivalentes, desde que
sejam comprovados por laudos técnicos e aprovacgado prévia da fiscalizacao;

8.2. Entende-se por materiais, produtos e/ou processos equivalentes aqueles com certificagdo
ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos, realizados em laboratérios idéneos e especializados,
tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de desempenho, durabilidade,
dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.

9. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

9.1. A CONTRATADA deve apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) da obra,
emitida pelo CREA da regido onde sera executado o objeto, em até 15 dias apds a assinatura do contrato;
9.2. Os custos para as emissdoes das Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) serdo de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA,;

9.3. A CONTRATADA deve apresentar a baixa da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) em

até 15 dias ap6s a finalizagdo da obra ou servico;



10. HABILITACAO — QUALIFICACAO TECNICA E OPERACIONAL
10.1. Qualificacdo técnico-operacional:

10.1.1. Certiddo de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA, em nome do LICITANTE, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitacdo e
classificacdo, comprovando habilitacdo para o desempenho dos servicos constantes do objeto de
contratacdo, emitida pelo CREA da jurisdicdo da sede do LICITANTE;

10.1.2. No caso do LICITANTE ter a sua sede fora da jurisdicdo do Acre, o mesmo deverd
providenciar registro no CREA-AC, na hipdtese de sagrar-se vencedor da licitagao;

10.1.3. As certidOes de registro no CREA, emitidas via internet, somente serdo aceitas se houver a
possibilidade de confirmagdo de veracidade pelo mesmo meio (internet);

10.1.4. Apresentacdo de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica, emitidos por entidade da
Administracdo Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, direta ou indireta e/ou empresa privada,
comprovando que a empresa tenha prestado servicos de caracteristicas técnicas e de tecnologia de
execucao equivalente ou superior ao objeto deste Projeto Basico.

10.2. Qualificacdo técnico-profissional:

10.2.1. Prova de que a empresa LICITANTE possui (ou em seu quadro permanente, ou por contrato
de prestacdo de servico, ou por declaragdo de contratacdo futura, em caso de vencer a licitacdo), na data
de entrega da documentacdo de habilitacdo, profissional(ais) de nivel superior, legalmente habilitado(s)
detentor(es) de Certiddo(0es) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) pelo CREA, que comprove(m)
responsabilidade técnica pela execucdo de servico de caracteristicas técnicas e de tecnologia de execucao
equivalente ou superior ao objeto deste Projeto Basico;

10.2.2. Comprovacdao da condicdo de integrante do quadro da empresa LICITANTE de um
Engenheiro Civil, pertencente ao quadro permanente da empresa na data prevista para a entrega da
proposta;

10.2.3. A prova da condic¢do de integrante do quadro da empresa LICITANTE sera feita:
a) No caso de sdcio, por meio de contrato social e sua Ultima alteracdo;

b) No caso de empregado permanente, através de cdpia das anotacGes da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, de Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado
ou de qualquer outro documento comprobatério de vinculo empregaticio previsto na
legislacdo de regéncia da matéria;

c) No caso de profissional contratado nos termos da legislacdo comum, mediante
apresentacdo da cépia do contrato (Acérddo TCU n2597/2007);

d) No caso de responsavel técnico, pela certiddo de registro;

e) No caso de contratagbes futuras, pela declaracdo de contratacdo futura do(s)
profissional(ais) para prestacdo do servico, firmada entre as partes.

11. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

11.1. A Contratada deve, sempre que necessario, adotar boas praticas de otimizacdo de recursos,
reducdo de desperdicios e menor poluicdo, tais como:

11.1.1. Racionaliza¢do do uso de substancias potencialmente tdxicos poluentes;

11.1.2. Substituicdo de substancias tdxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

11.1.3. Treinamento/capacitacdo periddicos dos empregados sobre boas praticas de redugdo de

desperdicios/poluicdo;



11.1.4. Utilizacdo racional de dgua e energia;
11.1.5. Utilizacao de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental;

11.1.6. Fornecimento de produtos cujas embalagens sejam preferencialmente fabricadas com
materiais que possam ser reciclados;

11.1.7. Adogdo dos principios e instrumentos introduzidos pela Politica Nacional de Residuos Sdlidos
(PNRS), Lei n® 12.305/10, e seu regulamento; Decreto n2 7.404/10, na qual se destacam a responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a logistica reversa e Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil, estabelecido pela Resolucgado CONAMA N2 307, de 5 de julho de 2002;

12. DA FISCALIZAGAO, MEDIGAO DOS RESULTADOS E ACEITAGAO DO OBJETO

12.1. A CONTRATADA deverd apresentar, antes do inicio dos servicos, cronograma simplificado dos
servicos, definindo claramente a data da entrega do objeto licitado;

12.2. A fiscalizacdo serd exercida, em cardter permanente, por intermédio de pessoal
especializado da CONAB;

12.3. A Fiscalizacdo terd plena autoridade para suspender os servicos, total ou parcialmente,
sempre que o julgar conveniente por motivos técnicos, de seguranca, disciplinares ou outros. Em todos os
casos, os servicos sé poderao ser reiniciados por outra ordem da Fiscalizacao;

12.4. A CONTRATANTE e/ou seus prepostos terdo livre acesso a toda e qualquer instalagdo e/ou
aos funcionarios da CONTRATADA que estejam ligados ao objeto licitado, incluindo setor de engenharia,
almoxarifado etc.;

12.5. A CONTRATADA deve se empenhar ao maximo para atender as solicitagdes da fiscalizagdao o
mais breve possivel;

12.6. Caberd exclusivamente a CONTRATADA refazer os servicos ndo aprovados pela Fiscalizacdo;

12.7. Todas as instrugOes, reclamagdes e quaisquer entendimentos entre a Fiscalizacdo e a
CONTRATADA far-se-a sempre por escrito, através do Livro de Obras, assinada por seus representantes
credenciados nas devidas oportunidades, ndao sendo levadas em consideracao quaisquer alegacdes
fundamentadas em ordens ou declaracdes verbais;

12.8. Todas as solicitagdes feitas pela Fiscalizacdo ao(s) Engenheiro(s) condutor(es) dos servigos
serdo consideradas como se fossem dirigidas diretamente a CONTRATADA, por outro lado, todo e qualquer
ato efetuado ou disposicdo tomada pelo(s) referido(s) Engenheiro(s), ou ainda, omissdo do(s) mesmo(s),
serdo considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido da CONTRATADA;

12.9. Os materiais ou equipamentos fornecidos, como também, os servicos executados pela
CONTRATADA que ndo atenderem as especificacdes ou condicdes avencadas serao recusados pelo
CONTRATANTE e deverdo ser substituidos ou refeitos no prazo de até 15 (quinze) dias, com nova
notificacdo ao CONTRATANTE quando do término;

12.10. A presenca da Fiscalizacdo, durante a execucdo dos servigos, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas atribuicGes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a
CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela execucdo dos servicos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas, se houver;

12.11. A CONTRATADA sera obrigada a afastar imediatamente do servico e do canteiro de obras
todo e qualquer elemento julgado pela Fiscalizagdo como conduta inconveniente e que possa prejudicar o
bom andamento dos servicos;

12.12. Os servicos e os materiais fornecidos serdo objetos de medicdo para efeito de pagamento,
observando os precos estabelecidos na planilha orcamentaria da proposta vencedora e os respectivos
guantitativos verdadeiramente executados ou fornecidos no periodo considerado da medicdao mensal;

12.13. A medicdo seguird, para todos os efeitos, o cronograma fisico-financeiro da proposta
vencedora;



12.14. N3o havendo ressalvas ou restricdes, os servicos que integram a planilha orcamentaria serdo
gradualmente aceitos e efetivamente pagos;

12.15. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da FISCALIZACAO dever3o ser
solicitadas ao agente publico competente, em tempo habil, para a adocdo das medidas convenientes.

13. RECEBIMENTO DO OBIJETO

13.1. Concluidos os servicos, que englobam todos as adequacdes civis, a CONTRATADA notificara o
CONTRATANTE por meio de oficio e enviard um Manual de Uso, Operacdo e Manutencdao dos servicos
realizados, conforme normas brasileiras vigentes;

13.2. Recebida a notificacdo da conclusdo do servico e o Manual supracitado, o CONTRATANTE
realizara vistoria para verificar o cumprimento dos servicos de acordo com os elementos constantes no
edital e seus anexos;

13.3. Caso, apds a vistoria e leitura do Manual, seja constatada a inadequacdo ou ndo do objeto, o
CONTRATANTE lavrara relatorio de verificacdao circunstanciado, no qual relatara o que houver constatado;

13.4. O CONTRATANTE, verificando adequado cumprimento de todas as condi¢des do contrato,
promovera o recebimento provisério dos servigos lavrando o Termo de Recebimento Provisdrio, o qual
devera ser assinado pelas partes;

13.5. O prazo para recebimento provisério do objeto sera de até 15 (quinze) dias, contados a
partir do recebimento da comunicacdo escrita da CONTRATADA, mediante as vistorias e correspondente
Termo de Recebimento Provisério;

13.6. Apds o recebimento provisorio, o CONTRATANTE verificard o cumprimento pela
CONTRATADA de todas as condi¢des do contrato e técnicas, além do cumprimento de todas as exigéncias
referentes a incompatibilidade dos servicos, bem como qualquer alteracdo que se fizer necessdria e seja
pertinente ao objeto da presente contratagao;

13.7. Verificado o adequado cumprimento de todas as condi¢cbes do contrato, o CONTRATANTE
recebera definitivamente o objeto lavrando o Termo de Recebimento Definitivo, o qual devera ser assinado
pelas partes;

13.8. O prazo para recebimento definitivo do objeto sera de até 90 (noventa) dias, contados a
partir da data do recebimento provisério;

13.9. O Termo de Recebimento Definitivo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela
perfeita execucdo dos servicos executados, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades ou
incompatibilidades detectadas posteriormente, em conformidade com o art. 618 do Cdédigo Civil e NBR
15.575 da ABNT;

13.10. Ap0ds a conclusdo dos servigos, os locais deverdo ser completamente limpos.

14, OBRIGAC@ES DA CONAB (CONTRATANTE)

14.1. Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora as dependéncias da CONAB a fim de
gue o fornecedor possa cumprir suas obrigacdes dentro das normas e condi¢des deste Projeto Basico;

14.2. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada;
14.3. Prestar todas as informacbGes e esclarecimentos necessarios ao bom desempenho das
atividades;

14.4. Nomear um servidor ou comissdo para realizar a fiscalizacdo e o acompanhamento da

execucdo dos servigos, o(a) qual devera fazer anotagdes e registros de todas as ocorréncias, determinando
o que for necessario a regularizacdo das falhas;



14.5. Atestar a execucdo dos servicos, rejeitando o que ndo estiver de acordo por meio de
notificacdo a CONTRATADA;

14.6. Autorizar quaisquer servigos pertinentes a obra, decorrentes de imprevistos durante a sua
execucdo, mediante orcamento detalhado previamente submetido a CONAB e aprovado pela
Administracdo, desde que comprovadas as necessidades deles;

14.7. Efetuar os pagamentos a CONTRATADA conforme previsto, apdés o cumprimento das
formalidades legais;

14.8. Exigir, a qualquer tempo, a comprovacao das condicdes da CONTRATADA que ensejaram sua
contratacao;

14.9. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cldusulas do contrato;

14.10. Aplicar sanc¢des ou rescindir o contrato no caso de inobservancia pela CONTRATADA de
guaisquer das clausulas e condi¢des estabelecidas neste instrumento;

14.11. Impedir que terceiros realizem o objeto deste Projeto Basico.

15. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

15.1. Iniciar os servicos somente ap6és a assinatura do contrato;

15.2. Submeter a aprovacdo prévia da Conab todas as substituicdes de materiais e equipamentos

de referéncia existentes na especificacdo que tenham sido descontinuados, por outros materiais e
equipamentos equivalentes, de mesma funcdo e desempenho técnico, podendo a Companhia determinar a
troca de material ou equipamento instalado, porém nado aprovado previamente;

15.3. Realizar o objeto deste Projeto Basico em consonancia com o cronograma fisico-financeiro;

15.4. E vedado a CONTRATADA que seus empregados solicitem servicos, materiais ou
equipamentos as empresas terceirizadas que prestam servicos a Conab;

15.5. Proteger adequadamente todos os bens da Conab que estiverem no local de execucdo do
servico, a fim de que ndo sejam deteriorados em fun¢do do desenvolvimento dos trabalhos;

15.6. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de interesse da
Conab ou de terceiros de que tomar conhecimento em razdo da execugdo dos servigos, devendo orientar
seus empregados nesse sentido;

15.7. A CONTRATADA deverad seguir normas oficiais vigentes, bem como as prdaticas usuais
consagradas para a perfeita execucao das obras ou servicos de engenharia;

15.8. Na utilizacdo de equipamentos e materiais, a CONTRATADA deverad obedecer sempre as
recomendacdes dos fabricantes, cabendo a CONTRATADA, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e
o Onus decorrentes de sua ma aplicacao;

15.9. Devera fornecer, além dos materiais especificados e mado de obra especializada, todas as
ferramentas e equipamentos necessdrios e apropriados a execucdo do objeto, ficando responsavel por sua
guarda e transporte;

15.10. A CONTRATADA responderd diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em
bens ou pessoas, decorrentes de omissdes e atos praticados por seus funciondrios e prepostos,
fornecedores e/ou subcontratadas, quando for o caso, bem como originados de infracGes ou inobservancia
de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE
por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, correcdes monetarias e
acréscimos de mora;

15.11. A CONTRATADA ndo podera prevalecer-se de qualquer erro ou omissdo para eximir-se de
suas responsabilidades, obrigando-se a satisfazer a todos os requisitos constantes nas especificacdes;

15.12. Ndo transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outras entidades, sejam
fabricantes, técnicos e outros;



15.13. Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigacdes assumidas, sem qualquer 6nus a Companhia Nacional de Abastecimento;

15.14. Manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares da Conab, porém, sem
gualquer vinculo empregaticio com o 6rgao;

15.15. Manter os empregados identificados por crachd, quando no recinto da Conab, devendo
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa ordem e as normas
disciplinares da Conab;

15.16. Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo do objeto, incluindo a solidez e
segurancga da construgao;

15.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no todo ou em parte, os
servicos efetuados referentes a obra em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucdo ou dos materiais utilizados, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da notificacao;

15.18. Providenciar, por conta prépria, toda a sinalizacdo necessdria a execucao da obra, no sentido
de evitar qualquer tipo de acidente;

15.19. Instalar placa de identificacdo da obra com os dados necessarios e na forma da legislacdo
pertinente;
15.20. Remover a metralha e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da

obra, durante todo o periodo de execucdo e, especialmente, ao seu final;

15.21. Prestar a garantia em relagao aos materiais e servicos;
15.22. Submeter a relacdo nominal de seu pessoal técnico a aprovacao da Fiscalizacao;
15.23. Permitir aos técnicos da Fiscalizacdo o acesso as suas instalagdes e a todos os locais onde

estiverem sendo estocados materiais;

15.24. Comunicar a Companhia, por escrito, qualguer anormalidade de cardter urgente e prestar os
esclarecimentos que julgar necessario;

15.25. Responsabilizar-se pelas despesas da rejeicdo/substituicdo de equipamentos, materiais e
servicos, quando da solicitacdo pela Fiscalizacdo;

15.26. Responsabilizar-se por todo o transporte necessario a prestacdo dos servicos contratados,
bem como por ensaios, testes ou provas, inclusive os mal executados;

15.27. Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimonio da contratante, de seus membros,
empregados e terceiros, por dolo, negligéncia, impericia ou imprudéncia de seus empregados, ficando
obrigada a promover o

ressarcimento, a precos atualizados, em prazo razodvel estabelecido pela Conab, contados a partir da
comprovacao da responsabilidade;

15.28. Providenciar, a suas expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos materiais
emitido por instituicdes ou fundacdes capacitadas para este fim, quando do uso de similares;

15.29. Exigir de seus subcontratados, se for o caso, copia da ART dos servicos a serem realizados,
apresentado-a a Fiscalizacdo;

15.30. Submeter o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do
responsavel técnico que, porventura, venha(m) substituir o originalmente indicado a aprovacdo da
Fiscalizacao;

15.31. Submeter as amostras de todos os materiais ao crivo da Fiscalizagdo antes de sua aplica¢ao;
15.32. Cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Seguranca do Trabalho;
15.33. Remanejar quaisquer redes ou empecilhos porventura existentes no local da obra;

15.34. Manter-se em compatibilidade, durante toda a execugdo da obra, com todas as condi¢bes de

habilitacdo e qualificacdo exigidas;



15.35. A CONTRATADA providenciard e mantera didrio de obras (livro de capa resistente) com
paginas numeradas em sequéncia e rubricadas pela Fiscalizacdo, no qual serdo anotadas todas as
ocorréncias, conclusdo de eventos, atividades em execugdes formais, solicitacdes e informacdes diversas
que, a critério das partes, devam ser objeto de registro;

15.36. O diario de obras devera ser reproduzido em 03 (trés) vias e caberd ao responsavel técnico
da licitante vencedora o seu preenchimento. Diariamente serd dada ciéncia do preenchimento do diario a
Fiscalizacdo, a qual anotara as ocorréncias e determinard o que for preciso a regularizacdo das faltas ou
defeitos observados;

15.37. Ao final da obra, 02 (duas) vias ficardo sob posse da Conab;

15.38. Na existéncia de servicos ndo descritos, mas necessarios, a CONTRATADA somente podera
executd-los apds a aprovacdo da autoridade CONTRATANTE;

15.39. A CONTRATADA ficard obrigada a executar fielmente os servigos programados no Projeto
Basico, ndo se admitindo modificagdes sem prévia consulta e concordancias e concordancias da CONAB;
15.40. Considerar que acdo da fiscalizacdo da CONTRATANTE ndo exonera a CONTRATADA de

responsabilidades contratuais;

15.41. Acatar todas as orientacdes da Conab, sujeitando-se a ampla e irrestrita fiscalizacao,
prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamacgdes formuladas.

16. PAGAMENTO

16.1. O pagamento serd efetuado em moeda corrente nacional, por intermédio de ordem
bancaria, e de acordo com as condi¢cdes constantes na proposta da empresa e aceitas pela Conab;

16.2. O pagamento, em favor da CONTRATADA, ocorrera em parcelas, de acordo com o avanco
fisico de cada etapa do cronograma fisico-financeiro, e somente apds a conclusdo de cada etapa, no valor
correspondente ao somatério dos diversos itens efetivamente concluidos, mediante apresenta¢do de nota
fiscal devidamente atestada pelo setor competente;

16.3. A CONTRATADA devera apresentar, junto com a nota fiscal, as afericdes efetuadas, por meio
de um boletim de medicdo com a discriminacdo dos itens a serem pagos e os respectivos percentuais de
execucao fisico-financeira, além de um breve relatdrio técnico e memoaria de calculo;

16.4. O pagamento ocorrera até o 10.2 (décimo) dia util apds o recebimento da documentacao
fiscal habil de cobranca, entregue pela CONTRATADA, que serd devidamente atestada pela Fiscalizacao da
CONTRATANTE, quando verificard o regular cumprimento de todas as obrigacbes por parte da
CONTRATADA;

16.5. Para execuc¢do do pagamento, a CONTRATADA devera emitir nota fiscal sem rasuras e com o
prazo de validade vigente, em que conste como beneficiario/cliente a Conab;

16.6. Deverdo constar na nota fiscal as seguintes informacdes:

16.6.1. Endereco, CNPJ, nimero da nota de empenho, valor dos servigos prestados, niumero do

banco, da agéncia e da conta corrente da empresa e a descricdo clara dos servicos prestados e materiais e
fornecidos;

16.6.2. A aliquota do imposto sobre servigos (ISS) incidente sobre o valor da nota fiscal e seu
fundamento legal;

16.6.3. A aliquota correspondente, bem como o cédigo da receita, para fins de retencdo tributaria
relativa aos tributos federais (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP), conforme Anexo | da Instru¢do Normativa SRF
n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012;

16.7. Ndo poderdo recolher os impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que realize cessdo ou locacdo de mao de obra, de acordo
com o inciso Xll, art. 17, da Lei Complementar n2 123/2006;



16.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverd ser acrescido de encargos moratérios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do
efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplica¢do das seguintes formulas:

I=[(TX/100)/365]
EM=1x N x VP, onde:
I= Indice de atualizagio financeira;
TX= Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM= Encargos moratorios;
N= Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;
VP= Valor da parcela em atraso.
16.9. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacdo ou

qgualquer obrigacdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual;

16.10. Ao CONTRATANTE, fica reservado o direito de ndo efetuar o pagamento se, no ato de
entrega e aceitacdo, a execucdo do objeto ndo estiver em conformidade com as especificacdes estipuladas;

16.11. O atraso na apresentacdo, por parte da empresa, da fatura ou dos documentos exigidos
como condi¢do de pagamento importara em prorroga¢do automatica do prazo em igual nimero de dias de
vencimento da obrigacdo do CONTRATANTE;

16.11.1. A prorrogacdo do prazo de pagamento ndo exime a CONTRATADA de promover o pagamento
dos empregados nas datas regulamentares, nem das obrigacdes sociais e trabalhistas;

16.12. A consulta relativa a regularidade fiscal, exigida na habilita¢do, sera feita previamente a cada
pagamento, devendo seu resultado ser juntado aos autos do processo préprio e ficando o efetivo
pagamento a ela condicionado;

16.12.1. A CONTRATADA devera encaminhar, com a nota fiscal, os comprovantes de regularidade
fiscal, quando a comprovacao ndo puder ser feita por consulta ao SICAF, independentemente de solicitacao
da CONTRATANTE;

16.12.2. A CONTRATADA devera encaminhar, com a nota fiscal, para comprovacdo da qualificacdo
econdmico-financeira, quando esta ndo puder ser feita por meio de consulta ao SICAF:

a) O comprovante de entrega do Balan¢o Patrimonial e Demonstra¢do do Resultado do
Exercicio (DRE) do ultimo exercicio social na unidade cadastradora do SICAF e cépia do
Balanco Patrimonial e DRE do ultimo exercicio social registrado na junta comercial, ou;

b) O Balango Patrimonial e DRE do ultimo exercicio social registrado na junta comercial,
ou;

c) O comprovante de entrega do Balanco Patrimonial e DRE do ultimo exercicio social
para registro na junta comercial.

16.13. Quando a comprovacdo da qualificacdo econ6mico-financeira for feita por meio de Balango
Patrimonial e DRE do ultimo exercicio social registrado na junta comercial, ou, comprovante de entrega do
Balanco Patrimonial e DRE do ultimo exercicio social para registro na junta comercial, a CONTRATADA tera
30 dias para comprovar a regulariza¢do perante o SICAF;

16.14. Constatada a situacdo de irregularidade da CONTRATADA, a mesma serd notificada, por
escrito, para, num prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, regularizar tal situagdo ou,
no mesmo prazo, apresentar defesa;

16.15. N3ao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Conab devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da



CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Conab, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

16.16. Persistindo a irregularidade, a Conab devera adotar as medidas necessdrias a rescisdo do
Contrato, assegurada a CONTRATADA a ampla defesa;

16.17. Havendo a efetiva prestacdo de servicos, os pagamentos serao realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdao contratual, caso a CONTRATADA nao regularize sua situacao junto ao SICAF;

16.18. Somente por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro interesse publico de
alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela Diretoria Gestora na Matriz ou pela
Superintendéncia Regional no dmbito da sua competéncia, ndo serd rescindido o Contrato em execucao
com empresa ou profissional inadimplente no SICAF.

17. DO REAJUSTE

17.1. O preco inicialmente contratado poderd ser reajustado, mediante solicitacdo da
CONTRATADA, pela variacdo do indice Nacional de Custos da Constru¢do — INCC / FGV, ou em
conformidade com outros dispositivos legais que venham a ser editados pelo Poder Publico, observada a
periodicidade minima de 01 (um) ano, contada da data da apresentacdo da proposta;

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste;

17.3. No cdlculo do primeiro reajuste serd utilizado como indice inicial o do més anterior ao da
apresentacdo da proposta. O indice final serd o do més anterior ao pedido de reajuste;

17.4. Nos reajustes subsequentes, o indice inicial sera o do més anterior ao do inicio dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste e o indice final serd o do més anterior ao pedido de reajuste;

17.5. Nas solicitagcbes de reajuste, os efeitos financeiros ocorrerdo a partir da data da solicitacdo
da CONTRATADA,;

17.6. Os efeitos financeiros referentes ao periodo transcorrido entre a data em que se completou
a anualidade e a data da efetiva solicitacdo de reajuste, serdao objeto de preclusao;

17.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou, de qualquer forma,
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o indice que vier a ser determinado pela
legislagdo entdo em vigor;

17.8. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as PARTES elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

18. PRAZO DE GARANTIA DA OBRA OU DO SERVICO DE ENGENHARIA

18.1. A CONTRATADA devera garantir, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, a solidez e seguranga
de todos os servicos executados, contados a partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo,
conforme disposto no Art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro;

18.2. Também deverdo ser atendidos os prazos de garantia minimos dos sistemas, elementos,
componentes e instala¢des, consoante Tabela D da NBR 15.575/2013 da ABNT;

18.3. Durante o periodo de garantia, a CONTRATADA deverd atender aos chamados da Conab em
até 15 (quinze) dias, contados da comunicacgdo oficial. Caso ndo atenda, ficara sujeita a penalidades.

19. GARANTIA CONTRATUAL

19.1. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia de 5% (cinco por
cento) sobre o valor global do contrato, mediante a opg¢do de alguma das seguintes modalidades:



19.1.1. Caugdo em dinheiro ou titulos de dividas publicas;

a) A garantia em apreco, quando em dinheiro, devera ser efetuada na Caixa EconGmica
Federal, em conta especifica, com correcdo monetaria, em favor da CONAB;

19.1.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador
de Servico”, ou fianca bancéria, onde ambas devem contemplar, sem excecao, os eventos do item 19.2;

19.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

b) Prejuizos diretos causados a CONAB ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato;

c) Multas contratuais aplicadas pela CONAB a CONTRATADA;

d) Obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndao adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber;

19.3. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria;

19.4. A CONTRATADA devera entregar o comprovante de prestacdao de garantia a CONAB em até
15 (quinze) dias, contados da assinatura do contrato. A critério do CONTRATANTE, este prazo podera ser
prorrogado por igual periodo;

19.5. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Conab a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 569 do RLC;

19.6. Com base no item 19.2, a CONTRATADA, a qualquer tempo, poderd substituir a retencao
efetuada por quaisquer das modalidades de garantia, caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianga bancaria;

19.7. A prestacdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter validade de
90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato;

19.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 15 (quinze) dias
Uteis, contados da data de notificacao;

19.9. No caso de prorrogacao da vigéncia do contrato ou readequagao do seu valor em
decorréncia de repactuacdo, reajuste, reequilibrio econdémico-financeiro, acréscimo ou supressdo, a
garantia devera ser renovada ou ajustada a nova situacdo, seguindo os mesmos parametros utilizados
guando da contratacao;

19.10. A garantia somente sera liberada ante a comprovacdo de que a empresa pagou todas as
verbas rescisérias decorrentes da contratacdo, e que, caso esse pagamento ndo ocorra até o fim do
segundo més apods o encerramento da vigéncia contratual, a garantia serd utilizada para o pagamento
dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussdes previdenciarias e relativas ao FGTS, observada a
legislacdo que rege a matéria;

19.11. Por ocasido do encerramento da prestacao dos servicos contratados, a Conab podera utilizar
o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da
nao comprovacgao:

a) Do pagamento das respectivas verbas rescisoérias; ou
b) Da realocacdo dos trabalhadores em outra atividade de prestacdo de servicos;
19.12. Sera considerada extinta a garantia:

a) Com a devolugcdo da apolice, carta fiangca ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracao



da Conab, mediante Termo Circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
cldusulas do contrato; ou

b) Com a sua total utilizacdo por parte da Conab dentro do prazo de validade previsto no
item 19.7;

¢) Com a expiragdo do prazo de validade da garantia previsto no item 19.7.

20. DA ALTERAGAO SUBJETIVA

20.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na
licitacdo original, sejam mantidas as demais clausulas e condi¢cdes do contrato; ndo haja prejuizo a
execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

21. SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1. Pelo cometimento de quaisquer infragcGes previstas no Capitulo IX do Regulamento de
Licitacdes e Contratos da CONAB — RLC, disponivel no site “www.conab.gov.br”, vigente a partir de
12/12/17, a Conab poderd, garantida a prévia defesa da firma contratada, sem prejuizo da reparagdo dos
danos causados a Conab aplicar as sancdes, dentre as quais:

a) Adverténcia;
b) Multa moratédria, compensatéria e rescisdria;

c) Suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a
Conab, por até 02 (dois) anos;

21.2. As sanc¢0Oes descritas nas letras "a" e "c¢" poderdo ser aplicadas em conjunto com as multas
descritas na letra "b";

21.3. A sancdo de adverténcia é cabivel sempre que o ato praticado ndo seja suficiente para
acarretar prejuizo a Conab, suas instalacdes, pessoas, imagem, meio ambiente, ou a terceiros;

21.4. A penalidade de multa serd aplicada nos seguintes casos e proporcoées:

a) Recusa injustificada da contratada em assinar o instrumento de contrato ou
equivalente no prazo estabelecido: 5% (cinco por cento) do valor homologado para a
licitacdo em questao;

b) Atraso na execuc¢do do servico, em relacdo ao prazo estipulado: 0,33% (zero virgula
trinta e trés por cento) do valor material, por dia de atraso, a ser cobrada pelo periodo
maximo de 30 (trinta) dias. A partir do 312 (trigésimo primeiro) dia de atraso, a
contratacdo poderd ser anulada;

c) Inexecugdo parcial, 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela ndo executada ou
sobre o saldo remanescente do Contrato quando ndo for possivel calcular a parcela nao
executada;

d) Inexecucdo total e rescisdo contratual unilateral, 10% (dez por cento) sobre o valor
total do contrato;

e) Ocorréncia de qualquer outro tipo de inadimpléncia ndo abrangido pelas alineas
anteriores: 5% (cinco por cento) do valor estimado dos servigos para cada evento;

21.5. Cabe a sancdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar
com a Conab em razdo de acdo ou omissdo capaz de causar, ou que tenha causado, prejuizo a Conab, suas
instalacGes, pessoas, imagem, meio ambiente ou, ainda, em decorréncia de determinacdo legal;

21.6. A sanc¢ao de suspensao do direito de licitar e impedimento de contratar com a Conab poderd
também ser aplicada, dentre outros casos, as empresas ou aos profissionais que, em razdo dos Contratos
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celebrados:

a) Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

¢) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Conab em virtude de atos
ilicitos praticados;

d) Tenham frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro
expediente, o carater competitivo de procedimento licitatério publico; ter impedido,
perturbado ou fraudado a realizacdo de qualquer ato de procedimento licitatério publico;
ter afastado ou procurado afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo; ter fraudado licitacdo publica ou Contrato dela decorrente;
ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacdo
publica ou celebrar Contrato administrativo; ter obtido vantagem ou beneficio indevido,
de modo fraudulento, de modificagdes ou prorrogacdes de Contratos celebrados com a
Administracdo Publica, sem autorizacdo em lei, no instrumento convocatério da licitacao
publica ou nos respectivos instrumentos contratuais; ter manipulado ou fraudado o
equilibrio econémico-financeiro dos Contratos celebrados com a Administracdo Publica;
ter dificultado atividade de investigacdo ou fiscalizacdo de dérgdos, entidades ou agentes
publicos, ou ter intervindo em sua atuacao, inclusive no ambito das agéncias reguladoras
e dos orgaos de fiscalizacdo.

21.7. Nenhuma penalidade serd aplicada sem o devido processo administrativo;

21.8. A aplicacdo das penalidades ocorrerda apds defesa prévia do interessado, nos prazos e
condicdes descritas no Regulamento de Licitacdes e Contratos da Conab.

22. PLANILHA ORCAMENTARIA

22.1. A proposta de precos devera ser elaborada conforme o modelo de Planilha apresentado nos
anexos (que sera fornecido em formato digital), indicando o preco global proposto para a execuc¢do do
objeto;

22.2. O valor global de referéncia, o valor de cada servico da Planilha Orcamentaria Sintética
(Orcamento de Referéncia) e os valores das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro de referéncia
sdo considerados como limites maximos aceitdveis e em nenhuma hipdtese serdo aceitas propostas com
valores acima destes limites;

22.3. As composi¢des foram formuladas tendo por base o banco de dados do SINAPI, SICRO, ORSE,
outros precos oficiais (referenciados na planilha) e cotacdes de mercado;

22.4. Para servicos que ndo constavam nos bancos de dados pesquisados, dadas suas
especificidades em relacdo as composicdes usuais de obras, a construgdo de suas composi¢cdes baseou-se,
mesmo que ndo semelhantes no todo, em composi¢cbes do préoprio SINAPI, adequando-se insumos e
coeficientes;

22.5. Estdo inclusos nos custos de cada servico: material, mdo de obra, equipamentos e outros
custos correlatos;

22.6. Em consonancia com o RLC, as despesas relativas a administracdo local da obra, mobilizacdo
e desmobilizacdo e instalacdo e manutencao do canteiro devem constar como custos diretos;

22.7. A proposta orcamentdria deverd vir acompanhada de planilha de composicdo de beneficios e
despesas indiretas — BDI, conforme modelo apresentado nos anexos;

22.8. Os valores constantes da planilha de composicao de beneficios e despesas indiretas — BDI
nao se configuram em limites maximos aceitaveis.



23. AVALIACAO DO CUSTO

23.1. O critério de avaliagdo do custo sera o de maior desconto.
24. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
24.1. O cronograma fisico-financeiro devera integrar a proposta vencedora, detalhando as etapas

mensais (fases), com indicacdo percentual das etapas e desembolso mensal, o qual sera o instrumento de
planejamento, medicdo, faturamento e acompanhamento dos servicos.

25. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO

25.1. Em conformidade com a planilha de custos, o valor estimado para a obra é de RS 817.516,02
(oitocentos e dezessete mil quinhentos e dezesseis reais e dois centavos) .

25.2. As composicdes e o detalhamento estdo no Anexo VIII_ Projeto Basico - Planilha
Orcamentaria / BDI / Composi¢cdes Unitarias / Memoria de Calculo / Cronograma Fisico-Financeiro /
Encargos Sociais.

26. DA SUBCONTRATAGAO

26.1. Nao serd admitida a subcontratacdo do objeto deste Projeto Basico.
27. DISPOSIGCOES FINAIS

27.1. Integram este Projeto Bdsico os seguintes Anexos:

Anexo I - Modelo de Declaracio de Vistoria;
Anexo II - Minuta - Termo de Garantia;
Anexo III - Modelo de Composicao do BDI;
Anexo IV - Modelo da Proposta;

Anexo V - Modelo de Placa de Obra;

Anexo VI - Projeto Arquitetonico; e

Anexo VII - Matriz de Riscos;

Anexo VIII - Planilha Orcamentaria / BDI / Composi¢des Unitarias / Meméria de Calculo /
Cronograma Fisico-Financeiro / Encargos Sociais

ANEXO I - Projeto Basico

MODELO DE DECLARACAO DE VISTORIA




Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

REF.: Pregdo Eletronicon®  /

Declaramos que em atendimento ao previsto no Pregdo Eletronico n° /__, que eu,
, portador(a) do RG n° e do CPF n°
, Responsavel pela empresa , estabelecida no(a)

, como seu representante legal para os fins da presente declaragao,
compareci a Superintendéncia Regional da Conab do Acre, situada na Rua do Icd, n° 180, Estacdo
Experimental, Rio Branco-AC, e vistoriei os locais onde serdo executados os servigos objeto da licitagdo em
apreco, tomando plena ciéncia das condigdes e graus de dificuldade existentes.

Local e data

Assinatura e carimbo

(Responsavel Técnico da Empresa)

Visto:

(Responsavel pela Conab)

ANEXO II - Projeto Basico

MINUTA — TERMO DE GARANTIA

PREAMBULO

Empresa: XXXXXXX
CNPJ: XX XXX XXX/ XXXX-XX

Enderego:



Representante legal: <NOME> - <CARGO>

CPF: XXX XXX.XXX.XX

1. OBJETO

1.1. A empresa qualificada no predmbulo deste instrumento, devidamente representada por quem abaixo o
subscreve, declara a Superintendéncia Regional da Conab do Acre, situada Rua do Icd, n® 180, Estacao
Experimental, Rio Branco-AC, que se obriga a corrigir, por sua conta exclusiva, dentro do prazo de garantia
oferecido e aceito, disposto neste instrumento, independentemente de prazo diverso previsto na legislagdo
civil, todo e qualquer vicio, defeito ou incorregdo, seja de fabricagdo ou de instalagdo, dos materiais e
equipamentos instalados, responsabilizando-se, integralmente, por sua qualidade, solidez e seguranca;

2. CONDICOES

2.1. O presente Termo abrange qualquer conserto/substituicdo de materiais ou equipamentos, bem como a mao
de obra especializada para sua execucgdo, sem Onus para a Conab, exceto se a ocorréncia do dano se der por
dolo, impericia ou mau uso por parte de seus servidores ou prepostos, desde que devidamente comprovado;

2.2. A empresa atendera aos chamados, sem limite quantitativo, durante o periodo da garantia, arcando com
todas as despesas relativas a execucdo do presente Termo, como impostos, taxas, emolumentos, encargos
sociais, seguro, administracao dos servigos, mao de obra, ferramentas, recolhimento, entrega e transporte de

materiais € pessoas, fornecimento de materiais, pegas € equipamentos, dentre outros;

2.3. Caso algum material, peca ou equipamento, dentre outros, instalado pela CONTRATADA, possua um
periodo de garantia fornecida pelo fabricante, superior a 12 (doze) meses, prevalecera para este item a garantia
do fabricante, sendo que a CONTRATADA sera responsavel por acionar € acompanhar o atendimento a esta
garantia junto ao fabricante sempre que solicitado pelo CONTRATANTE;

2.4. Os periodos de garantia serdo suspensos, a partir da constatacdo de defeito pela Conab até a efetiva
correcao pela CONTRATADA;

2.5. Na hipotese de substituicdes de pecas, componentes € equipamentos, um novo periodo de garantia sera
iniciado somente para o item substituido, contando-se o prazo a partir da aceitagdo pela Conab da peca,
componente ou equipamento novo;

2.6. O prazo de garantia sera conforme o servigo realizado respeitando a NORMA DE DESEMPENHO NBR
15.575/2013.

2.7. O atendimento sera realizado no local, apds o recebimento pela CONTRATADA da comunicagdo do
CONTRATANTE;

2.8. O atraso injustificado na execucdo dos servigos de garantia sujeitara a empresa a penalidade conforme o
edital;

2.9. O presente Termo integra a proposta da empresa, nao a eximindo das responsabilidades que lhe sdo

cometidas pela legislacdo em vigor, sem prejuizo da aplicacdo das demais penalidades previstas no
Regulamento de Licitagcdes e Contratos da Conab, apuradas mediante o devido processo legal.

3. FORO

3.1. Fica eleito o foro da Se¢do Judiciaria do Acre como competente para dirimir as dividas ndo solucionadas
administrativamente oriundas do cumprimento das obrigacdes estabelecidas.



Rio Branco,  de de 20 .

Nome da empresa

Nome do representante legal

ANEXO III - Projeto Basico

MODELO DE COMPOSICAO DO BDI




2))) Conab SUREG-AC

Companhia Nacional de Abastecimento

BDI DATA BASE: AGOSTO/2024

Objeto: Execugdo de Servigos de Engenharia para Local: Rua do lcé, n® 180, Estagio
Reforma da Sede da Superintendéncia Regional do Acre |[Experimental, Rio Branco-AC

DESCRICAD %

1. GARANTIAS

2. RISCOS

3. SEGUROS

4. DESPESAS FINANCEIRAS
5. ADMINISTRACAO CENTRAL
6. TRIBUTOS*

6.1 -155

6.2 -PI5

6.3 - COFINS

6.4 - CPRB

7 - LUCRO

TOTAL GERAL DO BDI** 0,00%

(1+(AC+R+S+6G))(1+DF)(1+L) .
(1-T)

ISS REFERENTE A PERCENTUAL DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO —AC

* Soma dos Impostos (IS5, PIS, Cofins e CPRB)

** Aplicacdo da Formula Proposta

BDI —

ANEXO IV- Projeto Basico

MODELO DA PROPOSTA



@ Conab SUREG - AC

Companhia Nacional de Abastecimento

PLANILHA ORGAMENTARIA DATA BASE: AGOST0/2024

Local: Rua do Icé, n°180,
Rio Branco-AC

Objeto: Execugéo de Servigos de Engenharia para Reforma da Sede da Superintendéncia Regional do Acre

Prazo de execugdo: 150
dias

1.1 SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT.
1.2 SERVICO A 5ER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT.
13 SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT.
I e I

21 SERVICO A 5ER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT.
22 SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT.
23 SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT.

SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT.
31 SERVICO A 5ER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT.
32 SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT.
33 SERVICO A SER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT.
34 SERVICO A 5ER REALIZADO QUANT. X PRECO UNIT.

ANEXO V - Projeto Basico

MODELO DE PLACA DE OBRA




Vista Frontal da placa de obra

8x

Nome da obra
200000000 X

MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO
AGRARIOE
GRICULTURAFAMILIAR

NOTAS:

1- Cores aplicaveis a
logomarca da Conab:
Pautar-se no Manual
de Identidade Visual
da Conab (MIVI).

2- Cores aplicaveis a

150

placa e a marca do
Governo Federal:
Pautar-se no Manual
de Uso da Marca do
7.5 Governo Federal
(SECOM/PRESIDENCIA)

50

e A placa deve ser confeccionada segundo as orientacdes de cores constantes no Manual de Identidade
Visual da CONAB (MIVI) e de acordo com o Manual de Uso da Marca do Governo Federal — Obras

(Secom / Presidéncia);
L]

¢ Titulo dos servicos: Execugdo de servicos de engenharia para reforma da sede da Superintendéncia

Regional do Acre.

Vista Lateral da placa de obra

15

Nivel do solo

25

4%

150

ANEXO VI - Projeto Basico

PROJETO ARQUITETONICO

A

*A INTEGRA DOS PROJETOS ARQUITETONICO EM QUESTAO, EM RAZAO DO SEU FORMATO, DEVERA SER
CONSULTADA NO LINK:

https://cloud.conab.gov.br/index.php/s/ewX8sFq2HHsXdMc

SENHA: ANEXOVII



* O LICITANTE TAMBEM PODERA SOLICITAR O ARQUIVO EM FORMATO PDF ATRAVES DO EMAIL

AC.CPL@CONAB.GOV.BR

ANEXO VII - Projeto Basico

MATRIZ DE RISCOS

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA SEDE DA

Identificagdo Avaliagao Tratamento ao Risco
Nivel
de
Evento de Risco . Probabilidade Impacto | Risco | Resposta ao evento Responsavel
Fases (1) 2) Causas (3) Consequéncias (4) P) 0 (6) do Risco (7) (8)
(P)x
()
Desconhecimento L —
. Atraso na licitagdo e Capacitagdo dos
Descumprimento | do Regulamento trabalh q "
Planejamento | do Normativo da | de LicitagGes e retraba ~os na 3 4 12 (\empr.egAa 95 quanto Contratante
R elaboragdo de as exigéncias do RLC
Companbhia Contratos (RLC) da :
documentos da Companhia
Conab
Morosidade na . Realizagdo de novos
x Falta de pessoal Atraso na licitagdo e
. execugdo do - N concursos e/ou
Planejamento qualificado na persisténcia do 3 5 15 . Contratante
processo ; o capacitagdo do
S drea de licitagdes | problema .
licitatério pessoal interno
Descumprimento Atencgdo do pregoeiro
« p Falta de Andlise de recursos e g. P g.
Selegdo dos quanto a " T e equipe de apoio na
e comprovagao atrasos na adjudicacdo 2 3 6 P Contratante
fornecedores | habilitagdo do A analise dos
L documental do objeto
licitante documentos
Custos administrativos, Procurar verificar as
Selecio dos Auséncia de necessidade de realizar condigOes do
¢ Licitagdo deserta | interessados pelo | nova licitagdo e 2 5 10 mercado no Contratante
fornecedores a
certame persisténcia do momento de
problema elaboragdo do Edital
Enviar, dentro do
Descumprimento razo estipulado,
« p Falta de P P
Selegdo dos quanto a N . todas as
e comprovagao Eliminagdo no certame 3 4 12 ~ Contratada
fornecedores | habilitagdo do documentagdes
- documental .
licitante comprobatdrias
exigidas no Edital
Previamente a
participagdo na
Licitante licitagdo, realizar
Selegdo dos vencedor ndo Desisténcia do Atraso no inicio da vistoria e tomar
. L ~ L 2 3 6 . Contratada
fornecedores | assinar no prazo | licitante execugdo das atividades conhecimento das
estabelecido condigGes técnicas e
financeiras que o
objeto requer
Aguardar a
negociagdo entre a
L. comissdo Patronal e o
Reivindicagdo de L
Sindicato e rever as
~ Greve do melhores s
Gestdo do o . L condicOes de
Sindicato da condigGes de Paralisagdo da obra 2 4 8 Contratante
contrato AP contrato,
Construgdo Civil | trabalho pelos .
- principalmente
operarios N A
quanto a vigéncia
contratual e prazo de
execugao
Interagir junto ao
Gestdo do Atraso na Baixa Persisténcia do prestador, no sentido
= . 2 4 8 Contratante
contrato execugdo da obra | produtividade problema de acompanhar a
evolugdo da execugdo
Interagir junto ao
Falta de girJ .
X prestador, no sentido
5 . planejamento ou .
Gestdo do Inexecugdo do o Insucesso na execugao de acompanhar a
. de organizagdo do . 1 4 4 ~ Contratante
contrato servigo do servigo evolugdo da

prestador de
servigo

contratagdo e da
execugao




Certificar-se quanto a
i Falha na Impericia do A qualificagdo técnica
Gestdo do o Retrabalhos/persisténcia
execugdo do prestador do 6 do contratado e Contratante
contrato . . do problema L ~
servigo servigo fiscalizar a execugdo
do contrato
Alertar a Matriz
quanto a importancia
Gestdo do Inexecugdo do Restri¢do Persisténcia do da execugdo do
. - 15 . Contratante
contrato servigo orgamentaria problema servigo / Buscar
outras fontes de
receita
Contratar
funcionarios
Falha na Impericia do capacitados e
Gestdo do N P Retrabalhos/persisténcia P
execugdo do prestador do 6 fornecer Contratada
contrato . . do problema .
servigo servigo treinamentos e
cursos de
aperfeicoamento
Designar um
Esquecimento do funcionario para
Gestdo do Falta de emissdo r:stador de Aplicagdes de sangbes 4 emitir a ART/RRT no Contratada
contrato da ART servi o pelo CREA CREA/CAU antes do
¢ inicio da execugdo
dos servigos
Aplicar
Descumbrir as efetivamente todas as
Gestdo do Acidentes de P Mortes e/ou acidentes Normas de salde,
Normas de Seg. L 15 L Contratada
contrato trabalho dos funcionarios higiene e seguranga,
do Trab. - ,
principalmente EPI's e
EPC's
Falta de garantia de Ler atentamente as
Falta de Desconhecimento X 8 cldusulas do Edital e
x . R ressarcimentos de
Gestdo do comprovagdo quanto as L o escolher alguma
~ , . possiveis prejuizos 6 . . Contratada
contrato da prestagdo do | cldusulas do Edital modalidade listada no
. . causados durante a .
seguro garantia (item 19) - item 19 do presente
execugdo do contrato PB

1. Definigdo do risco nas fases de Planejamento da Contratagao, Sele¢do de Fornecedores e Gestdo de Contratos.

2. O evento de risco é incerto, que, se ocorrer, afeta a realizagdo dos objetivos da contratagao.

3. Condigdes que viabilizam a concretizagdo de um evento de risco.

4. |dentificagdo de quais sdo as consequéncias no caso da ocorréncia do risco.

5. A avaliagdo da probabilidade e do impacto devera ser analisada em um escala de 1 a 5, conforme definida nas tabelas abaixo:

Escala de Probabilidade (P) — Associada as chances do risco ocorrer

Descritor Descrigao Nivel
Muito Baixa | Evento extraordindario, sem histérico de ocorréncia. 1
Baixa Evento casual e inesperado, muito embora raro, ha histérico de sua ocorréncia. 2
Média Evento esperado, de frequéncia reduzida, e com histérico de ocorréncia parcialmente conhecido. | 3
Alta Evento usual, com histérico de ocorréncia amplamente conhecido. 4
Muito Alta | Evento repetitivo e constante. 5

Escala de Impacto (I) — Associada as consequéncias no caso do risco ocorrer

Descritor Descrigdo Nivel
Muito Baixo | Impacto insignificante nos objetivos. 1
Baixo Impacto minimo nos objetivos. 2
Médio Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperagdo. 3
Alto Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperagdo. | 4
Muito Alto | Impacto maximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperagao. 5

6. Apos o resultado do célculo da probabilidade x impacto sera obtido o nivel do risco, que podera ser

classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

Nivel de Risco

la2

aixo




3ab Médio

8al2 [Elevado

15a25 |Extrem0

7. Tratar o risco consiste em propor agdes para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo,
deve-se descrever a agdo/resposta mais adequada para tratamento do risco identificado.

8. Identificar o responsavel/os responsaveis pela agdo proposta, se o contratado ou o contratante.

Elaborado por: Flavio Salviano Machado Filho

ANEXO VIII - Projeto Basico

PLANILHA ORCAMENTARIA / BDI / COMPOSICOES UNITARIAS

MEMORIA DE CALCULO / CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO / ENCARGOS SOCIAIS

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
CONV.:
OBJETO: | REFORMA CONAB REFERENCIAS: SINAPI | AGOSTO / 2024
LOCAL: | RIO BRANCO BDI: 22,23%
DATA: | OUTUBRO /2024 LEIS SOCIAIS: 115,79% | NAO DESONERADO
| |
RESUMO DA PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA
MACRO VALOR
META | SUBMETA SERVICOS TOTAL
SERVICO
(RS)
1 REFORMA CONAB
1 REFORMA CONAB
1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 47.623,00
CANTEIRO DE OBRAS 22.764,15
DEMOLICAO 16.006,94
4 INFRA SUPER ESTRUTURA 170.935,91
5 PAREDES E PAINEIS 127.408,73
6 REVESTIMENTOS 5.149,39
7 PISO 141.254,88
8 PINTURA 153.920,99
9 ESQUADRIAS 39.804,05
10 INSTALAGOES HIDRO SANITARIAS 13.999,01
11 RAMPA DE ACESSO 25.502,83
RECUPERACAO DE ESTRUTURA METALICA E PLATIBANDA
12 E ACM 51.693,09




13 I SERVICOS FINAIS 1.453,05
TOTAL GERAL COM L.S. 115,79% E SEM BDI 668.834,18
PARCELA REFERENTE AO BDI 22,23% 148.681,84
TOTAL COM BDI 817.516,02
PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA - COMPOSICOES UNITARIAS
SUB- | MACRO VALOR UNIT TOTAL
META - SERVICO | REF. BASE DESCRICAO UNID. | QUANT.
META | SERVICO ¢ ¢ Q SEM BDI ;g:vl COM BDI
1 REFORMA CONAB
1 REFORMA CONAB
1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 47.623,00
1.1 CP0001 | AMAC | ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA % 100,00 | 389,62 |476,23 |47.623,00
2 CANTEIRO DE OBRAS 22.764,15
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE
2.1 103689 | SINAPI | OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA | M2 | 6,00 309,32 378,08 |2.268,48
DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE
2.2 CP0014 | AMAC | OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, | M2 | 12,00 828,28 |1.012,41 | 12.148,92
NAO INCLUSO MOBILIARIO.
EXECUGCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM
2.3 CP0015 | AMAC | CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA M2 | 7,50 910,50 |1.112,90 | 8.346,75
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
3 DEMOLICAO 16.006,94
REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL,
3.1 97663 | SINAPI | (1 REAPROVEITAMENTO. AF.09/2023 UN | 4,00 13,27 16,22 64,88
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,
3.2 97622 | SINAPI | DE FORMA MANUAL, SEM M3 | 47,16 59,43 72,64 3.425,70
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,
33 97644 | SINAPI | <o\ o DROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 | 3864 10,05 12,28 474,50
DEMOLICAO DE PISO CERAMICO (REFERENCIA s
3.4 CPO002 | AMAC | (o 06/5024 CODIG, 02240) m 406,18 | 21,49 26,27 10.670,35
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E
3.5 97640 | SINAPI | FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM M2 |546,42 | 2,05 2,51 1.371,51
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
4 INFRA SUPER ESTRUTURA 170.935,91
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
4.1 93358 | SINAPI | PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 | 5,69 88,41 108,06 | 614,86
AF_02/2021
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE
4.2 96522 | SINAPI | COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO M3 | 35,00 148,52 |181,54 | 6.353,90
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
43 96619 | SINAPI | BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, M2 | 29,17 54,26 66,32 1.934,55
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
4.4 96619 | SINAPI | BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, M2 | 18,84 54,26 66,32 1.249,47
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
45 98557 | SINAPL | £\11i SAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 M2 |314,64 |51,25 62,64 19.709,05
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
46 94965 | SINAPI | ) C DARO MECANICO COM BETONEIRA 400 | M3 | 987 784,98 |959,48 |9.470,07
L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
47 103670 | SINAPI | ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO | M3 | 9,87 309,95 378,85 |3.739,25
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA
48 104927 | SINAPI | (eocaDA E=25 MM, 4 UTILIZ ACOES. M2 | 78,52 67,35 82,32 6.463,77
AF_01/2024
ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
49 104917 | SINAPI | BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO | KG 78,50 17,87 21,84 1.714,44
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
4.10 104919 | SINAPI | BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO | KG 288,80 | 14,98 18,31 5.287,93
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024




4.11

104918

SINAPI

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

252,20

16,73

20,45

5.157,49

4.12

104916

SINAPI

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

84,70

18,99

23,21

1.965,89

4.13

94965

SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_05/2021

M3

4,59

784,98

959,48

4.404,01

414

103670

SINAPI

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

4,59

309,95

378,85

1.738,92

4.15

96536

SINAPI

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

M2

76,52

62,88

76,86

5.881,33

4.16

104918

SINAPI

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

183,80

16,73

20,45

3.758,71

4.17

104916

SINAPI

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

82,10

18,99

23,21

1.905,54

4.18

94965

SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_05/2021

M3

1,92

784,98

959,48

1.842,20

4.19

103670

SINAPI

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

1,92

309,95

378,85

727,39

4.20

92762

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

232,40

13,21

16,15

3.753,26

4.21

92269

SINAPI

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2

39,41

105,63

129,11

5.088,23

4.22

104916

SINAPI

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

55,00

18,99

23,21

1.276,55

4.23

94965

SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_05/2021

M3

6,10

784,98

959,48

5.852,83

4.24

103670

SINAPI

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

6,10

309,95

378,85

2.310,99

4.25

92269

SINAPI

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2

125,40

105,63

129,11

16.190,39

4.26

92762

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

362,60

13,21

16,15

5.855,99

4.27

104916

SINAPI

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

1.236,80

18,99

23,21

28.706,13

4.28

94965

SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_05/2021

M3

3,06

784,98

959,48

2.936,01

4.29

103670

SINAPI

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

3,06

309,95

378,85

1.159,28

4.30

92269

SINAPI

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2

56,12

105,63

129,11

7.245,65

431

104916

SINAPI

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

112,50

18,99

23,21

2.611,13

4.32

104918

SINAPI

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG

197,10

16,73

20,45

4.030,70

PAREDES E PAINEIS

127.408,73

5.1

CP0003

AMAC

REMOGAO DE LAMBRI DE MADEIRA DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

487,32

26,61

32,53

15.852,52




AF_09/2023 - REF SINAPI (97643)

5.2

103328

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

M2

297,57

95,90

117,22

34.881,16

5.3

87907

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENGCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO
DE PROJEGAO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2

595,14

7,61

9,30

5.534,80

5.4

87535

SINAPI

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8,
PREPARO MECANICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E =
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2

595,14

40,59

49,61

29.524,90

5.5

96116

SINAPI

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO.
AF_08/2023_PS

M2

546,42

62,31

76,16

41.615,35

REVESTIMENTOS

5.149,39

6.1

87265

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2

59,40

70,92

86,69

5.149,39

PISO

141.254,88

7.1

CP0004

AMAC

REGULARIZACAO DE PISO ARGAMASSA 1:3-
CIMENTO/AREIA COMPOSIGAO MAE SBC
09/2024 CODIG 170031

mZ

406,18

45,42

55,52

22.551,11

7.2

CP0005

AMAC

REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO COM DIMENSOES 45X45 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR
QUE 5 M2. AF_02/2023_PE -COMPOSICAO

MAE SINAPI 06/2023 (87249) - ALTERADA PARA
ARGAMASSA ACIII

406,18

214,70

262,43

106.593,82

7.3

CP0006

AMAC

RODAPE PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA
COM PLACAS DE DIMENSOES 45X45CM.
AF_02/2023 - COMPOSIGAO MAE REF SINAPI
08/2024 CODIG. (88649)

382,50

25,90

31,66

12.109,95

PINTURA

153.920,99

8.1

96135

SINAPI

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS.
AF_03/2024

M2

2.957,70

37,33

110.410,94

8.2

104641

SINAPI

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA,
APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOQS. AF_04/2023

M2

2.957,70

12,28

36.320,56

8.3

102197

SINAPI

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO
BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021

M2

108,78

32,56

3.541,88

8.4

102193

SINAPI

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

M2

108,78

2,59

281,74

8.5

102217

SINAPI

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2
DEMAOS. AF_01/2021

M2

108,78

20,80

2.262,62

8.6

100733

SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMAO). AF_01/2020_PE

M2

25,00

13,45

16,44

411,00

8.7

100753

SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE
ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020_PE

M2

25,00

22,65

27,69

692,25

ESQUADRIAS

39.804,05

9.1

91297

SINAPI

PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2019

UN

23,00

438,05

535,43

12.314,89

9.2

CP0007

AMAC

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
90X210CM, ESPESSURA DE 4 A 4,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO, COM BARRA DE APOIO E

UN

1,00

1.556,00

1.901,90

1.901,90




CHAPA METALICA ANTI-IMPACTO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

9.3

102185

SINAPI

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM
VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM,
ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS.
AF_01/2021

UN

1,00

4.560,01

5.573,70

5.573,70

9.4

CPOO11

AMAC

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA
DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM
TRILHOS E ROLDANAS

6,25

659,03

805,53

5.034,56

9.5

94570

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

M2

28,71

357,37

436,81

12.540,82

9.6

94569

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

M2

2,88

692,62

846,59

2.438,18

10

INSTALAGOES HIDRO SANITARIAS

13.999,01

10.1

86902

SINAPI

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44
X 35,5*% CM, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

3,00

319,52

390,55

1.171,65

10.2

86888

SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

3,00

509,93

623,29

1.869,87

10.3

100853

SINAPI

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA
LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO.
AF_01/2020

UN

3,00

266,89

326,22

978,66

10.4

89495

SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA
PLUVIAL. AF_06/2022

UN

3,00

17,99

21,99

65,97

10.5

89987

SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

3,00

61,81

75,55

226,65

10.6

89446

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

45,38

5,88

7,19

326,28

10.7

100869

SINAPI

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

6,00

321,65

393,15

2.358,90

10.8

89714

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

45,00

38,08

46,55

2.094,75

10.9

89744

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

12,00

30,99

37,88

454,56

10.10

97901

SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4
M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN

8,00

333,71

407,89

3.263,12

10.11

100849

SINAPI

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

3,00

46,95

57,39

172,17

10.12

CP0008

AMAC

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
PAPEL HIGIENICO ROLAO - INCLUSO FIXACAO

UN

3,00

93,48

114,26

342,78

10.13

CP0009

AMAC

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

3,00

93,48

114,26

342,78

10.14

95547

SINAPI

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A
1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

UN

3,00

90,23

110,29

330,87

11

RAMPA DE ACESSO

25.502,83

93358

SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

M3

88,41

108,06

127,51

105001

SINAPI

RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A
EDIFICACOES COM INCLINAGAO DE 8,33% EM

1.631,02

1.993,60

23.524,48




CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA
DE 1,50M, FCK 25MPA, NAO ARMADA, COM
JUNTA A CADA 2M COM CORTE A SECO.
AF_03/2024_PA
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO
ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E
11.3 101166 | SINAPI | & <) MASSA DE ASSENTAMENTO COM M3 |2,12 714,26 | 873,04 | 1.850,84
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
RECUPERAGAO DE ESTRUTURA METALICA E
12 PLATIBANDA E ACM 51.693,09
REMOGCAO DE TESOURAS METALICAS, COM VAO
12.1 97656 | SINAPI | MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM UN | 3,00 328,52 | 401,55 | 1.204,65
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA),
EM ACO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0
12.2 92255 | SINAPL | "' e ORES QUE 6,0 M, INCLUSO IcamenTo, | UN | 300 199,07 |243,32 | 729,96
AF_07/2019
PAINEL EM ACM, ESTRUTURADO PARA
123 CP0013 | AMAC ’ M2 27,05 1.504,95 | 1.839,50 | 49.758,48
FACHADAS
13 SERVICOS FINAIS 1.453,05
13.1 CP0012 | AMAC | LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 |294,14 | 4,04 4,94 1.453,05
TOTAL GERAL COM L.S. 115,79% E SEM BDI RS
S22 688.834,18
PARCELA REFERENTE AO BDI 22,23% RS
12271 148.681,84
TOTAL COM BDI RS
817.516,02
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
CONV.: 0
OBJETO: REFORMA CONAB REFERENCIAS: SINAPI AGOSTO / 2024
LOCAL: RIO BRANCO BDI: 22,23%
DATA: OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79% NAO DESONERADO
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
MACRO
META | SUBMETA SERVICO SERVICO VALOR 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
1 REFORMA CONAB 817.516,02 | 313.971,34 108.669,12 271.828,79 87.449,91 35.596,86
100,00% 38,41% 13,29% 33,25% 10,70% 4,35%
1 REFORMA CONAB 817.516,02 | 313.971,34 108.669,12 271.828,79 87.449,91 35.596,86
100,00% 38,41% 13,29% 33,25% 10,70% 4,35%
1 i‘gg"/;i“gg’;i‘;o 47.623,00 |18.291,99 6.329,10 15.834,65 5.095,66 2.071,60
99,99% 38,41% 13,29% 33,25% 10,70% 4,35%
2 CANTEIRO DE OBRAS | 22.764,15 | 22.764,15 - . - B
100,00% 100,00%
3 DEMOLIGAO 16.006,94 | 16.006,94 - - - -
100,00% 100,00%
4 'E";ﬁﬁ%;? 170.935,91 | 17093591 |- - - -
100,00% 100,00%
5 PAREDES E PAINEIS 127.408,73 | 40.770,79 22.933,57 63.704,37 - -
100,00% 32,00% 18,00% 50,00%
6 REVESTIMENTOS 5.149,39 - 3.604,57 1.544,82 - -
100,00% 70,00% 30,00%
7 PISO 141.254,88 | 45.201,56 25.425,88 70.627,44 - -
100,00% 32,00% 18,00% 50,00%
8 PINTURA 153.920,99 | - 46.176,30 76.960,50 30.784,20 -
100,00% 30,00% 50,00% 20,00%




9 ESQUADRIAS 39.804,05 | - - - 19.902,03 19.902,03
100,00% 50,00% 50,00%
10 'S“A‘\SNTG;"F\:I;SSES HIDRO | 13 999,01 |- 4.199,70 4.199,70 5.599,60 -
100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
11 RAMPA DE ACESSO | 25.502,83 | - - 7.650,85 5.100,57 12.751,42
100,00% 30,00% 20,00% 50,00%
RECUPERACAO DE
12 ESTRUTURA 51.693,09 |- - 31.015,85 20.677,24 -
METALICA E
PLATIBANDA E ACM 100,00% 60,00% 40,00%
13 SERVICOS FINAIS 145305 |- - 290,61 290,61 871,83
100,00% 20,00% 20,00% 60,00%
DESEMBOLSO MENSAL OBRA (COM BDI) 769.893,02 | 295.679,35 | 102.340,02 255.994,14 82.354,25 33.525,26
TOTAL MENSAL (%) 100,00% | 38,41% 13,29% 33,25% 10,70% 4,36%
ADMINISTRACAO LOCAL (COM BDI) 47.623,00 |18.291,99 6.329,10 15.834,65 5.095,66 2.071,60
DESEMBOLSO MENSAL OBRA + ADMINISTRACAO
LOCAL (COM BDI) 817.516,02 | 313.971,34 | 108.669,12 271.828,79 87.449,91 35.596,86
TOTAL MENSAL (%) 99,99% 38,41% 13,29% 33,25% 10,70% 4,35%
TOTAL ACUMULADO (R5) 817.516,02 | 313.971,34 | 422.640,46 694.469,25 781.919,16 817.516,02
TOTAL ACUMULADO (%) 100,00% | 38,41% 51,70% 84,95% 95,65% 100,00%
COMPOSlCAO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO-DE-OBRA
et | DESCRICKD COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
¢ HORISTA MENSAL HORISTA MENSAL
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
AL | INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 | SEs| 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 | SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 | INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 | SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 | SALARIO EDUCACAO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 | FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 | SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B ENCARGOS SOCIAIS BASICOS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE "A" 50,19% 19,12% 50,19% 19,12%
BL | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,06% 0,00% 18,06% 0,00%
B2 | FERIADOS 4,77% 0,00% 4,77% 0,00%
B3 | AUXILIO-ENFERMIDADE 0,86% 0,64% 0,86% 0,64%
B4 | 132 SALARIO 11,16% 8,33% 11,16% 8,33%
B5 | LICENCA PATERNIDADE 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7 | DIAS DE CHUVAS 1,75% 0,00% 1,75% 0,00%
B8 | AUXILIO-ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 | FERIAS GOZADAS 12,65% 9,44% 12,65% 9,44%
B10 | SALARIO MATERNIDADE 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
C ENCARGOS SOCIAIS BASICOS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIAS DE "A" | 9,88% 7,38% 9,88% 7,38%
Cl1 | AVISO PREVIO INDENIZADO 5,04% 3,76% 5,04% 3,76%
C2 | AVISO PREVIO TRABALHADO 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%
C3 | FERIAS INDENIZADAS 1,71% 1,28% 1,71% 1,28%
C4 | DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 2,59% 1,03% 2,59% 1,93%
C5 | INDENIZACAO ADICIONAL 0,42% 0,32% 0,42% 0,32%
D TAXAS DE REINCIDENCIAS 8,85% 3,53% 18,92% 7,37%
D1 | REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,43% 3,21% 18,47% 7,04%
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E
0y 0, 0, 0
D2 | REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO 0,42% 0,32% 0,45% 0,33%




*E ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL 85,72% 46,83% 115,79% 70,67%
OBS.: *GRUPO E DEVERA SER APROPRIADO COMO ITEM DO CUSTO DIRETO
FONTE: INFORMAGAO DIAS DE CHUVA — INMET

*0O ANEXO TAMBEM PODERA SER CONSULTADA NO LINK:
https://cloud.conab.gov.br/index.php/s/KfnZpecQdCZCpL3
SENHA: ANEXOVIII

* O LICITANTE TAMBEM PODERA SOLICITAR O ARQUIVO EM FORMATO PDF ATRAVES DO EMAIL
AC.CPL@CONAB.GOV.BR

Rio Branco, 08 de janeiro de 2025

ANEXO Il - DO EDITAL

MINUTA DO CONTRATO

PROCESSO n° 21224.000100/2024-6

Contrato N°: [niumero do Contrato)

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO -
CONAB E A EMPRESA XXXXX PARA EXECUCAO
DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA
DA SEDE DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO
ACRE, CONFORME ESPECIFICACOES,
CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS
ESTABELECIDAS NO PROJETO BASICO, ANEXO I
DO EDITAL.

A COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, Empresa Publica Federal, entidade
dotada de personalidade juridica de direito privado, de capital fechado, na forma preceituada no § 1° do art.
173 da Constituicdo Federal, constituida nos termos do art. 19, inciso II, da Lei n°® 8.029, de 12 de abril de
1990, vinculada Ministério do Desenvolvimento Agrario e Agricultura Familiar - MDA, conforme Medida
Provisoria n°® 1.154 de 1° de janeiro de 2023 e Decreto n® 11.401 de 23 de janeiro de 2023, pela Lei n® 13.303,
de 30 de junho de 2016, pelo Decreto n°® 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e demais legislagdes aplicaveis, e



pelo seu Estatuto Social aprovado pela Assembleia Geral em 16/01/2024 Publicado no D.O.U em 25/01/2024
(Secao 1, Edicao n° 18), com sede em Brasilia-DF, no SGAS, Quadra 901, Conjunto “A”, CNPJ n°
26.461.699/0001-80, através da SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ACRE — SUREG/AC, inscrita
no CNPJ n.? 26.461.699/0473-06, localizada na Travessa do Ic6 n.° 180, bairro Estacdo Experimental, Rio
Branco/AC, neste ato representada pela Superintendente Regional XXXXXXX, conforme a Portaria n.°
XXXXXX e pelo Gerente de Financas e Administragdo XXXXXXX, conforme a Portaria n.°XXXXX,
doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa XXXXXXX, pessoa juridica de direito privado, com
CNPJ n® XXXXXX, com sede no endereco XXXXXXX, neste ato representada por XXXXXXXXXX, parte
doravante denominada CONTRATADA, de conformidade com o que consta do Processo Administrativo n.°
XXXXXXX, referente ao Pregdo Eletronico n.”XXXXXX, resolvem celebrar o presente Contrato

para execu¢ao de servico comum de engenharia com fornecimento de mao de obra, materiais e
equipamentos, necessarios a execuc¢ao do servicos reforma da sede da Superintendéncia Regional do
Acre, conforme especifica¢des, condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento, no
Projeto Basico, no Edital e seus anexos, e em conformidade com o que consta do Processo Administrativo n.°
21224.000100/2024-67, referente ao Pregdo Eletronico n.° XXX/2024, com fundamento no Regulamento de
Licitacdes e Contratos (RLC) da CONAB, bem como a Lei n° 13.303 de 2016, a Lei n° 10.520, de 2002, o
Decreto n° 10.024, de 2019 e o Decreto n°® 3.555, de 2000, e passando o Edital e seus Anexos e a proposta da
CONTRATADA, independentemente de suas transcri¢des, a fazerem parte integrante e complementar deste
Instrumento, o qual se regera pelo ato que autorizou a lavratura deste Contrato e pelas Clausulas e condigdes
seguintes:

1 .CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento ¢ a execucao de servicos de engenharia para reforma da sede da
Superintendéncia Regional do Acre, localizada na Rua do Ic6, N° 180, bairro Estacdo Experimental, Rio
Branco-AC, conforme especificacoes, condicoes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Projeto
Basico - Anexo I deste Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregdo, identificado no preambulo e a proposta
vencedora, independentemente de transcri¢ao.

1.3. As especificacdes do objeto contratual ora contratado encontram-se detalhadas no item 04 e Anexo
VIII _ Projeto Basico - Planilha Orcamentaria / BDI / Composi¢des Unitarias / Memoria de Calculo /
Cronograma Fisico-Financeiro / Encargos Sociais.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA DO CONTRATO E DOS PRAZOS DE EXECUCAO E GARANTIA DA
OBRA OU DO SERVICO DE ENGENHARIA

2.1. A contratacdo tera vigéncia de 300 (trezentos) dias, contados da data limite para inicio da execugdo da
obra.

2.3. A obra devera ser executada no prazo maximo de 150 (centro e cinquenta) dias, respeitando-se o
cronograma fisico-financeiro;

2.4. O prazo para inicio da obra sera de até 15 (quinze) dias ap0s a assinatura do contrato.

2.5. A eventual prorrogacao do prazo de execucao podera ocorrer nas hipoteses elencadas no art. 497 do RLC,
mantidas as demais cldusulas do Contrato e assegurada a manutengdo de seu equilibrio econdmico-financeiro;

2.6. A CONTRATADA devera garantir, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, a solidez e seguranga de todos
os servigos executados, contados a partir da emissd@o do Termo de Recebimento Definitivo, conforme disposto
no Art. 618 do Codigo Civil Brasileiro;

2.7. Também deverao ser atendidos os prazos de garantia minimos dos sistemas, elementos, componentes e
instalacoes, consoante Tabela D da NBR 15.575/2013 da ABNT;



2.8. Durante o periodo de garantia, a CONTRATADA devera atender aos chamados da Conab em até 15
(quinze) dias, contados da comunicacgao oficial. Caso ndo atenda, ficara sujeita a penalidades.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA ESPECIFICACOES DO OBJETO, DO REGIME DE FORNECIMENTO E DOS
PRAZOS DE EXECUGAO

3.1. As ESPECIFICACOES DO OBJETO encontram-se previstas no Item 04 do Projeto Basico.

3.2. O REGIME DE FORNECIMENTO,OS PRAZOS DE EXECUCAO, AS TAPAS DE EXECUCAO, DE
CONCLUSAO, DE ENTREGA encontram-se no Anexo VIII _ Projeto Basico - Planilha Or¢amentaria / BDI
/ Composigdes Unitarias / Memoria de Calculo / Cronograma Fisico-Financeiro / Encargos Sociais.

4. CLAUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1. As clausulas do RECEBIMENTO DO OBJETO encontram-se previstas no Item 13 do Projeto Basico
— Anexo I do Edital

5. CLAUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO

5.1. O valor total da contrata¢do é de RS ( ).

6. CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

6.1. A GARANTIA CONTRATUAL encontra-se previstas no Item 19 do Projeto Basico — Anexo I do
Edital

7. CLAUSULA SETIMA - DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

7.1. As despesas que atenderdo a contratagdo correrdo por meio Recurso da emenda parlamentar: ND:
(33.90.39.16), PTRES: (238563), ACAO ORCAMENTARIA (ADMINISTRACAO DA

UNIDADE), FONTE DE RECURSO: (1000000000) e PLANO INTERNO (29140020AC); e Recurso do
orcamento da Conab, prevista no or¢amento da Unido para o exercicio de 2024, ND: (33.90.39.16), PTRES:
(229503), ACAO ORCAMENTARIA (ADMINISTRACAO DA UNIDADE), FONTE DE RECURSO:
(1000000000) e PLANO INTERNO (ADM UNIDADE).

8. CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

8.1. As clausulas das OBRIGACOES DA CONTRATANTE encontram-se previstas no Item 14 do Projeto
Basico — Anexo I do Edital

9. CLAUSULA DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

9.1. As clausulas das OBRIGACOES DA CONTRATADA encontram-se previstas no Item 15 do Projeto
Basico — Anexo I do Edital



10. CLAUSULA DECIMA - DA PROTEGCAO DE DADOS PESSOAIS

10.1. As Partes comprometem-se, sempre que aplicavel, a atuar em conformidade com a legislagao vigente
sobre protecao de dados relativos a uma pessoa fisica identificada ou identificavel (“Dados Pessoais”) e as
determinagdes de 6rgdos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial, a Lei n°® 13.709/2018
(LGPD), e incluindo, entre outros, a Lei 12.965 (Marco Civil da Internet), de 23 de abril de 2014, o Decreto
Federal 8.771, de 11 de maio de 2016, e demais leis e regulamentos aplicaveis. No caso de situagdes nao
definidas nesta clausula aplica-se o disposto na Lei n® 13.709/2018.

10.2.1 As Partes, ao efetuarem a assinatura no presente instrumento juridico reconhecem que, toda operagao
realizada com os Dados Pessoais identificados neste instrumento, serdo devidamente tratadas, de acordo com
as bases legais dispostas no art. 7° da Lei 13.709/2018, vinculando-se especificamente para a execugdo das
atividades deste instrumento juridico.

10.2.2 A PARTE RECEPTORA garante a utilizagdo de processos sob os aspectos da seguranca da informagao,
principalmente no que diz respeito a protegao contra vazamento de informagdes ¢ conscientiza¢ao dos
colaboradores sobre o uso adequado das informacdes.

10.2.3 A PARTE RECEPTORA, incluindo todos os seus colaboradores, compromete-se a tratar todos os Dados
Pessoais como confidenciais, exceto se ja eram de conhecimento ptblico sem qualquer contribui¢ao da PARTE
RECEPTORA, ainda que este instrumento juridico venha a ser resolvido e independentemente dos motivos
que derem causa ao seu término ou resolucao.

10.2.4 A PARTE RECEPTORA devera manter registro das operacdes de tratamento de Dados Pessoais que
realizar, bem como implementar medidas técnicas e organizativas necessarias para proteger os dados contra a
destruigdo total, acidental ou ilicita, a perda, a alteracao, a comunicac¢do ou difusdo ou o acesso nao autorizado,
além de garantir que o ambiente (seja ele fisico ou 16gico) utilizado por ela para o tratamento de dados
pessoais sao estruturados de forma a atender os requisitos de seguranca, aos padrdes de boas praticas e de
governanga e aos principios gerais previstos em Lei e as demais normas regulamentares aplicaveis.

10.2.5 A PARTE RECEPTORA devera notificar a PARTE REVELADORA, no prazo determinado em
regulamento da Autoridade Nacional, ou seja, em até 2 (dois) dias uteis da ciéncia, de qualquer nao
cumprimento das disposi¢des legais ou contratuais relacionadas aos Dados Pessoais que afete a PARTE
REVELADORA, assim como de qualquer violagdo de Dados Pessoais que teve acesso em fungao do presente
instrumento juridico.

10.2.6 .A PARTE RECEPTORA devera por seus proprios meios adotar instrumentos de protecao dos Dados
Pessoais junto aos seus colaboradores e fornecedores, de forma a preservar o sigilo dos Dados Pessoais da
PARTE REVELADORA.

10.3. As Partes reconhecem que o compartilhamento ou a transferéncia de dados pessoais para as bases de
dados internas da Conab e para o Orgdo da Imprensa Nacional para publicagdo dos atos oficiais da
Administrag¢do Publica, quando for necessario, esta contemplada pelo disposto no art. 26 da Lei Geral de
Protecao de Dados Pessoais, e pelo inciso IV do § 1° do mesmo artigo, conforme a finalidade do referido
instrumento juridico.

10.4. As Partes “REVELADORA” ¢ "RECEPTORA", por si e seus subcontratados, garante que, caso seja
necessario transferir para o exterior qualquer Informagao Pessoal cumprira as Leis de Prote¢ao de Dados
Pessoais, em especial os artigos 33 a 36 da Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais referentes a transferéncia
internacional de Informagdes pessoais.”

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

11.1. Os CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE encontram-se previstas no Item 11 do
Projeto Basico — Anexo I do Edital



12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA MANUTENGAO DA QUALIFICACAO E HABILITACAO

12.1. A CONTRATADA se obriga a manter durante todo o periodo de execug¢do do objeto deste Contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, as condigdes de habilitacao e qualificagcdes exigidas na
licitacao.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAGAO DO CONTRATO

13.1. 0 ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO DO CONTRATO encontram-se previstas no
Item 12 do Projeto Basico — Anexo I do Edital

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO PAGAMENTO

14.1. As clausulas do PAGAMENTO encontra-se previstas no Item 16 do Projeto Basico — Anexo I do Edital

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO REAJUSTE

15.1. As clausulas DO REAJUSTE encontra-se previstas no Item 17 do Projeto Basico — Anexo I do Edital

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. As clausulas das SANCOES ADMINISTRATIVAS encontram-se previstas no Item 21 do Projeto
Basico — Anexo I do Edital.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO

17.1 A inexecugdo total do Contrato ensejara a sua rescisdo, enquanto a inexecugao parcial podera ensejar a
sua rescisao, com as consequéncias cabiveis, conforme disposto nos arts. 568 a 572 do RLC.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA SUBCONTRATAGAO

18.1 Nao sera admitida a subcontratacao do objeto deste Contrato.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DA MATRIZ DE RISCO E RESPONSABILIDADES

19.1. A MATRIZ DE RISCOS ¢ a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econdmico financeiro na execugdo do
Contrato, em termos de 6nus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a contratagao.

19.2. A CONTRATADA ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipoteses nao-exaustivas elencadas na MATRIZ DE RISCOS —
Anexo I do Projeto Basico.

19.3.A CONTRATADA ndo ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste
quando estes competirem 8 CONTRATANTE, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCOS — Anexo I do
Projeto Basico.



19.4.A MATRIZ DE RISCOS — Anexo I do Projeto Basico constitui peca integrante deste Contrato,
independentemente de transcricao.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DA ALTERAGAO DO CONTRATO

20.1. O presente Contrato podera ser alterado nas hipdteses previstas do artigo 510 do Regulamento de
Licitagdes e Contratos da Conab, vedando-se alteragdes que resultem em violagao ao dever de licitar.

20.2. A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes que se
fizerem necessarias, até¢ 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

20.3. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido no item anterior, salvo as
supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

20.4. Fica vedada a celebragao de termos aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz
de Riscos, como de responsabilidade da contratada.

20.5. A CONTRATADA nao ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste
quando estes competirem 8 CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos — Anexo VI do
Projeto Basico.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA ALTERAGAO SUBJETIVA

21.1. As clausula da ALTERACAO SUBJETIVA encontram-se previstas no Item 20 do Projeto Basico —
Anexo I do Edital.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DAS VEDACOES
22.1. E vedado 8 CONTRATADA:

a) caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagdo financeira;

b) interromper a execu¢do contratual sob alegacdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

c) subcontratar, na integra ou parcialmente, o objeto licitatério.

23. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DA VEDAGAO AO NEPOTISMO

23.1. Conforme disposto no paragrafo tnico do art. 12 do RLC e no artigo 7° do Decreto n® 7.203, de 2010,
fica vedada a contratagao:

d) de empregado ou dirigente da Conab como pessoa fisica;

e) a quem tenha relagdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com autoridade
ministerial; dirigente da Conab ou empregado da Conab cujas atribuicdes envolvam a
atuacdo na area responsavel pela licitacdo e pela contratagao;

f) de empresa cujo proprietario, mesmo na condi¢do de socio, tenha terminado o seu
prazo de gestdo ou rompido seu vinculo com a Conab ha pelo menos (06) seis meses;

g) de empresas cujos administradores ou socios tenham relagdo de parentesco, em linha
reta ou colateral por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau, com agente



publico que exerga cargo em comissdo ou funcdo de confianga na CONAB, incluindo neste
parentesco, conjuge ou companheiro.

24. CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA VINCULACAO

24.1. Consideram-se integrantes do presente Instrumento Contratual os termos do Edital de Pregdo Eletronico
CONAB n.° XXXXX e seus Anexos, a Proposta da CONTRATADA, datada de / /___,no que couber,
e demais documentos pertinentes, independente de transcricao.

25. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DA LEGISLAGAO APLICAVEL

25.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas no
Regulamento de Licitagdes e Contratos da Conab - RLC, na Lei n°® 13.303, de 2016 e demais normas federais
de licitagdes e Contratos administrativos aplicaveis as empresas publicas e, subsidiariamente, segundo as
disposicdes contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa do Consumidor - € normas e principios
gerais dos Contratos.

26. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA PUBLICACAO
26.1. A publicagdo do extrato do presente Contrato devera ser providenciada pela CONTRATANTE até 0 5.°

(quinto) dia util do més subsequente ao da sua assinatura no Diario Oficial da Unido, conforme disposto no art.
480 do RLC.

27. CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DO FORO
27.1. As partes elegem o foro da Justica Federal, Secao Judiciaria da cidade de Rio Branco/AC, competente
para dirimir quaisquer duvidas suscitadas em razao deste Contrato, que ndo puderem ser resolvidas de comum

acordo que nao puderem ser resolvidas de comum acordo.

Por estarem justas e acordadas firmam o presente instrumento, em 03 (trés) vias, de igual teor e forma,
diante das testemunhas abaixo identificadas.

Rio Branco/AC, [DIA] de [MES] de [ANO]

Pela Contratante:

Pela Contratada:




Documento assinado eletronicamente por Edinaldo Lazaro de Oliveira, Pregoeiro(a) - Conab, em

09/01/2025, as 14:52, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42,§ 32, do Decreto
n2 10.543, de 13 de novembro de 2020.

il
S€l o
assinatura
eletrénica

Referéncia: Processo n°.: 21224.000100/2024-67 SEI: n°.: 39972003



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

