
CONV.:

OBJETO: REFERÊNCIAS: SINAPI AGOSTO / 2024

LOCAL: BDI: 22,23%

DATA: LEIS SOCIAIS: 115,79% NÃO DESONERADO

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO

VALOR TOTAL                          

(R$)

1

1

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 47.623,00                    

2 CANTEIRO DE OBRAS 22.764,15                    

3 DEMOLIÇÃO 16.006,94                    

4 INFRA SUPER ESTRUTURA 170.935,91                  

5 PAREDES E PAINEIS 127.408,73                  

6 REVESTIMENTOS 5.149,39                      

7 PISO 141.254,88                  

8 PINTURA 153.920,99                  

9 ESQUADRIAS 39.804,05                    

10 INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS 13.999,01                    

11 RAMPA DE ACESSO 25.502,83                    

12 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA E PLATIBANDA E ACM 51.693,09                    

13 SERVIÇOS FINAIS 1.453,05                      

668.834,18                  

22,23% 148.681,84                  

817.516,02                  

#UNKNOWN!

RESPONSÁVEL TÉCNICO

REFORMA  CONAB

RIO BRANCO

PARCELA REFERENTE AO BDI 

TOTAL COM BDI

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

SERVIÇOS

OUTUBRO / 2024

REFORMA  CONAB

REFORMA  CONAB

TOTAL GERAL COM L.S. 115,79% E SEM BDI
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CONV.:

OBJETO: SINAPI

LOCAL: 22,23%

DATA: 115,79%

SEM BDI COM BDI

1

1

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 47.623,00

1.1 CP0001 AMAC ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA % 100,00 389,62 476,23 47.623,00

2 CANTEIRO DE OBRAS 22.764,15

2.1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS
M2 6,00 309,32 378,08 2.268,48

2.2 CP0014 AMAC
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO.
M2 12,00 828,28 1.012,41 12.148,92

2.3 CP0015 AMAC
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO.
M2 7,50 910,50 1.112,90 8.346,75

NÃO DESONERADO

REFORMA  CONAB

RIO BRANCO

OUTUBRO / 2024

REFERÊNCIAS:

LEIS SOCIAIS:

BDI:

#UNKNOWN!

RESPONSÁVEL TÉCNICO

VALOR UNIT.
META SERVIÇO REF. BASE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. TOTAL COM BDI

AGOSTO / 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

MACRO 

SERVIÇO
SUBMETA

REFORMA  CONAB

REFORMA  CONAB
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CONV.:

OBJETO: SINAPI

LOCAL: 22,23%

DATA: 115,79%

SEM BDI COM BDI

NÃO DESONERADO

REFORMA  CONAB

RIO BRANCO

OUTUBRO / 2024

REFERÊNCIAS:

LEIS SOCIAIS:

BDI:

#UNKNOWN!

RESPONSÁVEL TÉCNICO

VALOR UNIT.
META SERVIÇO REF. BASE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. TOTAL COM BDI

AGOSTO / 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

MACRO 

SERVIÇO
SUBMETA

3 DEMOLIÇÃO 16.006,94

3.1 97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 4,00 13,27 16,22 64,88

3.2 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 47,16 59,43 72,64 3.425,70

3.3 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 38,64 10,05 12,28 474,50

3.4 CP0002 AMAC DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (REFERÊNCIA SBC 09/2024 CODIG. 02240) m² 406,18 21,49 26,27 10.670,35

3.5 97640 SINAPI
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M2 546,42 2,05 2,51 1.371,51

4 INFRA SUPER ESTRUTURA 170.935,91

4.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 5,69 88,41 108,06 614,86

4.2 96522 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024
M3 35,00 148,52 181,54 6.353,90

4.3 96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_01/2024
M2 29,17 54,26 66,32 1.934,55

4.4 96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_01/2024
M2 18,84 54,26 66,32 1.249,47

4.5 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 314,64 51,25 62,64 19.709,05

4.6 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 9,87 784,98 959,48 9.470,07

4.7 103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 9,87 309,95 378,85 3.739,25

4.8 104927 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 78,52 67,35 82,32 6.463,77

4.9 104917 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 78,50 17,87 21,84 1.714,44

4.10 104919 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 288,80 14,98 18,31 5.287,93

4.11 104918 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 252,20 16,73 20,45 5.157,49

4.12 104916 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 84,70 18,99 23,21 1.965,89
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CONV.:

OBJETO: SINAPI

LOCAL: 22,23%

DATA: 115,79%

SEM BDI COM BDI

NÃO DESONERADO
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RIO BRANCO
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
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SERVIÇO
SUBMETA

4.13 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 4,59 784,98 959,48 4.404,01

4.14 103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 4,59 309,95 378,85 1.738,92

4.15 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 76,52 62,88 76,86 5.881,33

4.16 104918 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 183,80 16,73 20,45 3.758,71

4.17 104916 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 82,10 18,99 23,21 1.905,54

4.18 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 1,92 784,98 959,48 1.842,20

4.19 103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,92 309,95 378,85 727,39

4.20 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 232,40 13,21 16,15 3.753,26

4.21 92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 M2 39,41 105,63 129,11 5.088,23

4.22 104916 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 55,00 18,99 23,21 1.276,55

4.23 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 6,10 784,98 959,48 5.852,83

4.24 103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 6,10 309,95 378,85 2.310,99

4.25 92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 M2 125,40 105,63 129,11 16.190,39

4.26 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 362,60 13,21 16,15 5.855,99

4.27 104916 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 1.236,80 18,99 23,21 28.706,13
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CONV.:

OBJETO: SINAPI

LOCAL: 22,23%

DATA: 115,79%

SEM BDI COM BDI

NÃO DESONERADO

REFORMA  CONAB

RIO BRANCO

OUTUBRO / 2024

REFERÊNCIAS:

LEIS SOCIAIS:

BDI:

#UNKNOWN!

RESPONSÁVEL TÉCNICO

VALOR UNIT.
META SERVIÇO REF. BASE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. TOTAL COM BDI

AGOSTO / 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

MACRO 

SERVIÇO
SUBMETA

4.28 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 3,06 784,98 959,48 2.936,01

4.29 103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 3,06 309,95 378,85 1.159,28

4.30 92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 M2 56,12 105,63 129,11 7.245,65

4.31 104916 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 112,50 18,99 23,21 2.611,13

4.32 104918 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 197,10 16,73 20,45 4.030,70

5 PAREDES E PAINEIS 127.408,73

5.1 CP0003 AMAC
 REMOÇÃO DE LAMBRI DE MADEIRA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  - REF SINAPI 

(97643) 
m² 487,32 26,61 32,53 15.852,52

5.2 103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 297,57 95,90 117,22 34.881,16

5.3 87907 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
M2 595,14 7,61 9,30 5.534,80

5.4 87535 SINAPI
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS 

DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
M2 595,14 40,59 49,61 29.524,90

5.5 96116 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE 

FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 546,42 62,31 76,16 41.615,35
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CONV.:

OBJETO: SINAPI

LOCAL: 22,23%

DATA: 115,79%

SEM BDI COM BDI
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SERVIÇO
SUBMETA

6 REVESTIMENTOS 5.149,39

6.1 87265 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE
M2 59,40 70,92 86,69 5.149,39

7 PISO 141.254,88

7.1 CP0004 AMAC REGULARIZACAO DE PISO ARGAMASSA 1:3-CIMENTO/AREIA COMPOSIÇAO MAE SBC 09/2024 CODIG 170031 m² 406,18 45,42 55,52 22.551,11

7.2 CP0005 AMAC
REVESTIMENTO  PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO COM  DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE -COMPOSIÇAO MÃE   SINAPI 06/2023 (87249) - ALTERADA 
m² 406,18 214,70 262,43 106.593,82

7.3 CP0006 AMAC
RODAPÉ PORCELANATO  DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS  DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 - COMPOSIÇÃO 

MAE REF  SINAPI 08/2024 CODIG.  (88649)
M 382,50 25,90 31,66 12.109,95

8 PINTURA 153.920,99

8.1 96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 M2 2.957,70 30,54 37,33 110.410,94

8.2 104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 2.957,70 10,05 12,28 36.320,56

8.3 102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2 108,78 26,64 32,56 3.541,88

8.4 102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 108,78 2,12 2,59 281,74

8.5 102217 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 108,78 17,02 20,80 2.262,62

8.6 100733 SINAPI
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
M2 25,00 13,45 16,44 411,00

8.7 100753 SINAPI
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE
M2 25,00 22,65 27,69 692,25
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9 ESQUADRIAS 39.804,05

9.1 91297 SINAPI
PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 23,00 438,05 535,43 12.314,89

9.2 CP0007 AMAC

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA 

DE 4 A 4,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO, COM BARRA DE APOIO E CHAPA METÁLICA ANTI-IMPACTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.556,00 1.901,90 1.901,90

9.3 102185 SINAPI
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
UN 1,00 4.560,01 5.573,70 5.573,70

9.4 CP0011 AMAC
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, 

ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS
6,25 659,03 805,53 5.034,56

9.5 94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 28,71 357,37 436,81 12.540,82

9.6 94569 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 2,88 692,62 846,59 2.438,18

10 INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS 13.999,01

10.1 86902 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 3,00 319,52 390,55 1.171,65

10.2 86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00 509,93 623,29 1.869,87

10.3 100853 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 UN 3,00 266,89 326,22 978,66

10.4 89495 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
UN 3,00 17,99 21,99 65,97

10.5 89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 3,00 61,81 75,55 226,65

10.6 89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 45,38 5,88 7,19 326,28

10.7 100869 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 321,65 393,15 2.358,90
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10.8 89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 45,00 38,08 46,55 2.094,75

10.9 89744 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 12,00 30,99 37,88 454,56

10.10 97901 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UN 8,00 333,71 407,89 3.263,12

10.11 100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 3,00 46,95 57,39 172,17

10.12 CP0008 AMAC PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - INCLUSO FIXAÇÃO UN 3,00 93,48 114,26 342,78

10.13 CP0009 AMAC TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 3,00 93,48 114,26 342,78

10.14 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 90,23 110,29 330,87

 

11 RAMPA DE ACESSO 25.502,83

11.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 1,18 88,41 108,06 127,51

11.2 105001 SINAPI

RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. 

AF_03/2024_PA

M 11,80 1.631,02 1.993,60 23.524,48

11.3 101166 SINAPI
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
M3 2,12 714,26 873,04 1.850,84

 

12 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA E PLATIBANDA E ACM 51.693,09

12.1 97656 SINAPI
REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
UN 3,00 328,52 401,55 1.204,65

12.2 92255 SINAPI
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 

6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
UN 3,00 199,07 243,32 729,96

12.3 CP0013 AMAC PAINEL EM ACM, ESTRUTURADO PARA FACHADAS M² 27,05 1.504,95 1.839,50 49.758,48
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CONV.:

OBJETO: SINAPI

LOCAL: 22,23%

DATA: 115,79%

SEM BDI COM BDI

NÃO DESONERADO

REFORMA  CONAB

RIO BRANCO

OUTUBRO / 2024

REFERÊNCIAS:

LEIS SOCIAIS:

BDI:

#UNKNOWN!

RESPONSÁVEL TÉCNICO

VALOR UNIT.
META SERVIÇO REF. BASE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. TOTAL COM BDI

AGOSTO / 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

MACRO 

SERVIÇO
SUBMETA

13 SERVIÇOS FINAIS 1.453,05

13.1 CP0012 AMAC LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 294,14 4,04 4,94 1.453,05

R$ 668.834,18

22,23% R$ 148.681,84

R$ 817.516,02

VALOR TOTAL:

R$ 817.516,02

TOTAL GERAL COM L.S. 115,79% E SEM BDI

PARCELA REFERENTE AO BDI 

TOTAL COM BDI

Oitocentos e dezessete mil quinhentos e dezesseis reais e dois centavos
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CONV.:

OBJETO: REFORMA  CONAB REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: RIO BRANCO BDI: 22,23%

DATA: OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79%

META SUBMETA MACRO SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

1 REFORMA  CONAB

1 REFORMA  CONAB

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

1.1 CP0001 AMAC % 100,00

100,00% 100,00

2 CANTEIRO DE OBRAS

2.1 103689 SINAPI M2 6,00

2,00 X 3,00 6,00

2.2 CP0014 AMAC M2 12,00

3,00 X 4,00 12,00

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

OBS.:

#UNKNOWN!

RESPONSÁVEL TÉCNICO

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

0

AGOSTO / 2024

NÃO DESONERADO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

OBS.:

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.

OBS.:



CONV.:

OBJETO: REFORMA  CONAB REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: RIO BRANCO BDI: 22,23%

DATA: OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79%

META SUBMETA MACRO SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

#UNKNOWN!

RESPONSÁVEL TÉCNICO

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

0

AGOSTO / 2024

NÃO DESONERADO

2.3 CP0015 AMAC M2 7,50

3,00 X 2,50 7,50

3 DEMOLIÇÃO

3.1 97663 SINAPI UN 4,00

4 4,00

3.2 97622 SINAPI M3 47,16

(3X(6,07+1,25+1,25+1,25)) 29,46

(3X(1,9+1,65+1,65+0,7)) 17,70

3.3 97644 SINAPI M2 38,64

0,80 X2,10 X 23 38,64

3.4 CP0002 AMAC m² 406,18

SALA 1 5,95*8,74 52,00

SALA 2 6,2*3,35 20,77

SALA 3 6,20*5,35 33,17

SALA 4 5,70*3,80 21,85

SALA 5 4,80*2,35 11,28

SALA 6 6,35*4,80 30,48

SALA 7 2,68*1,90 5,09

SALA 8 1,25*1,80 2,25

SALA 9 1,25*1,80 2,25

SALA 10 2,05*1,80 3,69

SALA 11 2,20*1,88 4,14

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.

OBS.:

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

OBS.:

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

OBS.: 

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (REFERÊNCIA SBC 09/2024 CODIG. 02240)



CONV.:

OBJETO: REFORMA  CONAB REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: RIO BRANCO BDI: 22,23%

DATA: OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79%

META SUBMETA MACRO SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

#UNKNOWN!

RESPONSÁVEL TÉCNICO

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

0

AGOSTO / 2024

NÃO DESONERADO

SALA 12 2,85*5,28 15,05

SALA 13 2,50*3,63 9,08

SALA 14 1,85*1,30 2,41

SALA 15 6,19*5,80 35,90

SALA 16 4,45*3,90 17,36

SALA 17 4,40*4,45 19,58

SALA 18 6,20*8,75 54,25

SALA 19 8,75*5,80 50,75

SALA 20 6,18*2,40 14,83

3.5 97640 SINAPI M2 546,42

SALA1 25,07

SALA2 16,10

SALA3 15,64

SALA4 31,63

SALA5 20,29

SALA6 11,31

SALA7 18,25

SALA8 35,67

SALA9 26,66

SALA10 53,72

SALA11 46,08

SALA12 23,18

SALA13 3,60

SALA14 52,39

SALA15 36,51

SALA16 20,06

OBS.:

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023



CONV.:

OBJETO: REFORMA  CONAB REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: RIO BRANCO BDI: 22,23%

DATA: OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79%

META SUBMETA MACRO SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

#UNKNOWN!

RESPONSÁVEL TÉCNICO

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

0

AGOSTO / 2024

NÃO DESONERADO

SALA17 22,42

SALA18 11,28

SALA19 30,39

SALA20 5,22

SALA21 4,18

SALA22 3,68

SALA23 2,25

SALA24 2,25

SALA25 14,96

SALA26 9,13

SALA27 2,25

SALA28 2,25

4 INFRA SUPER ESTRUTURA

4.1 93358 SINAPI M3 5,69

3,25 X 0,15 X 0,35 0,57

3,85 X 0,15 X 0,35 0,44

1,50 X 0,15 X 0,35 0,28

3,38 X 0,15 X 0,35 0,68

2,35 X 0,15 X 0,35 0,60

2,95 X 0,15 X 0,30 0,20

3,45 X 0,15 X 0,30 0,20

2,30 X 0,15 X 0,30 0,10

3,25 X 0,15 X 0,35 0,09

2,95 X 0,15 X 0,30 0,09

(0,71+1,16+0,53) X 0,15 X 0,35 0,13

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

OBS.:



CONV.:

OBJETO: REFORMA  CONAB REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: RIO BRANCO BDI: 22,23%

DATA: OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79%

META SUBMETA MACRO SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

#UNKNOWN!

RESPONSÁVEL TÉCNICO

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

0

AGOSTO / 2024

NÃO DESONERADO

2,03 X 0,15 X 0,35 0,09

2,10 X 0,15 X 0,30 0,21

(0,64+2,01) X 0,15 X 0,35 0,21

4,10 X 0,15 X 0,35 0,67

3,20 X 0,15 X 0,35 0,28

2,83 X 0,15 X 0,35 0,25

(1,23+3,55) X 0,15 X 0,35 0,25

3,53 X 0,15 X 0,35 0,26

1,22 X 0,15 X 0,30 0,09

4.2 96522 SINAPI M3 35,00

1,45*1,45*1,2 2,52

(1,2*0,7*0,85)*4 2,86

1,2*0,65*0,8*4 2,50

1,2*0,65*0,7 0,55

1,2*0,6*0,75*4 2,16

1,2*0,6*0,75*2 1,08

1,2*0,7*0,65 0,55

1,2*0,7*0,85*3 2,14

1,2*0,6*0,7*5 2,52

1,2*1,05*1,2 1,51

1,2*0,9*1 1,08

1,2*1,05*1,1*2 2,77

1,2*0,65*0,8*8 4,99

1,2*0,75*0,85 0,77

1,2*0,7*0,7*2 1,18

OBS.:

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024



CONV.:

OBJETO: REFORMA  CONAB REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: RIO BRANCO BDI: 22,23%

DATA: OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79%

META SUBMETA MACRO SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

#UNKNOWN!

RESPONSÁVEL TÉCNICO

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

0

AGOSTO / 2024

NÃO DESONERADO

1,2*0,6*0,7*2 1,01

1,2*0,6*0,65 0,47

1,2*0,9*0,9 0,97

1,2*0,6*0,65 0,47

1,2*0,55*0,65 0,43

1,2*0,9*0,95 1,03

1,2*0,75*0,8*2 1,44

4.3 96619 SINAPI M2 29,17

1,45*1,45 2,10

(0,7*0,85)*4 2,38

0,65*0,8*4 2,08

0,65*0,7 0,46

0,6*0,75*4 1,80

0,6*0,75*2 0,90

0,7*0,65 0,46

0,7*0,85*3 1,79

0,6*0,7*5 2,10

1,05*1,2 1,26

0,9*1 0,90

1,05*1,1*2 2,31

0,65*0,8*8 4,16

0,75*0,85 0,64

0,7*0,7*2 0,98

0,6*0,7*2 0,84

0,6*0,65 0,39

0,9*0,9 0,81

OBS.: 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024



CONV.:

OBJETO: REFORMA  CONAB REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: RIO BRANCO BDI: 22,23%

DATA: OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79%

META SUBMETA MACRO SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

#UNKNOWN!

RESPONSÁVEL TÉCNICO

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

0

AGOSTO / 2024

NÃO DESONERADO

0,6*0,65 0,39

0,55*0,65 0,36

0,9*0,95 0,86

0,75*0,8*2 1,20

4.4 96619 SINAPI M2 18,84

1,45*1,45 1,90

(0,7*0,85)*4 1,47

0,65*0,8*4 0,94

0,65*0,7 2,27

0,6*0,75*4 1,99

0,6*0,75*2 0,65

0,7*0,65 0,65

0,7*0,85*3 0,32

0,6*0,7*5 0,29

1,05*1,2 0,29

0,9*1 0,42

1,05*1,1*2 0,29

0,65*0,8*8 0,69

0,75*0,85 0,69

0,7*0,7*2 2,24

0,6*0,7*2 0,92

0,6*0,65 0,83

0,9*0,9 0,83

0,6*0,65 0,87

0,55*0,65 0,29

4.5 98557 SINAPI M2 314,64

CONFORME ITEM 4.4 314,64

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023



CONV.:

OBJETO: REFORMA  CONAB REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: RIO BRANCO BDI: 22,23%

DATA: OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79%

META SUBMETA MACRO SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

#UNKNOWN!

RESPONSÁVEL TÉCNICO

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

0

AGOSTO / 2024

NÃO DESONERADO

4.6 94965 SINAPI M3 9,87

9,87 M3 9,87

4.7 103670 SINAPI M3 9,87

9,87

4.8 104927 SINAPI M2 78,52

78,52 M2 78,52

4.9 104917 SINAPI KG 78,50

78,5 KG 78,50

4.10 104919 SINAPI KG 288,80

288,8 KG 288,80

4.11 104918 SINAPI KG 252,20

252,2 KG 252,20

4.12 104916 SINAPI KG 84,70

84,7 KG 84,70

4.13 94965 SINAPI M3 4,59

4,59 M3 4,59

OBS.:

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

OBS.:

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

OBS.:

OBS.:

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

OBS.:

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

OBS.:

OBS.:

OBS.:

OBS.:



CONV.:

OBJETO: REFORMA  CONAB REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: RIO BRANCO BDI: 22,23%

DATA: OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79%

META SUBMETA MACRO SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

#UNKNOWN!

RESPONSÁVEL TÉCNICO

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

0

AGOSTO / 2024

NÃO DESONERADO

4.14 103670 SINAPI M3 4,59

4,59 M3 4,59

4.15 96536 SINAPI M2 76,52

76,52 M2 76,52

4.16 104918 SINAPI KG 183,80

183,8 KG 183,80

4.17 104916 SINAPI KG 82,10

82,1 KG 82,10

4.18 94965 SINAPI M3 1,92

1,92 M3 1,92

4.19 103670 SINAPI M3 1,92

1,92 M3 1,92

4.20 92762 SINAPI KG 232,40

232,4 KG 232,40

4.21 92269 SINAPI M2 39,41

39,41 M2 39,41

4.22 104916 SINAPI KG 55,00

55 KG 55,00

OBS.:

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

OBS.:

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

OBS.:

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

OBS.:

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

OBS.:

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBS.:

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

OBS.:

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

OBS.:

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

OBS.:



CONV.:

OBJETO: REFORMA  CONAB REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: RIO BRANCO BDI: 22,23%

DATA: OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79%

META SUBMETA MACRO SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

#UNKNOWN!

RESPONSÁVEL TÉCNICO

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

0

AGOSTO / 2024

NÃO DESONERADO

4.23 94965 SINAPI M3 6,10

6,1 M3 6,10

4.24 103670 SINAPI M3 6,10

6,1 M3 6,10

4.25 92269 SINAPI M2 125,40

125,4 M2 125,40

4.26 92762 SINAPI KG 362,60

FUSTES 362,6 KG 362,60

4.27 104916 SINAPI KG 1.236,80

FUSTES 1236,8 KG 1.236,80

4.28 94965 SINAPI M3 3,06

VIGAS SUPERIORES 3,06 M3 3,06

4.29 103670 SINAPI M3 3,06

VIGAS SUPERIORES 3,06 M3 3,06

4.30 92269 SINAPI M2 56,12

VIGAS SUPERIORES 56,12 M2 56,12

4.31 104916 SINAPI KG 112,50

VIGAS SUPERIORES 112,5 KG 112,50

OBS.:

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

OBS.:

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

OBS.:

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

OBS.:

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

OBS.:

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

OBS.:

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

OBS.:

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

OBS.:

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

OBS.:

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020



CONV.:

OBJETO: REFORMA  CONAB REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: RIO BRANCO BDI: 22,23%

DATA: OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79%

META SUBMETA MACRO SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

#UNKNOWN!

RESPONSÁVEL TÉCNICO

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

0

AGOSTO / 2024

NÃO DESONERADO

4.32 104918 SINAPI KG 197,10

VIGAS SUPERIORES 197,1 KG 197,10

5 PAREDES E PAINEIS

5.1 CP0003 AMAC m² 487,32

3*3,95 11,85

3*0,1 0,30

4,7*3 14,10

3*0,15 0,45

3*4,35 13,05

3*12,65 37,95

3*9,65 28,95

3*6,1 18,30

3*4,45 13,35

3*6,18 18,54

3*8,75 26,25

3*2,5 7,50

3*8,74 26,22

3*3,8 11,40

3*2,09 6,27

OBS.:

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

 REMOÇÃO DE LAMBRI DE MADEIRA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  - REF SINAPI (97643) 



CONV.:

OBJETO: REFORMA  CONAB REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: RIO BRANCO BDI: 22,23%

DATA: OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79%

META SUBMETA MACRO SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

#UNKNOWN!

RESPONSÁVEL TÉCNICO

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

0

AGOSTO / 2024

NÃO DESONERADO

3*1,9 5,70

3*2,05 6,15

3*5,65 16,95

3*0,88 2,64

3*8,35 25,05

3*1,33 3,99

3*18,88 56,64

3*4,63 13,89

3*5,84 17,52

3*1,4 4,20

3*5,8 17,40

3*5,8 17,40

3*6,2 18,60

3*5,78 17,34

3*4,8 14,40

3*4,99 14,97

5.2 103328 SINAPI M2 297,57

3*12,65 37,95

3*9,8 29,40

3*24,5 73,50

3*13,25 39,75

3*4,35 13,05

3*4,6 13,80

3*4,6 13,80

3*5,8 17,40

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

OBS.:



CONV.:

OBJETO: REFORMA  CONAB REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: RIO BRANCO BDI: 22,23%

DATA: OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79%

META SUBMETA MACRO SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

#UNKNOWN!

RESPONSÁVEL TÉCNICO

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

0

AGOSTO / 2024

NÃO DESONERADO

3*5,8 17,40

3*5,8 17,40

3*0,95 2,85

3*7,09 21,27

5.3 87907 SINAPI M2 595,14

3*12,65*2 75,90

3*9,8*2 58,80

3*24,5*2 147,00

3*13,25*2 79,50

3*4,35*2 26,10

3*4,6*2 27,60

3*4,6*2 27,60

3*5,8*2 34,80

3*5,8*2 34,80

3*5,8*2 34,80

3*0,95*2 5,70

3*7,09*2 42,54

5.4 87535 SINAPI M2 595,14

3*12,65*2 75,90

3*9,8*2 58,80

3*24,5*2 147,00

3*13,25*2 79,50

3*4,35*2 26,10

3*4,6*2 27,60

3*4,6*2 27,60

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E 

= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

OBS.:

OBS.:

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022



CONV.:

OBJETO: REFORMA  CONAB REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: RIO BRANCO BDI: 22,23%

DATA: OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79%

META SUBMETA MACRO SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

#UNKNOWN!

RESPONSÁVEL TÉCNICO

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

0

AGOSTO / 2024

NÃO DESONERADO

3*5,8*2 34,80

3*5,8*2 34,80

3*5,8*2 34,80

3*0,95*2 5,70

3*7,09*2 42,54

5.5 96116 SINAPI M2 546,42

SALA1 25,07

SALA2 16,10

SALA3 15,64

SALA4 31,63

SALA5 20,29

SALA6 11,31

SALA7 18,25

SALA8 35,67

SALA9 26,66

SALA10 53,72

SALA11 46,08

SALA12 23,18

SALA13 3,60

SALA14 52,39

SALA15 36,51

SALA16 20,06

SALA17 22,42

SALA18 11,28

SALA19 30,39

SALA20 5,22

OBS.:

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS



CONV.:

OBJETO: REFORMA  CONAB REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: RIO BRANCO BDI: 22,23%

DATA: OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79%

META SUBMETA MACRO SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

#UNKNOWN!

RESPONSÁVEL TÉCNICO

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

0

AGOSTO / 2024

NÃO DESONERADO

SALA21 4,18

SALA22 3,68

SALA23 2,25

SALA24 2,25

SALA25 14,96

SALA26 9,13

SALA27 2,25

SALA28 2,25

6 REVESTIMENTOS

6.1 87265 SINAPI M2 59,40

WC -01 (2+2+1,8+1,8)*3 22,80

 (1,25+1,25+1,8+1,8)*3 18,30

(1,25+1,25+1,8+1,8)*3 18,30

7 PISO

7.1 CP0004 AMAC m² 406,18

SALA 1 5,95*8,74 52,00

SALA 2 6,2*3,35 20,77

SALA 3 6,20*5,35 33,17

SALA 4 5,70*3,80 21,85

SALA 5 4,80*2,35 11,28

SALA 6 6,35*4,80 30,48

OBS.:

REGULARIZACAO DE PISO ARGAMASSA 1:3-CIMENTO/AREIA COMPOSIÇAO MAE SBC 09/2024 CODIG 170031

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  

AF_02/2023_PE

OBS.: 

OBS.: 



CONV.:

OBJETO: REFORMA  CONAB REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: RIO BRANCO BDI: 22,23%

DATA: OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79%

META SUBMETA MACRO SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

#UNKNOWN!

RESPONSÁVEL TÉCNICO

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

0

AGOSTO / 2024

NÃO DESONERADO

SALA 7 2,68*1,90 5,09

SALA 8 1,25*1,80 2,25

SALA 9 1,25*1,80 2,25

SALA 10 2,05*1,80 3,69

SALA 11 2,20*1,88 4,14

SALA 12 2,85*5,28 15,05

SALA 13 2,50*3,63 9,08

SALA 14 1,85*1,30 2,41

SALA 15 6,19*5,80 35,90

SALA 16 4,45*3,90 17,36

SALA 17 4,40*4,45 19,58

SALA 18 6,20*8,75 54,25

SALA 19 8,75*5,80 50,75

SALA 20 6,18*2,40 14,83

7.2 CP0005 AMAC m² 406,18

SALA1 5,95*8,74 52,00

SALA2 6,2*3,35 20,77

SALA3 6,20*5,35 33,17

SALA4 5,70*3,80 21,85

SALA5 4,80*2,35 11,28

SALA6 6,35*4,80 30,48

SALA7 2,68*1,90 5,09

OBS.:

REVESTIMENTO  PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO COM  DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 

AF_02/2023_PE -COMPOSIÇAO MÃE   SINAPI 06/2023 (87249) - ALTERADA PARA ARGAMASSA  ACIII



CONV.:

OBJETO: REFORMA  CONAB REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: RIO BRANCO BDI: 22,23%

DATA: OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79%

META SUBMETA MACRO SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

#UNKNOWN!

RESPONSÁVEL TÉCNICO

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

0

AGOSTO / 2024

NÃO DESONERADO

SALA8 1,25*1,80 2,25

SALA9 1,25*1,80 2,25

SALA10 2,05*1,80 3,69

SALA11 2,20*1,88 4,14

SALA12 2,85*5,28 15,05

SALA13 2,50*3,63 9,08

SALA14 1,85*1,30 2,41

SALA15 6,19*5,80 35,90

SALA16 4,45*3,90 17,36

SALA17 4,40*4,45 19,58

SALA18 6,20*8,75 54,25

SALA19 8,75*5,80 50,75

SALA20 6,18*2,40 14,83

OBS.:



CONV.:

OBJETO: REFORMA  CONAB REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: RIO BRANCO BDI: 22,23%

DATA: OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79%

META SUBMETA MACRO SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

#UNKNOWN!

RESPONSÁVEL TÉCNICO

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

0

AGOSTO / 2024

NÃO DESONERADO

7.3 CP0006 AMAC M 382,50

6,00 6,00

6,00 6,00

8,75 8,75

8,75

6,00 6,00

6,00 6,00

3,35 3,35

3,35 3,35

6,00 6,00

6,90 6,90

5,35 5,35

4,06 4,06

0,45 0,45

5,90 5,90

5,90 5,90

3,80 3,80

3,80 3,80

2,35 2,35

2,35 2,35

4,80 4,80

4,80 4,80

RODAPÉ PORCELANATO  DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS  DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 - COMPOSIÇÃO MAE REF  SINAPI 08/2024 CODIG.  (88649)



CONV.:

OBJETO: REFORMA  CONAB REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: RIO BRANCO BDI: 22,23%

DATA: OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79%

META SUBMETA MACRO SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

#UNKNOWN!

RESPONSÁVEL TÉCNICO

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

0

AGOSTO / 2024

NÃO DESONERADO

4,80 4,80

4,80 4,80

6,35 6,35

6,35 6,35

5,90 5,90

5,90 5,90

2,20 2,20

2,20 2,20

1,90 1,90

1,90 1,90

2,75 2,75

2,75 2,75

1,90 1,90

1,90 1,90

5,40 5,40

5,40 5,40

4,60 4,60

4,60 4,60

5,45 5,45

5,45 5,45

5,80 5,80

5,80 5,80

5,80 5,80

5,80 5,80



CONV.:

OBJETO: REFORMA  CONAB REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: RIO BRANCO BDI: 22,23%

DATA: OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79%

META SUBMETA MACRO SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

#UNKNOWN!

RESPONSÁVEL TÉCNICO

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

0

AGOSTO / 2024

NÃO DESONERADO

3,50 3,50

3,50 3,50

5,80 5,80

4,60 4,60

4,60 4,60

3,50 3,50

3,50 3,50

4,60 4,60

4,60 4,60

3,50 3,50

3,50 3,50

4,60 4,60

4,60 4,60

3,40 3,40

3,40 3,40

12,65 12,65

10,04 10,04

14,94 14,94

15,60 15,60

24,50 24,50

11,07 11,07

13,40 13,40

8,74 8,74

8 PINTURA

OBS.:



CONV.:

OBJETO: REFORMA  CONAB REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: RIO BRANCO BDI: 22,23%

DATA: OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79%

META SUBMETA MACRO SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

#UNKNOWN!

RESPONSÁVEL TÉCNICO

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

0

AGOSTO / 2024

NÃO DESONERADO

8.1 96135 SINAPI M2 2.957,70

PAREDES EXTERNAS (6,76*(27,8+27,8+48,5+48,5)) 1.031,58

PAREDES INTERNAS 2.053,98

SALA  01 3*(6+8,75+6) 62,25

SALA  02 3*(3,35+6+3,35+6) 56,1

SALA  03 3*(3,8+3,8+6+6) 58,8

SALA  04 3*(2,35+2,35+4,8+4,8) 42,9

SALA  05 3*(6+6,9+5,35+3,97+0,45) 68,01

CORREDOR 3*(6+4,9) 32,7

SALA  06 3*(4,8+4,8+2,35+2,35) 42,9

SALA  07 3*(4,75+4,75+6,35+6,35) 66,6

SALA  08
(3*(23+3,5+2,86+9,45+10,19+12,65+1,95+2,8))+(6,76*(33,25+16,65)

)
536,524

SALA  09 -  GERENCIA 3*(4,6+4,6+5,46+5,46) 60,36

SALA  10 3*(3,5+3,5+4,6+4,6) 48,6

SALA  11 - JURIDICO 3*(4,6+4,6+3,4+3,4) 48

SALA  12 SUPERITENDENCIA 3*(5,8+5,8+5,45+5,45) 67,5

SALA  13 - SECRETARIA 3*(5,8+5,8+3,5+3,5) 55,8

HALL DE ENTRADA 3*(5,96+5,96+3) 44,76

CIRCULAÇAO
3*((1,3+14,94+13,05+2,05+0,14+0,19+2,7+2,7+2,7+2,7)+(9,8+4,5+2,

75+1,3+1,3+13,4+1,7+1,35+1,46+3,8))
251,49

SALA  16 3*(5,8+5,8+6,2+6,2) 72

SALA  17 3*(4,35+4,35+4,2+4,2) 51,3

SALA  18 3*(4,35+4,35+2,6+2,6) 41,7

SALA  19 3*(3,65+3,65+4,35+4,35) 48

SALA  20 3*(4,6+4,6+5,8+5,8) 62,4

SALA  21 3*(5,8+5,8+4+4) 58,8

SALA  22 - RECEPÇAO 3*(6,15+6,15+8,75+8,75) 89,4

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024



CONV.:

OBJETO: REFORMA  CONAB REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: RIO BRANCO BDI: 22,23%

DATA: OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79%

META SUBMETA MACRO SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

#UNKNOWN!

RESPONSÁVEL TÉCNICO

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

0

AGOSTO / 2024

NÃO DESONERADO

SALA  23 - AUDITORIO 3*(5,75+1,96+3,8+8,76+2,16+6,6) 87,09

VAO  A SEREM DESCONTADOS

JANELAS 35,35

(0,6*0,8)*6 2,88

(2*0,8)*1 1,6

(2,3*1,1)*4 10,12

(2,45*1,1)*2 5,39

(5,1*1)*2 10,2

(1,5*1)*2 3

(0,6*0,6)*6 2,16

PORTAS 92,51

(0,6*2,1)*7 8,82

(0,7*2,1)*6 8,82

(0,8*2,1)*26 43,68

(0,9*2,1) 1,89

(2*2,1)*4 16,8

(2,5*2,5)*2 12,5

8.2 104641 SINAPI M2 2.957,70

PAREDES EXTERNAS (6,76*(27,8+27,8+48,5+48,5)) 1.031,58

PAREDES INTERNAS 2.053,98

SALA  01 3*(6+8,75+6) 62,25

SALA  02 3*(3,35+6+3,35+6) 56,1

OBS.:

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023



CONV.:

OBJETO: REFORMA  CONAB REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: RIO BRANCO BDI: 22,23%

DATA: OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79%

META SUBMETA MACRO SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

#UNKNOWN!

RESPONSÁVEL TÉCNICO

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

0

AGOSTO / 2024

NÃO DESONERADO

SALA  03 3*(3,8+3,8+6+6) 58,8

SALA  04 3*(2,35+2,35+4,8+4,8) 42,9

SALA  05 3*(6+6,9+5,35+3,97+0,45) 68,01

CORREDOR 3*(6+4,9) 32,7

SALA  06 3*(4,8+4,8+2,35+2,35) 42,9

SALA  07 3*(4,75+4,75+6,35+6,35) 66,6

SALA  08
(3*(23+3,5+2,86+9,45+10,19+12,65+1,95+2,8))+(6,76*(33,25+16,65)

)
536,524

SALA  09 -  GERENCIA 3*(4,6+4,6+5,46+5,46) 60,36

SALA  10 3*(3,5+3,5+4,6+4,6) 48,6

SALA  11 - JURIDICO 3*(4,6+4,6+3,4+3,4) 48

SALA  12 SUPERITENDENCIA 3*(5,8+5,8+5,45+5,45) 67,5

SALA  13 - SECRETARIA 3*(5,8+5,8+3,5+3,5) 55,8

HALL DE ENTRADA 3*(5,96+5,96+3) 44,76

CIRCULAÇAO
3*((1,3+14,94+13,05+2,05+0,14+0,19+2,7+2,7+2,7+2,7)+(9,8+4,5+2,

75+1,3+1,3+13,4+1,7+1,35+1,46+3,8))
251,49

SALA  16 3*(5,8+5,8+6,2+6,2) 72

SALA  17 3*(4,35+4,35+4,2+4,2) 51,3

SALA  18 3*(4,35+4,35+2,6+2,6) 41,7



CONV.:

OBJETO: REFORMA  CONAB REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: RIO BRANCO BDI: 22,23%

DATA: OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79%

META SUBMETA MACRO SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

#UNKNOWN!

RESPONSÁVEL TÉCNICO

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

0

AGOSTO / 2024

NÃO DESONERADO

SALA  19 3*(3,65+3,65+4,35+4,35) 48

SALA  20 3*(4,6+4,6+5,8+5,8) 62,4

SALA  21 3*(5,8+5,8+4+4) 58,8

SALA  22 - RECEPÇAO 3*(6,15+6,15+8,75+8,75) 89,4

SALA  23 - AUDITORIO 3*(5,75+1,96+3,8+8,76+2,16+6,6) 87,09

VAO  A SEREM DESCONTADOS

JANELAS 35,35

(0,6*0,8)*6 2,88

(2*0,8)*1 1,6

(2,3*1,1)*4 10,12

(2,45*1,1)*2 5,39

(5,1*1)*2 10,2

(1,5*1)*2 3

(0,6*0,6)*6 2,16

PORTAS 92,51

(0,6*2,1)*7 8,82

(0,7*2,1)*6 8,82



CONV.:

OBJETO: REFORMA  CONAB REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: RIO BRANCO BDI: 22,23%

DATA: OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79%

META SUBMETA MACRO SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

#UNKNOWN!

RESPONSÁVEL TÉCNICO

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

0

AGOSTO / 2024

NÃO DESONERADO

(0,8*2,1)*26 43,68

(0,9*2,1) 1,89

(2*2,1)*4 16,8

(2,5*2,5)*2 12,5

8.3 102197 SINAPI M2 108,78

2*(0,7*2,1)*6 17,64

2*(0,8*2,1)*26 87,36

2*(0,9*2,1) 3,78

8.4 102193 SINAPI M2 108,78

2*(0,7*2,1)*6 17,64

2*(0,8*2,1)*26 87,36

2*(0,9*2,1) 3,78

8.5 102217 SINAPI M2 108,78

2*(0,7*2,1)*6 17,64

2*(0,8*2,1)*26 87,36

2*(0,9*2,1) 3,78

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021

OBS.:

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

OBS.:

OBS.:

OBS.:

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021



CONV.:

OBJETO: REFORMA  CONAB REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: RIO BRANCO BDI: 22,23%

DATA: OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79%

META SUBMETA MACRO SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

#UNKNOWN!

RESPONSÁVEL TÉCNICO

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

0

AGOSTO / 2024

NÃO DESONERADO

8.6 100733 SINAPI M2 25,00

(2*(2,5*2,50))*2 25,00

8.7 100753 SINAPI M2 25,00

(2*(2,5*2,50))*2 25,00

9 ESQUADRIAS

9.1 91297 SINAPI UN 23,00

PARD 01 23 UND 23,00

9.2 CP0007 AMAC UN 1,00

1,00 UND 1,00

9.3 102185 SINAPI UN 1,00

AREA SERVIÇO 1,00 UND 1,00

9.4 CP0011 AMAC #REF! 6,25

2,5*2,5 6,25

OBS.:

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E 

ROLDANAS

PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

OBS.:

OBS.:

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_PE

OBS.:

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020_PE

OBS.:

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 4 A 4,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, COM BARRA DE APOIO E CHAPA METÁLICA ANTI-IMPACTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

OBS.:



CONV.:

OBJETO: REFORMA  CONAB REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: RIO BRANCO BDI: 22,23%

DATA: OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79%

META SUBMETA MACRO SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

#UNKNOWN!

RESPONSÁVEL TÉCNICO

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

0

AGOSTO / 2024

NÃO DESONERADO

9.5 94570 SINAPI M2 28,71

4*(2,3*1,1)+2*(2,45*1,1)+2*(5,1*1)+(2*(1,5*1)) 28,71

9.6 94569 SINAPI M2 2,88

6*(0,6*0,8) 2,88

10 INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS

10.1 86902 SINAPI UN 3,00

3 UN 3,00

10.2 86888 SINAPI UN 3,00

3 UN 3,00

10.3 100853 SINAPI UN 3,00

3 UN 3,00

10.4 89495 SINAPI UN 3,00

3 UN 3,00

10.5 89987 SINAPI UN 3,00

3 UN 3,00

10.6 89446 SINAPI M 45,38

45,38 M 45,38

OBS.:

OBS.:

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

OBS.:

OBS.:

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

OBS.:

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

OBS.:

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020

OBS.:

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

OBS.:

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020



CONV.:

OBJETO: REFORMA  CONAB REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: RIO BRANCO BDI: 22,23%

DATA: OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79%

META SUBMETA MACRO SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

#UNKNOWN!

RESPONSÁVEL TÉCNICO

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

0

AGOSTO / 2024

NÃO DESONERADO

10.7 100869 SINAPI UN 6,00

6 UN 6,00

10.8 89714 SINAPI M 45,00

45 M 45,00

10.9 89744 SINAPI UN 12,00

12 UN 12,00

10.10 97901 SINAPI UN 8,00

8 UN 8,00

10.11 100849 SINAPI UN 3,00

3 UN 3,00

10.12 CP0008 AMAC UN 3,00

BANHEIROS 3 UN 3,00

10.13 CP0009 AMAC UND 3,00

3 UND 3,00

10.14 95547 SINAPI UN 3,00

3 UN 3,00

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - INCLUSO FIXAÇÃO

OBS.:

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

OBS.: 

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

OBS.:

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

OBS.:

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

OBS.:

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

OBS.:

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_12/2020

OBS.:

OBS.:

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020



CONV.:

OBJETO: REFORMA  CONAB REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: RIO BRANCO BDI: 22,23%

DATA: OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79%

META SUBMETA MACRO SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

#UNKNOWN!

RESPONSÁVEL TÉCNICO

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

0

AGOSTO / 2024

NÃO DESONERADO

11 RAMPA DE ACESSO

11.1 93358 SINAPI M3 1,18

(4,8+7)*,25*,40) 1,18

11.2 105001 SINAPI M 11,80

4,8+7 11,80

11.3 101166 SINAPI M3 2,12

(4,8*0,2*0,90)+(7*0,2*0,90) 2,12

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

OBS.:

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_05/2020

OBS.:

RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, 

NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024_PA

OBS.:



CONV.:

OBJETO: REFORMA  CONAB REFERÊNCIAS: SINAPI

LOCAL: RIO BRANCO BDI: 22,23%

DATA: OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79%

META SUBMETA MACRO SERVIÇO SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UNID. DESCRIÇÃO PRANCHA DIMENSÕES

#UNKNOWN!

RESPONSÁVEL TÉCNICO

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

0

AGOSTO / 2024

NÃO DESONERADO

12 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA E PLATIBANDA E ACM

12.1 97656 SINAPI UN 3,00

3,00 UNID 3,00

12.2 92255 SINAPI UN 3,00

JARDINEIRA 3,00 UNID 3,00

12.3 CP0013 AMAC M² 27,05

(2+2+18,54)*1,2 27,05

13 SERVIÇOS FINAIS

13.1 CP0012 AMAC M2 294,14

294,14 M2 294,14

OBS.: 

LIMPEZA FINAL DA OBRA

REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

OBS.: 

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

OBS.: 

PAINEL EM ACM, ESTRUTURADO PARA FACHADAS

OBS.: 



CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

%

COMPOSIÇÃO 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000

COMPOSIÇÃO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000

OBSERVAÇÕES:

H/DIA MÊS

4 5

H/SEMANA MÊS

40 5

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

REFORMA  CONAB REFERÊNCIAS: SINAPI AGOSTO / 2024

NÃO DESONERADO

RIO BRANCO BDI: 22,23%

OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 - ATA 37/2013

CONFORME ACÓRDAO Nº 

2622/2013 - ATA37/2013

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2024

CÓDIGO 2622/2013

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CP0001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF.
VALOR

UNITÁRIO

COEFICIENTE

EM CIMA DESSES VALORES, PARA MEDIR A ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM O PERCENTUAL EXECUTADO DA OBRA, MULTIPLICOU-SE AS HORAS DA MÃO-DE-OBRA POR 5 MESES E DIVIDOU-SE POR 100 (OBTENDO 

O VALOR PERCENTUAL)

OBSERVAÇÃO 02: CONSIDEROU-SE PARA A COMPOSIÇÃO 90776 40H/SEMANA, 4SEMANA/MÊS = (40 X 4 X 5) / 100

OBSERVAÇÃO 01: CONSIDEROU-SE PARA A COMPOSIÇÃO 90777 4H/DIA, 4DIA/MÊS = (4 X 4 X 5) / 100

TOTAL

4 8,00

 121,83                                  97,46 

 36,52                                292,16 

4

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI                                389,62 

CÁLCULO DO COEFICIENTE DA COMPOSIÇÃO 90777 DIA/MÊS COEFICIENTE

0,80

CÁLCULO DO COEFICIENTE DA COMPOSIÇÃO 90776 SEMANA/MÊS

#UNKNOWN!
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

REFORMA  CONAB REFERÊNCIAS: SINAPI AGOSTO / 2024

NÃO DESONERADO

RIO BRANCO BDI: 22,23%

OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

#UNKNOWN!

UN

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000

COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000

OBSERVAÇÕES: COMPOSIÇÃO INEXISTENTE NO SINAPI ATUAL.

UNITÁRIO

CP0002 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (REFERÊNCIA SBC 09/2024 CODIG. 02240)

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2024

CÓDIGO

 29,28                                    5,85 

 22,35                                  15,64 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEFICIENTE

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (REFERÊNCIA SBC 09/2024 CODIG. 02240)

COMPOSIÇÃO-MÃE:SBC 

SETEMBRO/2024 CÓDIGO 2240

2240

TOTAL

VALOR

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI                                  21,49 
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

REFORMA  CONAB REFERÊNCIAS: SINAPI AGOSTO / 2024

NÃO DESONERADO

RIO BRANCO BDI: 22,23%

OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

#UNKNOWN!

M2

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8172000

COMPOSIÇÃO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2890000

M2

COMPOSIÇÃO 87372
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019
M3 0,0300000

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000

COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI                                  45,42 

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI                                  26,61 

CP0004 REGULARIZACAO DE PISO ARGAMASSA 1:3-CIMENTO/AREIA COMPOSIÇAO MAE SBC 09/2024 CODIG 170031

REGULARIZACAO DE PISO ARGAMASSA 1:3-CIMENTO/AREIA COMPOSIÇAO MAE SBC 09/2024 CODIG 170031

COMPOSIÇÃO-MÃE:SBC 

SETEMBRO/2024  CÓDIGO 170031

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2024

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF.
VALOR

UNITÁRIO TOTAL

CP0003  REMOÇÃO DE LAMBRI DE MADEIRA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  - REF SINAPI (97643) 

 REMOÇÃO DE LAMBRI DE MADEIRA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  - REF SINAPI (97643) 

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 

AGOSTO / 2024 CÓDIGO 97643

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2024

CÓDIGO 97643

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF.
VALOR

COMPOSIÇÃO ORIGINAL

 28,91                                    8,35 

170031

UNITÁRIO TOTAL

 22,35                                  18,26 

CÓDIGO

 22,35                                    5,58 

 29,28                                    7,32 

 1.084,22                                  32,52 

Página 42 de 56



CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

REFORMA  CONAB REFERÊNCIAS: SINAPI AGOSTO / 2024

NÃO DESONERADO

RIO BRANCO BDI: 22,23%

OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

#UNKNOWN!

M2

COMPOSIÇÃO 87260
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE
M2 1,1136000

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2068000

COMPOSIÇÃO 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8064000

INSUMO 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,1880000

INSUMO 37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           KG    9,1325000

OBS.:

M2

COMPOSIÇÃO 87260
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE
M2 0,1500000

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0296000

COMPOSIÇÃO 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0764000

INSUMO 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,0900000

INSUMO 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    0,6392000

                                 20,42 

 22,35                                    0,66 

 29,13                                    2,22 

 6,16                                    0,55 

 3,22                                    2,05 

                                 25,90 

CP0006 RODAPÉ PORCELANATO  DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS  DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 - COMPOSIÇÃO MAE REF  SINAPI 08/2024 CODIG.  (88649)

RODAPÉ PORCELANATO  DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS  DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 - COMPOSIÇÃO MAE REF  SINAPI 08/2024 CODIG.  (88649)

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 

AGOSTO / 2024 CÓDIGO 88649

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2024

CÓDIGO 88649

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF.
VALOR

UNITÁRIO TOTAL

 136,18 

DESCRIÇÃO UNID. COEF.

                                 33,79 

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI

                               151,65 

 22,35                                    4,62 

 29,13                                  23,49 

 6,16                                    1,15 

 3,70 

VALOR

UNITÁRIO TOTAL

                               214,70 

CP0005
REVESTIMENTO  PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO COM  DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE -

COMPOSIÇAO MÃE   SINAPI 06/2023 (87249) - ALTERADA PARA ARGAMASSA  ACIII

REVESTIMENTO  PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO COM  DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE -COMPOSIÇAO 

MÃE   SINAPI 06/2023 (87249) - ALTERADA PARA ARGAMASSA  ACIII

COMPOSIÇÃO-MÃE: JUNHO/2023  

CÓDIGO 87249

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2024

CÓDIGO 87249

CÓDIGO

 136,18 
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

REFORMA  CONAB REFERÊNCIAS: SINAPI AGOSTO / 2024

NÃO DESONERADO

RIO BRANCO BDI: 22,23%

OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

#UNKNOWN!

UN

COMPOSIÇÃO 90823
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 1,0000000

COMPOSIÇÃO 91292
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 1,0000000

COMPOSIÇÃO 91304
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 1,0000000

COMPOSIÇÃO 100660
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019
M 10,2000000

COMPOSIÇÃO 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,0000000

INSUMO 1328 CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    2,5920000

OBSERVAÇÕES: COMPOSIÇÃO 100874 ACRESCENTADA.

INSUMO 1328 ACRESCENTADO, CONFORME CÁLCULO = (0,40 X 0,90) X 2 LADOS X 3,60 KG/M2 = 2,592 KG PARA 1 UND

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.

 468,06                                468,06 

TOTAL

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI                             1.556,00 

CP0007

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 4 A 4,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, COM BARRA DE APOIO E CHAPA METÁLICA ANTI-IMPACTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 

AGOSTO / 2024 CÓDIGO 91315

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2024

CÓDIGO 91315

 12,52                                  32,45 

COMPOSIÇÃO ORIGINAL

COEF.

 7,19                                  73,33 

 285,07                                570,14 

VALOR

UNITÁRIO

 319,18                                319,18 

 92,84                                  92,84 
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

REFORMA  CONAB REFERÊNCIAS: SINAPI AGOSTO / 2024

NÃO DESONERADO

RIO BRANCO BDI: 22,23%

OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

#UNKNOWN!

UN

COMPOSIÇÃO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3162000

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996000

INSUMO 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    1,0000000

OBSERVAÇÕES:

COMPOSIÇÃO ORIGINAL

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2024

CÓDIGO 95547

CÓDIGO DESCRIÇÃO

 22,35                                    2,22 

 82,25 

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI                                  93,48 

                                 82,25 

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - INCLUSO FIXAÇÃO

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 

AGOSTO / 2024 CÓDIGO 95547

UNID. COEF.
VALOR

UNITÁRIO TOTAL

CP0008

 28,51                                    9,01 

Página 45 de 56



CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

REFORMA  CONAB REFERÊNCIAS: SINAPI AGOSTO / 2024

NÃO DESONERADO

RIO BRANCO BDI: 22,23%

OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

#UNKNOWN!

UND

COMPOSIÇÃO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3162000

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996000

INSUMO 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000000

OBSERVAÇÕES:

CP0009

 82,25 

                                   2,22 

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2024

CÓDIGO 95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 

AGOSTO / 2024 CÓDIGO 95547

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF.
VALOR

COMPOSIÇÃO ORIGINAL

UNITÁRIO TOTAL

 28,51                                    9,01 

 22,35 

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI                                  93,48 

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                                 82,25 
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

REFORMA  CONAB REFERÊNCIAS: SINAPI AGOSTO / 2024

NÃO DESONERADO

RIO BRANCO BDI: 22,23%

OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

#UNKNOWN!

M

COMPOSIÇÃO 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7480000

COMPOSIÇÃO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,7800000

INSUMO 1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    0,8960000

INSUMO 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0,0710000

INSUMO 11964 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    3,3330000

INSUMO 21001 TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 25 MM, E = 2,65 MM, 2,02 KG/M M 2,0000000

INSUMO 21012
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 

5580)	
M 0,9000000

INSUMO 21013 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	 M 1,0290000

OBS.:

 11,43                                  10,24 

 26,24                                    1,86 

 2,37                                    7,89 

                  24,22                                  48,44 

                  50,47                                  45,42 

CP0010
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" E TUBOS 

INFERIORES DE 1", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR 

BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 

AGOSTO / 2024 CÓDIGO 99839

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2024

CÓDIGO 99839

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF.
VALOR

UNITÁRIO TOTAL

                  65,87                                  67,78 

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI                                462,10 

COMPOSIÇÃO ORIGINAL

 23,71                                112,57 

 29,05                                167,90 
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

REFORMA  CONAB REFERÊNCIAS: SINAPI AGOSTO / 2024

NÃO DESONERADO

RIO BRANCO BDI: 22,23%

OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

#UNKNOWN!

M2

COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4570000

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2290000

COMPOSIÇÃO 88627
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
M3 0,0120000

INSUMO 37562
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM 

REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M2    1,0000000

OBS.:

                               659,03 

                                   5,11 

 893,36                                  10,72 

 629,82                                629,82 

UNITÁRIO TOTAL

 29,28                                  13,38 

 22,35 

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI

COMPOSIÇÃO ORIGINAL

CP0011
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E 

ROLDANAS

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 

AGOSTO / 2024 CÓDIGO 100701

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2024

CÓDIGO 100701

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF.
VALOR
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

REFORMA  CONAB REFERÊNCIAS: SINAPI AGOSTO / 2024

NÃO DESONERADO

RIO BRANCO BDI: 22,23%

OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

#UNKNOWN!

M2

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000

INSUMO 3 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                L     0,0500000

OBSERVAÇÕES: COMPOSIÇÃO FORA DO CATÁLOGO ATUAL

COMPOSIÇÃO ORIGINAL

M

COMPOSIÇÃO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000

INSUMO 4376 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    5,0000000

INSUMO 13294 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    5,0000000

COTAÇAO COTAÇAO FACHADE EM ACM AZUL INCLUSIVE A ESTRUTURA METALICA DE FIXAÇÃO - FORNECIDO E INSTALADO M² 3,3330000

M2

COMPOSIÇÃO 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 5,0649

COMPOSIÇÃO 91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU 

AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", 

FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M 0,1325

COMPOSIÇÃO 91173

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", 

FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

M 0,1722

COMPOSIÇÃO 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 0,153

COMPOSIÇÃO 91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 0,0662

COMPOSIÇÃO 91862
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 0,1325

COMPOSIÇÃO 91870
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 0,1722

COMPOSIÇÃO 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 0,6755

COMPOSIÇÃO 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 0,0662

COMPOSIÇÃO 92543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 1,7192

COMPOSIÇÃO 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,0404

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI                             1.504,95 

PAINEL EM ACM, ESTRUTURADO PARA FACHADAS

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 

AGOSTO / 2024 CÓDIGO 

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2024

CÓDIGO

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF.
VALOR

 22,35 

 0,19 

 1,49                                    7,45 

                390,00                             1.299,87 

TOTAL

 26,82                                107,28 

                                 89,40 

                                   0,95 

UNITÁRIO

CP0013 PAINEL EM ACM, ESTRUTURADO PARA FACHADAS

CP0012 LIMPEZA FINAL DA OBRA

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI                                    4,04 

UNITÁRIO TOTAL

 22,35                                    3,12 

 18,48                                    0,92 

LIMPEZA FINAL DA OBRA

COMPOSIÇÃO-MÃE: SINAPI 

NOVEMBRO/2018 CÓDIGO 9537

CUSTOS: SINAPI AGOSTO / 2024

CÓDIGO 9537

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEF.
VALOR

CP0014 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

COMPOSIÇÃO-MÃE: 

DEZEMBRO/2023 CÓDIGO 93584

CUSTOS:  

CÓDIGO 93584

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEFICIENTE
VALOR

UNITÁRIO TOTAL

 14,05                                  71,16 

 11,46                                    1,51 

 4,27                                    0,73 

 680,45                                104,10 

 9,71                                    0,64 

 10,69                                    1,41 

 13,81                                    2,37 

 3,18                                    2,14 

 57,98                                    3,83 

 21,16                                  36,37 

 88,41                                    3,57 
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

REFORMA  CONAB REFERÊNCIAS: SINAPI AGOSTO / 2024

NÃO DESONERADO

RIO BRANCO BDI: 22,23%

OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

#UNKNOWN!

COMPOSIÇÃO 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 0,0106

COMPOSIÇÃO 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 

DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M2 1,7192

COMPOSIÇÃO 94559
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. 

EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 0,0662

COMPOSIÇÃO 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 

CM. AF_01/2024
M2 0,0093

COMPOSIÇÃO 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 

CM. AF_01/2024
M2 1,511

COMPOSIÇÃO 95805
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 0,1325

COMPOSIÇÃO 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2022
UN 0,0662

COMPOSIÇÃO 98441
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM 

VÃO. AF_03/2024
M2 0,5136

COMPOSIÇÃO 98448
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024
M2 0,5911

COMPOSIÇÃO 98445
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024
M2 0,8023

COMPOSIÇÃO 98446
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024
M2 0,6255

COMPOSIÇÃO 101165
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
M3 0,0417

INSUMO 11455
FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM 

COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
UN    0,0662

OBS.: COMPOSIÇÃO INEXISTENTE NO SINAPI ATUAL.

M2

COMPOSIÇÃO 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 0,0522

COMPOSIÇÃO 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0522

COMPOSIÇÃO 87548
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
M2 0,1894

COMPOSIÇÃO 87777
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
M2 0,1681

COMPOSIÇÃO 87885
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022
M2 0,7679

COMPOSIÇÃO 87903

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM 

MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

M2 0,1681

COMPOSIÇÃO 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 2,4442

COMPOSIÇÃO 87554
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
M2 0,7679

COMPOSIÇÃO 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 0,0696

COMPOSIÇÃO 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 0,1631

 27,98                                    0,29 

 67,78                                116,52 

 703,93                                  46,60 

 26,20                                    0,24 

 51,09                                  77,19 

 20,65                                    2,73 

 35,42                                    2,34 

 99,06                                  50,87 

 111,79                                  66,07 

 114,48                                  91,84 

 143,57                                  89,80 

 1.315,22                                  54,84 

 17,04                                    1,12 

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI                                828,28 

COMPOSIÇÃO ORIGINAL

CP0015 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

COMPOSIÇÃO-MÃE: 

DEZEMBRO/2023 CÓDIGO 93212

CUSTOS:  

CÓDIGO 93212

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEFICIENTE
VALOR

UNITÁRIO TOTAL

 509,93                                  26,61 

 239,24                                  12,48 

 34,14                                    6,46 

 67,62                                  11,36 

 11,87                                    9,11 

 14,36                                    2,41 

 14,05                                  34,34 

 30,16                                  23,15 

 20,79                                    1,44 

 21,74                                    3,54 
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

REFORMA  CONAB REFERÊNCIAS: SINAPI AGOSTO / 2024

NÃO DESONERADO

RIO BRANCO BDI: 22,23%

OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

#UNKNOWN!

COMPOSIÇÃO 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 0,2235

COMPOSIÇÃO 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 0,047

COMPOSIÇÃO 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 0,174

COMPOSIÇÃO 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 0,0174

COMPOSIÇÃO 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 0,0522

COMPOSIÇÃO 89784
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 0,0174

COMPOSIÇÃO 87554
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
M2 0,174

COMPOSIÇÃO 89351 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 0,0696

COMPOSIÇÃO 90443
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
M 0,0722

COMPOSIÇÃO 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
M 0,0722

COMPOSIÇÃO 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 0,0348

COMPOSIÇÃO 91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU 

AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", 

FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M 0,4612

COMPOSIÇÃO 91173

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", 

FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

M 0,1827

COMPOSIÇÃO 91305
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 0,0522

COMPOSIÇÃO 91862
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 0,3307

COMPOSIÇÃO 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 0,1305

COMPOSIÇÃO 91870
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 0,1566

COMPOSIÇÃO 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 0,0261

COMPOSIÇÃO 91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 0,0348

COMPOSIÇÃO 91882
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 0,0348

COMPOSIÇÃO 91890
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 0,0174

COMPOSIÇÃO 91911
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 0,0696

COMPOSIÇÃO 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1,253

COMPOSIÇÃO 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 0,4699

COMPOSIÇÃO 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1,0442

COMPOSIÇÃO 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 0,1392

COMPOSIÇÃO 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 0,0174

COMPOSIÇÃO 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 0,0174

COMPOSIÇÃO 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 0,0348

COMPOSIÇÃO 92543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 1,3566

COMPOSIÇÃO 92981
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 0,2611

COMPOSIÇÃO 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,0279

 27,35                                    6,11 

 38,08                                    1,78 

 10,52                                    1,83 

 16,99                                    0,29 

 45,41                                    2,37 

 27,12                                    0,47 

 30,16                                    5,24 

 22,35                                    1,55 

 8,21                                    0,59 

 16,88                                    1,21 

 381,51                                  13,27 

 11,46                                    5,28 

 4,27                                    0,78 

 90,17                                    4,70 

 10,69                                    3,53 

 12,69                                    1,65 

 13,81                                    2,16 

 15,81                                    0,41 

 8,25                                    0,28 

 10,33                                    0,35 

 13,10                                    0,22 

 16,64                                    1,15 

 3,18                                    3,98 

 4,61                                    2,16 

 7,12                                    7,43 

 15,07                                    2,09 

 52,22                                    0,90 

 70,35                                    1,22 

 35,88                                    1,24 

 21,16                                  28,70 

 16,90                                    4,41 

 88,41                                    2,46 
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

REFORMA  CONAB REFERÊNCIAS: SINAPI AGOSTO / 2024

NÃO DESONERADO

RIO BRANCO BDI: 22,23%

OUTUBRO / 2024 LEIS SOCIAIS: 115,79%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

#UNKNOWN!

COMPOSIÇÃO 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 0,0072

COMPOSIÇÃO 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 

DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M2 1,3566

COMPOSIÇÃO 94559
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. 

EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 0,0905

COMPOSIÇÃO 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 

CM. AF_01/2024
M2 0,0064

COMPOSIÇÃO 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 

CM. AF_01/2024
M2 1,3328

COMPOSIÇÃO 95805
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 0,0174

COMPOSIÇÃO 95811
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 0,0522

COMPOSIÇÃO 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 0,0522

COMPOSIÇÃO 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2022
UN 0,1392

COMPOSIÇÃO 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
UN 0,0522

COMPOSIÇÃO 97906
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UN 0,0348

COMPOSIÇÃO 98441
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM 

VÃO. AF_03/2024
M2 0,2612

COMPOSIÇÃO 98446
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024
M2 0,3007

COMPOSIÇÃO 98443
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM 

VÃO. AF_03/2024
M2 0,083

COMPOSIÇÃO 98445
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024
M2 0,4081

COMPOSIÇÃO 98446
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024
M2 0,3182

COMPOSIÇÃO 98447
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024
M2 0,1297

COMPOSIÇÃO 98448
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024
M2 0,1011

COMPOSIÇÃO 98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 0,5134

COMPOSIÇÃO 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 0,0696

COMPOSIÇÃO 101165
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
M3 0,0286

COMPOSIÇÃO 101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 0,0174

COMPOSIÇÃO 101891
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 0,1044

COMPOSIÇÃO 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 0,4675

INSUMO 3080

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM 

ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO 

CHAVE TIPO CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

CJ    0,0348

INSUMO 3659 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,0174

INSUMO 3670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,0348

INSUMO 11587
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM 

ESTRUTURA METALICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
M2    0,9762

INSUMO 11697 MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    0,0174

INSUMO 11712 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    0,0348

INSUMO 21112
VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E 

FECHAMENTO AUTOMATICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
UN    0,0174

INSUMO 43777
PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM 

HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UN    0,0447618

OBS.: COMPOSIÇÃO INEXISTENTE NO SINAPI ATUAL.

 27,98                                    0,20 

 67,78                                  91,95 

 703,93                                  63,70 

 26,20                                    0,16 

 51,09                                  68,09 

 20,65                                    0,35 

 16,53                                    0,86 

 64,48                                    3,36 

 35,42                                    4,93 

 194,65                                  10,16 

 547,39                                  19,04 

 99,06                                  25,87 

 143,57                                  43,17 

 77,88                                    6,46 

 114,48                                  46,71 

 143,57                                  45,68 

 89,50                                  11,60 

 111,79                                  11,30 

 47,30                                  24,28 

 95,85                                    6,67 

 1.315,22                                  37,61 

 101,00                                    1,75 

 30,80                                    3,21 

 95,90                                  44,83 

 53,90                                    1,87 

 17,98                                    0,31 

 23,08                                    0,80 

 65,34                                  63,78 

COMPOSIÇÃO ORIGINAL

 724,59                                  12,60 

 41,90                                    1,45 

 294,70                                    5,12 

 266,33                                  11,92 

TOTAL DO SERVIÇO SEM BDI                                910,50 
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CONV.:

OBJETO:

LOCAL:

DATA:

como: Construção de edifícios.

(AC)

(S e G)

(R) 

(DF)

(L)

(I)

Notas do modelo: (*) Pode haver garantia desde que previsto no Edital da licitação e no contrato de execução.

(**) Podem ser aceitos outros percentuais de ISSQN desde que devidamente embasados na legislação municipal.

RIO BRANCO,

#UNKNOWN!

DECLARAÇÃO

REFORMA  CONAB

0

Senhor Diretor do Departamento do Programa Calha Norte,

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA

BDI ADOTADO
1º QUARTIL MÉDIO 2º QUARTIL

Administração Central 3,00                                4,00                                5,50                                4,00                            

Risco 0,97                                1,27                                1,27                                1,27                            

Seguro e Garantia (*) 0,80                                0,80                                1,00                                0,80                            

Lucro 6,16                                7,40                                8,96                                7,40                            

Despesas Financeiras 0,59                                1,23                                1,39                                1,23                            

COFINS 3,00                                3,00                                3,00                                3,00                            

TRIBUTOS 5,15                                6,65                                8,65                                5,65                            

ISSQN (**) 1,50                                3,00                                5,00                                2,00                            

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

RIO BRANCO

OUTUBRO / 2024

CPRB -                                  -                                  -                                  -                              

TOTAL 20,34                              22,12                              25,00                              22,23                          

terça-feira, 7 de janeiro de 2025

Ademais, informo que o percentual de BDI adotado foi obtido a partir da fórmula abaixo, seguida do memorial de cálculo do índice.

Declaro, para os devidos fins, que a alternativa de incidência da contribuição previdênciária sobre folha de pagamento para a planilha

orçamentária do presente Projeto Básico de Engenharia foi SEM DESONERAÇÃO , pois tornou-se a mais vantajosa para esta

Em ambas planilhas orçamentárias, no cálculo do BDI adotado, foram utilizados os mesmos valores de seus componentes e, ainda,

declaro que os percentuais relativos aos impostos estão de acordo com o que emanam as leis pertinentes.

Para fins de verificação do BDI em relação aos limites definidos no Acórdão Nº 2.622/2013 do Plenário do TCU, a obra foi enquadrada

Administração Pública, uma vez que a meta estipulada alcançou uma maior área a ser beneficiada.

PIS 0,65                                0,65                                0,65                                0,65                            



RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CONV.:

OBJETO: REFERÊNCIAS: SINAPI AGOSTO / 2024

LOCAL: BDI: 22,23%

DATA: LEIS SOCIAIS: 115,79% NÃO DESONERADO

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

817.516,02          313.971,34            108.669,12              271.828,79              87.449,91                        35.596,86                        

100,00% 38,41% 13,29% 33,25% 10,70% 4,35%

817.516,02          313.971,34            108.669,12              271.828,79              87.449,91                        35.596,86                        

100,00% 38,41% 13,29% 33,25% 10,70% 4,35%

47.623,00            18.291,99              6.329,10                  15.834,65                5.095,66                          2.071,60                          

99,99% 38,41% 13,29% 33,25% 10,70% 4,35%

22.764,15            22.764,15              -                          -                          -                                  -                                  

100,00% 100,00%

16.006,94            16.006,94              -                          -                          -                                  -                                  

100,00% 100,00%

170.935,91          170.935,91            -                          -                          -                                  -                                  

100,00% 100,00%

127.408,73          40.770,79              22.933,57                63.704,37                -                                  -                                  

100,00% 32,00% 18,00% 50,00%

5.149,39             -                         3.604,57                  1.544,82                  -                                  -                                  

100,00% 70,00% 30,00%

141.254,88          45.201,56              25.425,88                70.627,44                -                                  -                                  

100,00% 32,00% 18,00% 50,00%

153.920,99          -                         46.176,30                76.960,50                30.784,20                        -                                  

100,00% 30,00% 50,00% 20,00%

39.804,05            -                         -                          -                          19.902,03                        19.902,03                        

100,00% 50,00% 50,00%

13.999,01            -                         4.199,70                  4.199,70                  5.599,60                          -                                  

#UNKNOWN!

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

10 INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS

0

REFORMA  CONAB

RIO BRANCO

OUTUBRO / 2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

META SERVIÇO

7

1 REFORMA  CONAB

1 REFORMA  CONAB

CANTEIRO DE OBRAS

MACRO 

SERVIÇO
SUBMETA VALOR

2

PAREDES E PAINEIS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

6

1

3

4

5

DEMOLIÇÃO

INFRA SUPER ESTRUTURA

REVESTIMENTOS

PISO

8 PINTURA

9 ESQUADRIAS



RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CONV.:

OBJETO: REFERÊNCIAS: SINAPI AGOSTO / 2024

LOCAL: BDI: 22,23%

DATA: LEIS SOCIAIS: 115,79% NÃO DESONERADO

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

#UNKNOWN!

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

0

REFORMA  CONAB

RIO BRANCO

OUTUBRO / 2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

META SERVIÇO
MACRO 

SERVIÇO
SUBMETA VALOR

100,00% 30,00% 30,00% 40,00%

25.502,83            -                         -                          7.650,85                  5.100,57                          12.751,42                        

100,00% 30,00% 20,00% 50,00%

51.693,09            -                         -                          31.015,85                20.677,24                        -                                  

100,00% 60,00% 40,00%

1.453,05             -                         -                          290,61                     290,61                             871,83                             

100,00% 20,00% 20,00% 60,00%

769.893,02          295.679,35            102.340,02              255.994,14              82.354,25                        33.525,26                        

100,00% 38,41% 13,29% 33,25% 10,70% 4,36%

47.623,00            18.291,99              6.329,10                  15.834,65                5.095,66                          2.071,60                          

817.516,02          313.971,34            108.669,12              271.828,79              87.449,91                        35.596,86                        

99,99% 38,41% 13,29% 33,25% 10,70% 4,35%

817.516,02          313.971,34            422.640,46              694.469,25              781.919,16                      817.516,02                      

100,00% 38,41% 51,70% 84,95% 95,65% 100,00%

10 INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS

13

11

12

TOTAL ACUMULADO (%)

DESEMBOLSO MENSAL OBRA + ADMINISTRAÇÃO LOCAL (COM BDI)

TOTAL ACUMULADO (R$)

DESEMBOLSO MENSAL OBRA (COM BDI)

TOTAL MENSAL (%)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL (COM BDI)

TOTAL MENSAL (%)

RAMPA DE ACESSO

SERVIÇOS FINAIS

RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA E PLATIBANDA E ACM



CONV.: 0

OBJETO:

LOCAL: RIO BRANCO

DATA: OUTUBRO / 2024

HORISTA MENSAL HORISTA MENSAL

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE "A" 50,19% 19,12% 50,19% 19,12%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,06% 0,00% 18,06% 0,00%

B2 FERIADOS 4,77% 0,00% 4,77% 0,00%

B3 AUXÍLIO-ENFERMIDADE 0,86% 0,64% 0,86% 0,64%

B4 13º SALÁRIO 11,16% 8,33% 11,16% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVAS 1,75% 0,00% 1,75% 0,00%

B8 AUXÍLIO-ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

B9 FÉRIAS GOZADAS 12,65% 9,44% 12,65% 9,44%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

C ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE "A" 9,88% 7,38% 9,88% 7,38%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,04% 3,76% 5,04% 3,76%

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 1,71% 1,28% 1,71% 1,28%

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,59% 1,93% 2,59% 1,93%

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,42% 0,32% 0,42% 0,32%

D TAXAS DE REINCIDÊNCIAS 8,85% 3,53% 18,92% 7,37%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,43% 3,21% 18,47% 7,04%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,42% 0,32% 0,45% 0,33%

*E ENCARGOS COMPLEMENTARES

85,72% 46,83% 115,79% 70,67%

OBS.: *GRUPO E DEVERÁ SER APROPRIADO COMO ITEM DO CUSTO DIRETO

FONTE: INFORMAÇÃO DIAS DE CHUVA – INMET

TOTAL

#UNKNOWN!

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA

ITEM DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

REFORMA  CONAB




